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1.1

1.2

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na przygotowanie
Studium Wykonalnosci na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi

Wstep
Informacje o EXPO Horticultural 2024 ¥.6dz Polska

EXPO to najwigksze $wiatowe wystawy organizowane cyklicznie, prezentujace
dorobek kulturowy, naukowy 1 techniczny narodow sSwiata. Do niedawna
najpopularniejszymi wystawami EXPO byty ich dwa rodzaje: tzw. World EXPO oraz
International EXPO, jednak od pewnego czasu na znaczeniu zaczety zyskiwaé wystawy
o tematyce ogrodniczej, czyli Horticultural EXPO. Prawa do organizacji takiej wystawy
w Polsce uzyskato Miasto £.6dz.

Celem wystaw EXPO Horticultural jest promowanie innowacji w dziedzinie
ogrodnictwa, zywienia, rolnictwa, ksztaltowania miejskiego krajobrazu, a takze ochrony
srodowiska, jak rowniez dzielenie si¢ do$wiadczeniami i rozwigzaniami, ktére
poprawiaja jakos$¢ zycia w miastach. EXPO Horticultural pomagaja miastom na calym
swiecie poprawia¢ stan srodowiska, jak rowniez lokalnej i krajowej gospodarki.

Wyrézniamy kilka typow wystaw EXPO Horticultural. Najbardziej prestizowym jest
typ Al (czesto zwany takze World/ Large Horticultural Exhibition). Charakteryzuje go
czas trwania od 3 do 6 miesigcy, wielkos¢ terendw - minimum 50 ha, panstwowy
charakter imprezy oraz fakt, iz w tego typu wystawach uczestniczy zazwyczaj kilka
milionéw odwiedzajacych.

Prawa do organizacji EXPO Horticultural przyznaje Migdzynarodowe Stowarzyszenie
Producentéw Ogrodniczych (AIPH). W przypadku wystaw typu Al prawa te muszg
zosta¢ zatwierdzone we wspdtpracy z Miedzynarodowym Biura Wystaw (BIE).

Pierwsza wystawa EXPO Horticultural odbyta si¢ w 1960 r. Obecnie wystawy typu Al
odbywaja si¢ srednio co dwa-trzy lata, poprzednia goscita w Turcji (Antalya) w 2016
roku, natomiast gospodarzem kolejnej w 2019 r. bedg Chiny (Pekin). Polska jak dotad
nie bytaorganizatorem wystaw EXPO.

EXPO Horticultural £6dZ Polska odbedzie si¢ w 2024 roku i bedzie trwa¢ 5 miesigcy
(od konca kwietnia do konca wrze$nia). Wystawa obejmie obszar okoto 75 ha i wedlug
wstepnych prognoz przyciagnie co najmniej 4 mln odwiedzajacych.

Informacje o L.odzi w kontekscie EXPO Horticultural 2024

16dz jest miastem niezwyklym w skali europejskiej. XIX wiek przynidst jej
niesamowity rozw0j cywilizacyjny i to wtasnie £.6dz byta miejscem zmaterializowania
si¢ awangardy, postepu technicznego i1 spotecznego XIX wieku. Dynamiczny rozwoj
Lodzi mozna poréwna¢ jedynie do rozwoju miast w Stanach Zjednoczonych. Dorobek
architektoniczny miasta stal si¢ dziedzictwem kulturowym Europy, jednak II Wojna
Swiatowa definitywnie przecieta ciagtosé ewolucji spotecznej i gospodarczej miasta. Po
wojnie, przez prawie 50 lat wladzy komunistycznej, secesyjne kamienice w centrum
byly zapomniane, co spowodowato ich degradacje i destrukcje.

Obecnie nikt w Europie nie watpi w wartos¢ zabytkow z XIX wieku. Jednak
swiadomos$¢ wartosci Lodzi ciggle pozostaje elitarna, tozsamos$¢ tego Miasta ciaggle nie
jest odkryta. Powoli przekonuja si¢ do tego przyjezdni, ktdrzy zachwycaja si¢ detalami
architektonicznymi i wielkoscig, a przede wszystkim liczbg kamienic w centrum.
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Centrum Lodzi to prawie 4000 kamienic frontowych, 27 patacéw, 47 willi i 300 fabryk
oraz tereny zielone sprz¢zone w jednym miejscu. Strefa wielkomiejska jest jedynym tak
duzym i réznorodnym zachowanym zespotem dziewigtnastowiecznej zabudowy w
Polsce.

W Lodzi zlokalizowane sg tereny zieleni o tacznej powierzchni ponad 3 tys. ha (w tym.
parki 1 zielence miejskie, zielen przyuliczna, lasy komunalne, ogréd botaniczny i
zoologiczny a takze zielen towarzyszaca budownictwu komunalnemu). Tereny te
stanowig 10,9% powierzchni miasta. W Lodzi znajduje si¢ 37 publicznych parkéw,
wséréd ktérych 21 to zabytki kultury. Najstarszy park Zrédliska I, istniejacy od 1840 r.,
zostal w latach 2013-2015 kompleksowo zrewaloryzowany. Wigkszos¢ parkéw
t6dzkich powstata pod koniec XIX wieku i w pierwszej potowie XX wieku. Ponadto na
terenie Lodzi znajduje si¢ Las Lagiewnicki, ktory tworzy najwigkszy teren rekreacyjny
w miescie i jeden z najwigkszych miejskich terenéw rekreacyjnych w Europie. Na jego
terenie znajduje si¢ wiele szlakow pieszych i1 rowerowych, sciezki przyrodniczo-lesne
oraz rezerwat przyrody. Las znajduje si¢ w podinocno-wschodniej czg¢sci miasta i
zajmuje powierzchni¢ ponad 1205 ha.

Obecnie w Lodzi prowadzonych jest wiele programéw majacych na celu zwiekszanie
udziatu terendw zieleni w powierzchni miasta poprzez tworzenie nowych przestrzeni
tego typu oraz rewitalizacje tych istniejacych (np. woonerfy, parki kieszonkowe,
dywany kwietne), a takze organizacj¢ w przestrzeni publicznej réznego rodzaju
otwartych imprez i aktywnosci skierowanych do wszystkich mieszkancéw miasta.

EXPO Horticultural 2024 w tfodzi bedzie znakomita okazja do zaprezentowania
najlepszych rozwigzan umozliwiajagcych podnoszenie jako$ci zycia w miastach oraz
rozpoczecie dyskusji nt. zrbwnowazonego rozwoju $wiata z poszanowaniem natury
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz ochrony i ksztattowania $rodowiska.
Wspoétczesny swiat ma przed sobg coraz wigcej globalnych wyzwan, do ktérych naleza
m.in. wyzywienie planety i mieszkancéw miast, dostep do wody oraz mozliwos¢
korzystania z zasobOw ziemi i czystego powietrza. Zapewnienie odpowiedniej jakosci
zycia mieszkancom miast wymaga projektowania zieleni i terenéw rekreacyjnych na
obszarach miejskich. Szczegélnym wyzwaniem, na ktérym skupia¢ si¢ bedzie EXPO
Horticultural 2024 jest wprowadzanie zielonych rozwigzan w historycznych centrach
miast, niejednokrotnie znacznie zdegradowanych przemianami industrialnymi.

Organizacja EXPO Horticultural moze przynie$¢ wiele korzysci, m.in.:

e sprawne zarzadzanie zielenia miejska, jako modelowe rozwigzanie
przeciwdziataniu zmianom klimatycznym w miastach (np. ,,miejska wyspa
ciepta”, ,,ogrody dachowe”),

* poprawe jakosci zycia mieszkancéw miast poprzez promocj¢ poszczeg6dlnych,
ekologicznych rozwiazan i zwrdcenie uwagi na tereny zieleni miejskiej,

* rozw0j innowacyjnych firm (budowa przyjaznego otoczenia dla podmiotéw i
systemu wsparcia innowacji i nowoczesnych technologii) — nowe technologie
ekologiczne, energetyczne, projektowe, smart city,

* podnoszenie $wiadomosci w zakresie prozdrowotnego trybu i warunkéw zycia,
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* budowanie prosrodowiskowych nawykéw i pobudzenia odpowiedzialnosci za
stan Srodowiska,

* ckspansje zagraniczng polskich firm, promowanie polskich marek,
nawigzywanie relacji biznesowych,

* platform¢ wymiany wiedzy i praktyk zwigzanych z szukaniem odpowiedzi na
aktualne wyzwania stojace przed wspodtczesnymi miastami,

* przyciagniecie wigkszego zainteresowania inwestorow do Lodzi,
* wzrost rozpoznawalnosci Lodzi, regionu t6dzkiego oraz Polski na §wiecie,

e wzrost zainteresowania turystycznego t.odzig, regionem t6dzkim i Polskg oraz
innymi polskimi miastami i regionami, ktére zostang wyeksponowane dzigki
organizacji Wystawy.

1.3 Definicje przyjete w Zamoéwieniu
Uzyte w niniejszym OPZ pojecia i sformulowania majg nastgpujace znaczenie:

1) A1 — klasa wystawy EXPO Horticultural do organizacji ktérej prawa otrzymato
Miasto £6dz. W przypadku braku poparcia idei organizacji Wystawy przez Rzad
Rzeczpospolitej Polskiej, co jest niezalezne zaréwno od Zamawiajacego, jak i
Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia typu wystawy do
klasy B1. Zapisy niniejszego OPZ beda obowigzywaé¢ Wykonawce nawet w
przypadku zejscia do klasy nizszej, z ta r6znica ze nalezy uwzglednia¢ wiasciwe
dla tej klasy Wystawy regulacje i wytyczne AIPH. Wskaza¢ nalezy, iz klasy
EXPO Horticultural wynikaja i sg zgodne z regulaminem AIPH.

2) AIPH - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Producentéw Ogrodniczych (en.
International Association of Horticultural Producers)

3) BIE — Miedzynarodowe Biuro Wystaw Swiatowych (franc. Bureau International
des Expositions);

4) CKD - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi;

5) Dokumentacja Aplikacyjna — dokumentacja przedtozona do AIPH, na ktorej
podstawie przyznano prawa do organizacji EXPO Horticultural 2024 1.6dz
Polska. Dokumentacja stanowi zalacznik do niniejszego Zamowienia i
jednoczes$nie punkt wyjscia dla dalszych analiz Wykonawcy.

6) MPZP — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

7) OPZ — Opis przedmiotu Zaméwienia w Postgpowaniu, stanowigcy Zatacznik do
SIWZ;

8) Postepowanie — postepowanie o udzielenie Zamoéwienia publicznego na
przygotowanie Studium Wykonalno§ci na potrzeby organizacji Wystawy EXPO
Horticultural 2024 w fodzi;

9) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw Zamowienia w Postepowaniu;
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10) Strony — Zamawiajacy i Wykonawca tacznie;
11) UMED, UM, Uczelnia — Uniwersytet Medyczny;
12) Wystawa — Wystawa EXPO Horticultural 2024 £.6dZ Polska;

13) Wytyczne AIPH - zapisy regulaminu AIPH dla mig¢dzynarodowych Wystaw
EXPO Horticultural zatwierdzonego przez Zgromadzenie Ogo6lne AIPH w dniu 26
wrzesnia 2017 r.;

14) Wytyczne BIE — zapisy Konwencji Paryskiej z 1928 roku (z pézn. zm.) oraz
regulacje, wytyczne 1 wymogi BIE, a takze zapisy innych dokumentow
formalnych dotyczacych organizacji wystaw;

15) Zamawiajacy — Urzad Miasta Lodzi;
16) ZSzP — Zwiazek Szkotkarzy Polskich
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2.Informacje o przedmiocie Zamowienia

Przedmiotem Zamodwienia jest opracowanie kompletnego Studium Wykonalnos$ci na
potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w t.odzi.

Zakres przedmiotu zamdwienia jest $ci§le powigzany z faktem, iz dniu 21 marca 2018 r.
Miasto £6dZz otrzymatlo od AIPH prawa do organizacji Wystawy EXPO Horticultural
2024 L.6dz Polska (typ Al).

Organizacja EXPO Horticultural 2024 ma stuzy¢ podnoszeniu jako$ci zycia w miastach
i zrOwnowazonemu rozwoju z poszanowaniem natury i tradycji, tak na gruncie
globalnym, jak i lokalnym. Majac to na uwadze, jako temat przewodni Wystawy
wybrano ,,Nature of the city”, ktoéry skupia si¢ na zielonej rewitalizacji, roli zieleni w
projektowaniu miast i ksztattowaniu miejskiego krajobrazu.

Zaplanowano, ze Wystawa trwa¢ bedzie 5 miesigcy, od 27 kwietnia 2024 r. do 28
wrzesnia 2024 r.

Ogolny zarys koncepcji Wystawy EXPO Horticultural 2024 £.6dz Polska zawarty zostat
w Dokumentacji Aplikacyjnej, przedtozonej do AIPH, ktéra stanowi zalacznik do
niniejszego Zamowienia i jednoczesnie punkt wyjscia dla dalszych analiz Wykonawcy.

Kluczowi partnerzy projektu:

Z uwagi na fakt, iz organizacja Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi jest
projektem migdzynarodowym, a takze majac na uwadze charakter i lokalizacje
Wystawy Zamawiajacy wskazuje gtdwnych partneréw dla realizacji Zamdéwienia:

1. Rzad Rzeczypospolitej Polskiej — zaktada si¢ udzial Rzadu RP przy organizacji
Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi przy udziale witasciwych
ministerstw na szczeblu centralnym. Na tej podstawie przyjmuje si¢ zalozenie,
ze na wzor staran o organizacje Wystawy EXPO 2022, powotany zostanie
Komitet Sterujacy ds. EXPO 2024, ktérego cztonkami bedg przedstawiciele
podmiotéw zaangazowanych w proces organizacji Wystawy. Zadaniem
Komitetu bedzie prowadzenie prac majacych na celu uzyskanie potwierdzenia
na forum BIE przyznanych praw do organizacji Wystawy EXPO Horticultural
2024 r. (typ Al) a takze przygotowania, organizacji, realizacji i zamknigcia
Wystawy. Zaklada si¢ wspolprace przedstawicieli szczebla centralnego z
podmiotami ze szczebla regionalnego i lokalnego, a takze z jednostkami i
instrumentami powotanymi specjalnie w tym celu. Przy czym na obecnym
etapie prac nad EXPO 2024 zaangazowanie Rzadu RP nie zostato
potwierdzone, ani sformalizowane i czesciowo zalezy od efektow realizacji
ZamOwienia.

2. Zwiazek Szkoétkarzy Polskich — stowarzyszenie producentéw wysokiej jakosci
drzew, krzewow i bylin, a takze ro§lin owocowych. Wazng cze¢scig dziatalnosci
ZSzP jest popularyzacja wiedzy o roSlinach i korzysciach wynikajacych z
otaczania si¢ zielenig. Jest to jedna z najlepiej rozwijajacych si¢ krajowych
organizacji polskiego sektora rolnego. Dziata na podstawie ustawy "Prawo o
stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r (Dz.U. Nr 20, poz.104) oraz
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statutu. Zwigzek Szkotkarzy Polskich jest czlonkiem Europejskiego
Stowarzyszenia Szkoétkarzy (European Nursery Stock Association) jest takze
partnerem dla: Polskiego Stowarzyszenia Centréw Ogrodniczych, Polskiego
Stowarzyszenia Wykonawcow Terenow Zieleni 1 Architektow Krajobrazu. Od
2018 r. ZSzP jest czlonkiem AIPH, dlatego tez dla Miasta L.6dz stanowi
partnera do organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 £.6dZ Polska.

3. Uniwersytet Medyczny w ltodzi — publiczna uczelnia medyczna, ktéra
rozpoczeta dziatalnos¢ 1 pazdziernika 2002 r.. Powstata po polaczeniu dwoch
t6dzkich uczelni: Akademii Medycznej (1949) oraz Wojskowej Akademii
Medycznej (1958), kontynuujac przy tym kilkudziesigcioletnia historie¢ obu
akademii. Udziat Uniwersytetu Medycznego, jako partnera przy realizacji
EXPO 2024 jest wazny z uwagi na plany zagospodarowania terenu Wystawy,
ktorej czes¢ stanowig tereny sgsiadujagce z kampusem CKD (informacje o
realizowanych przez Uniwersytet Medyczny projektach oraz wytyczne dla
Wykonawcy do prac prowadzonych w ramach realizacji zaméwienia stanowig
zalgcznik nr 1 do niniejszego OPZ). Ponadto, temat Wystawy nawigzuje do
miasta, jako miejsca do zycia, pracy, mieszkania oraz odpoczynku, rozrywki i
rekreacji w przyjemnym otoczeniu przy wykorzystaniu potencjatu zieleni w
miastach, co taczy si¢ z tematykg dziatan podejmowanych coraz cze¢sciej przez
Uniwersytet Medyczny. Srodowisko medyczne podkresla, iz na zdrowie
wplyw maja rézne aspekty zycia i czynniki, ktére takze mogg by¢
rozpatrywane w kontekscie dziatan stuzacych jego poprawie, przy
wykorzystaniu $rodowiska naturalnego i jego réznorodnych aspektow (np.
hortiterapia). Uniwersytety Medyczny bedzie stanowil wsparcie merytoryczne
we wspomnianym zakresie dla organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024.

4. Samorzad Wojewddztwa t.odzkiego — regionalny szczebel samorzadu
terytorialnego, ktoéry realizuje szereg zadan publicznych zwigzanych ze
specyfika Wystawy oraz od poczatku wspiera i zamierza partycypowacé w
organizacji EXPO 2024. Ponadto Samorzad Wojewddztwa nadzoruje L.6dzka
Kolej Aglomeracyjna, ktéra petni¢ bedzie kluczowg role w systemie obstugi
komunikacyjnej Wystawy.

Wskazaé nalezy, iz strong dla Wykonawcy w ramach niniejszego Zamodwienia jest
Zamawiajacy i to z nim Wykonawca winien dokonywa¢ wszelkich uzgodnien. Niemniej
jednak Wykonawca powinien mie¢ na uwadze, iz wybrane elementy dokumentacji
powstajacej w wyniku realizacji Zamdwienia muszg by¢ konsultowane i uzgadnianie z
wyzej wskazanymi partnerami. W szczegdlnosci elementy powodujace jakiekolwiek
zobowigzania po stronie wskazanych partneréw muszg by¢ z nimi uzgadniane i uzyskac
ich akceptacje.

Wylaczng kompetencje Zamawiajacego stanowi segment lokalizacji, komunikacyjny,
budzetowy 1 organizacyjno-prawny realizacji, terendw wspierajacych Wystawy.
Wskazaé nalezy, iz mimo wytacznej kompetencji Zamawiajacy przewiduje konsultacje
dotyczace tychze segmentOw z parterami.
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Informacije uzupelniajace:

1. Dokumentacja powstajgca w  wyniku realizacji Zamoéwienia zostanie
przygotowana zgodnie z wymogami AIPH i BIE, regulujagcymi zasady organizacji
EXPO Horticultural.

2. Poszczegdlne elementy Studium Wykonalnosci sg ze sobg $cisle powigzane
1 wzajemnie si¢ warunkujg, dlatego tez Wykonawca w toku prac uwzgledni
wspotzaleznosci istniejace pomiedzy poszczegdlnymi elementami Zaméwienia,
tak aby byly one skorelowane i spdjne, a w konsekwencji gwarantowaly wysoka
jakos$¢ koncowej dokumentacji.

3. Kompletne Studium Wykonalnosci zostanie opracowane do odbioru w jezyku
polskim. Jednakze Zamawiajacy zaznacza, iz z uwagi na mig¢dzynarodowy
charakter projektu, Wykonawcy przekazywane moga by¢ takze informacje i
dokumenty w jezyku angielskim, ktére Wykonawca winien uwzglednic.

2.1. Studium Wykonalnosci

Opracowanie Studium Wykonalno$ci ma na celu kompleksowe przeprowadzenie analiz
o charakterze  wielowymiarowym, w tym w szczegOlnosci: ekologiczno-
srodowiskowym, infrastrukturalnym, przestrzennym, komunikacyjnym, prawnym,
organizacyjnym, finansowym, fiskalnym oraz spoteczno-ekonomicznym, a takze
zawarcie informacji i rekomendacji niezbednych do wtasciwe;j realizacji Wystawy.

W toku opracowania Studium Wykonalnosci, Wykonawca uwzgledni zapisy m.in.:
Strategii Zintegrowanego Rozwoju Ltodzi 2020+, Strategii Przestrzennego Rozwoju
Lodzi 2020+, Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
miasta £.odzi, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lodzi, Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami, Strategii Rozwoju Wojewddztwa Lodzkiego 2020, Programu
Nowe Centrum %todzi, Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Fodzi, Programu Ochrony Srodowiska Wojewédztwa E6dzkiego
na lata 2018-2021 z perspektywa do 2025, Program Ochrony Srodowiska dla miasta
Lodzi 2018 - 2021 z perspektywa do roku 2025, Polityki komunalnej i ochrony
srodowiska Miasta todzi 2020+ oraz pozostalych dokumentow strategicznych,
planistycznych, odpowiednich ustaw, rozporzadzen i aktow prawa miejscowego, a takze
materialéw archiwalnych dotyczacych Parku 3 Maja 1 innych majacych znaczenie dla
realizacji Zamoéwienia, ktére Wykonawca winien zidentyfikowaé, w tym takze
rzagdowymi dokumentami strategicznymi, z ktorymi nalezy zachowac spojnosc.

Ponadto nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z planem/projektem planu adaptacji do zmian
klimatu miasta Lodzi, realizowanym w ramach projektu Ministerstwa Srodowiska
opracowania planéw adaptacji do zmian klimatu w miastach powyzej 100 tys.
mieszkancow (informacje o programie dostepne s3 pod adresem: http://44mpa.pl/ ).

Wykonawca bedzie miat w na uwadze, iz jednym z wyjsciowych zatozen dla prac
projektowych jest zapis ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Lodzi stanowiacy, iz
,jedna z podstawowych powinnosci dzisiejszego pokolenia f.odzian jest zachowanie w
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dobrym stanie dziedzictwa materialnego, ktére pozostawila nam historia. Dzieto i
dorobek poprzednich pokolen, ktore stworzyty wielkg £.6dZ sg fundamentem tozsamosci
naszego Miasta — na nim trzeba budowac¢ terazniejszos¢ i przysztose”.

Wykonawca w toku prac uwzgledni procesy inwestycyjne, ktérych realizacja jest lub
powinna zosta¢ zaplanowana w zwigzku z organizacja Wystawy, jak rOwniez procesy
inwestycyjne i inne projekty realizowane niezaleznie od organizacji Wystawy, ale
mogace mie¢ na nig wptyw.

Studium Wykonalnosci zostanie przygotowane zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

1. Segment lokalizacji Wystawy:

W ramach tej cze¢sci opracowania Zamawiajacy wskazuje Wykonawcy lokalizacje
wybrang na teren Wystawy. Ogodlna charakterystyka terenu przedstawiona jest w
punktach ponizej. Bardziej szczegétowe informacje znajduja si¢ w Dokumentacji
Aplikacyjnej.

1. Obszar znajduje si¢ w centrum miasta, nieopodal terenu obje¢tego Programem
Nowe Centrum Lodzi (NCL). Jest czescig osiedla Radiostacja.

2. Wskazany teren stanowi zwarty obszar o powierzchni okoto 75 ha.

Nieopodal terenu Wystawy znajduje si¢ nowoczesny, nowo wybudowany
multimodalny dworzec L.6dz Fabryczna, ktéry stanowi najwazniejszy wezet
komunikacyjny w miescie, oparty o nowa srednicowa podziemnag tras¢ kolejowa,
pozwalajacy na dogodne przesiadki migdzy réznymi $rodkami komunikacji
(kolej,  tramwaje, autobusy, samochody) o zasieggu lokalnym,
miedzydzielnicowym, regionalnym, krajowym i europejskim.

4. Obszar EXPO Horticultural 2024 obejmuje tereny nalezace do Miasta 1 Skarbu
Panstwa (okoto 90 % obszaru) oraz Uniwersytetu Medycznego.

5. Znaczng czes¢ terenu Wystawy (okoto 45 ha) stanowig istniejace parki tj. Park 3
Maja oraz Park im. Roberta Baden-Powella.. Pozostata cze$¢ to gtéwnie
zieleniec przy ul. Konstytucyjnej 1 Matachowskiego, przylegajacy do terenow
CKD oraz tereny na potudnie od ww. parkéw - teren dawnych toréw kolejowych
oraz zieleh nieuregulowana na potudnie od torow kolejowych.

Rolg Wykonawcy bedzie:

1. Przeprowadzenie szczegétowej inwentaryzacji dendrologicznej zieleni dla
wskazanej lokalizacji Wystawy wraz z oceng stanu sanitarnego drzew i krzewow
rosngcych na tym terenie i projektem gospodarki drzewostanem zawierajacym
opis zagrozen i zwigzanych z nimi zalecen. Inwentaryzacja zostanie wykonana w
formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. W ramach przeprowadzonej
inwentaryzacji Wykonawca m.in. oznaczy nazwy gatunkowe drzew 1 krzewow w
jezyku polskim 1 tacinskim, okresli pomiary biometryczne (wysokosc,
maksymalny promien korony i obwdd pnia na wysokosci 130 cm, natomiast w
przypadku krzewéw — zajmowana powierzchnia terenu i wysokos$¢) przy uzyciu
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certyfikowanej taSmy mierniczej, opisze stan istniejacych drzew i krzewow i
okresli ich nieprawidtowosci/wady, ponadto okresli zakres i rodzaj zalecanych
prac pielegnacyjno-konserwatorskich.

Forma graficzna zostanie wykonana w oprogramowaniu AutoCAD lub GIS i
powinna przedstawia: lokalizacj¢ drzew oraz krzewdéw na mapie wraz z
oznaczeniem numerycznym, odpowiadajacym zestawieniu tabelarycznemu w
czesci opisowej. Inwentaryzacja dendrologiczna powinna zosta¢ wykonana na
kopii aktualnej mapy zasadniczej, ktéra obejmuje obszar zagospodarowania
terenu planowanej inwestycji.

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej dla wskazanej lokalizacji
Wystawy, obejmujacej w szczegdlnosci katalogowanie zbiorowisk roslinnych
oraz siedlisk przyrodniczych (zwierzat) wraz z opisem zastosowanej metodyki i
wskazaniem cennych elementéw przyrodniczych wymagajacych zachowania

3. Wykonanie badan gruntowo-wodnych dla wskazanej lokalizacji Wystawy, ze
szczegblnym uwzglednieniem rejonéw stawOw i terenu przylegtego do terenu
PKP w Parku 3 Maja oraz szerokiego pasa granicznego mi¢dzy Parkiem 3 Maja i
im. R. Baden-Powella po obu stronach planowanego przedtuzenia ul.
Konstytucyjne;j.

4. Wykonanie kwerendy archiwalnej oraz uzyskanie zalecen konserwatorskich
Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w odniesieniu do Parku 3
Maja w kontek$cie jego kompleksowej rewaloryzacji, a nastgpnie
zagospodarowania (trwatego i tymczasowego) dla potrzeb organizacji Wystawy.

Zamawiajacy wskazuje, iz Park 3 Maja jest objety ochrong konserwatorska:
rejestr Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - wpis z dnia 6.06.2014 pod nr
rej. A/152 (dziatkki w obrgbie W-15 3/1 i 3/4). Ponadto jest on wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta f.odzi. Park 3 Maja nie powinien podlega¢
powaznym przeksztalceniom, nalezy zachowac jego zabytkowy charakter.

5. Ustalenie z Instytutem Pamigci Narodowej (IPN), czy nie zachodza przestanki
uniemozliwiajace lub utrudniajagce przeprowadzanie na wskazanym obszarze
Wystawy.

6. Przeprowadzenie analiz dla wskazanej lokalizacji Wystawy, z uwzglednieniem w
szczegOlnosci uwarunkowan: przestrzennych, srodowiskowych,
infrastrukturalnych, prawnych, finansowych, technicznych, organizacyjnych,
spoteczno-ekonomicznych oraz komunikacyjnych (w tym kwestia wiasnosci
i przeznaczenia gruntdw oraz mozliwosci ich wykorzystania dla organizacji
Wystawy, a takze po jej zakonczeniu).

* Analizy zostang przygotowane pod katem realizacji Wystawy z
zachowaniem spdjnosci z zapisami miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego (badz projektéw plandéw, jesli sa w trakcie procedowania)
oraz z ustaleniami i wytycznymi planistycznymi, wynikajacymi ze studium
uwarunkowan 1 kierunkOw zagospodarowania przestrzennego (w tym
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zakresie Wykonawca uwzgledni réwniez informacje uzyskane z Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej) oraz zapisami dokumentéw strategicznych i
prawnych majacych znaczenie dla realizacji Zamdwienia, ktére winien
zidentyfikowa¢ Wykonawca. Wykonawca bedzie miat na uwadze, iz czg$¢
dokumentéw nie odnosi si¢ bezposrednio do idei organizacji Wystawy z
uwagi na fakt, iz dokumenty te zostaly opracowane przed podjeciem decyzji
o przyznaniu praw do organizacji EXPO 2024 w Lodzi. Nie zwalania to
Wykonawcy z uwzglednienia zapisOw tychze dokumentow pod katem
organizacji Wystawy w ramach realizacji Zaméwienia

e Zamawiajacy wskazuje, ze czg$¢ terenu EXPO 2024 jest na terenie, na
ktéorym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
czeSci obszaru miasta f.odzi polozonej w rejonie ulic: Kopcinskiego,
Matachowskiego, projektowanej ulicy Konstytucyjnej i torow PKP (Uchwata
Nr LVII/1292/01 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21 marca 2001 r.). Tereny
objete terenem Wystawy zlokalizowane na potudnie od Parku 3-go Maja
objete sg projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr XXX1/558/12 Rady Miejskiej w f.odzi z dnia 25 stycznia 2012
r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta Lodzi potozone;j
w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, ul. dr.
Stefana Kopcinskiego oraz terendw kolejowych).

Zamawiajacy co do zasady nie zaklada wprowadzania istotnych korekt do
obowigzujacych MPZP i projektow MPZP, chyba ze wyniki analiz
przeprowadzonych przez Wykonawce wskaza, iz obecne zapisy MPZP nie
beda w stanie zapewni¢ realizacji celéw okre§lonych dla Zamoéwienia. W
takiej sytuacji rola Wykonawcy bedzie wskazanie zakresu i kierunku
niezbednych zmian.

* Analizy zostang przygotowane pod katem okreslenia stanu poszczegélnych
nieruchomos$ci wraz z oceng aktualnego sposobu ich wykorzystania, w tym
m.in. opis nieruchomos$ci, aktualny sposéb uzytkowania, opis stanu
prawnego, w tym prawa do nieruchomosci, dane ewidencyjne, ograniczenia
na nieruchomosci.

* Analizy zostang przygotowane pod katem docelowego polaczenia obszaru
EXPO z zastang tkankg miejskg. Teren Wystawy nie moze by¢ ,,wyspa”,
tworzong wedlug odrebnych regut, wyizolowanym z kontekstu ,,quasi-
miastem”, lecz integralng czescig centrum miasta.

*  Wykonawca zidentyfikuje inwestycje niezbedne dla realizacji i prawidtowe]
organizacji i obstugi Wystawy, w tym inwestycje infrastrukturalne.

* W przypadku zidentyfikowania przeszkdd lub probleméw dotyczacych
mozliwosci organizacji Wystawy, Wykonawca (w oparciu o przeprowadzone
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analizy 1 wiedzg eksperckg) w sposéb aktywny bedzie poszukiwaé
odpowiednich rozwigzan, dla zidentyfikowanych przeszkdd lub probleméw

7. Przeprowadzenie analizy uzupeilniajacej dla terenu Wystawy. Zamawiajacy
rozwaza rozszerzenie terenu EXPO 2024 o tereny przylegte, wskazane na mapie
stanowigcej zalacznik nr 2 do niniejszego OPZ. Rola Wykonawcy bedzie
dokonanie analiz dotyczacych wskazanego terenu, gtéwnie pod katem prawnym i
kosztowym, a nastgpnie wypracowanie rekomendacji, ktére pozwolg
Zamawiajacemu na podjecie decyzji co do zasadnosci zwickszenia terenu
Wystawy o te obszary. Zamawiajacy wskazuje, iz udostepni Wykonawcy dane z
Ewidencji Gruntéw i Budynkéw dotyczace stanéw prawnych wskazanych
nieruchomosci, a takze inne dane dla wskazanych nieruchomos$ci, w tym m.in.
pochodzace z Lodzkiego Osrodka Geodezji, Wydziatu Prawnego UML. Analiza
opisana w niniejszym punkcie powinna by¢ potaczona z analizg mozliwosci
zamiany gruntow pomigdzy Miastem a prywatnymi wilascicielami gruntéw
zlokalizowanych po potudniowej stronie Parku 3-go Maja (pomigedzy wykopem
kolejowym a Centrum Handlowym Tulipan) w celu optymalnego
wkomponowania zagospodarowania zwigzanego z Wystawa (w tym
ewentualnych obiektoéw kubaturowych) w wyznaczone w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jednostki planistyczne. Umozliwi to
ograniczenie negatywnych skutkéw lokalizacji terendw Wystawy w sasiedztwie
teren6w magazynowo-sktadowych zlokalizowanych na przedtuzeniu ul. Tuwima.

Po przygotowaniu przez Wykonawce rekomendaciji, odbedq si¢ uzgodnienia
z Zamawiajgcym w celu akceptacji kierunkowej w zakresie decyzji co do
zwiekszenia terenu Wystaw lub ewentualnej zmiany granic Wystawy wynikajqcej z
zamiany gruntow.

» W przypadku pozytywnej decyzji ze strony Zamawiajgcego terenem
podlegajgcym analizom prowadzonym przez Wykonawce bedzie teren
rozszerzony o wskazane tereny. Wowczas Wykonawca winien traktowac
teren bazowy i rozszerzony jako catosc i dla niego realizowac¢ Zamowienie.

o W przypadku negatywnej decyzji ze strony Zamawiajgcego terenem
podlegajgcym analizom prowadzonym przez Wykonawce bedzie teren
bazowy, wskazany w Dokumentacji Aplikacyjnej i dla niego Wykonawca
winien realizowaé Zamowienie.

I1. Segment programowy

Zamawiajacy wskazuje Wykonawcy wybrany temat Wystawy, jakim jest hasto: ,,Nature
of the City”, ktére odzwierciedla zalozenia EXPO 2024 L.6dZ Polska, poniewaz odnosi
si¢ do charakteru Wystawy, organizowanej w mieScie oraz dla miasta i jego
mieszkancOw w poszanowaniu i Swiadomemu korzystaniu ze Srodowiska. “Nature of
the City” to takze podstawa dla tematéw uzupetniajagcych Wystawy, ktére dotyczg zycia
w miescie (Nature of Living), pracy, biznesu i ekonomii (Nature of Business), czasu
wolnego, odpoczynku i rekreacji (Nature of Leisure), oraz zdrowia, prawidtowych
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nawykow zywieniowych i zdrowego trybu zycia (Nature of Health), a takze tematu
dodatkowego 1 wykraczajacego poza ramy samej ekspozycji, dotyczacego spotecznego
zaangazowania, czyli Nature of us. Bardziej szczegétowe informacje znajduja si¢ w
Dokumentacji Aplikacyjne;j.

W ramach tej czesci opracowania rolg Wykonawcy bedzie opracowanie szczegdtowego
programu merytorycznego dla Wystawy (poglebienie programu, ktory wskazany jest w
Dokumentacji Aplikacyjnej). Program merytoryczny zawiera¢ bedzie zalozenia
programowe i organizacyjne Wystawy 1 zostanie opracowany w szczegolnosci:

Zgodnie z celami oraz tematyka Wystawy, przy uwzglednieniu
najistotniejszych i najbardziej aktualnych zagadnien z zakresu zieleni,
zielonej rewitalizacji, roli zieleni w projektowaniu miast i ksztaltowaniu
miejskiego krajobrazu, tak aby wyeksponowaé temat przewodni Wystawy.
Wykonawca uwzgledni takze role sektora rolniczego w obszarze
tematycznym Wystawy, maja na uwadze np. miejskie ogrody warzywne 1
OWOCOWE.

Majac na uwadze konieczno$¢ uszczegdtowienia wskazanych tematow
uzupetniajagcych  (sub-tematéw) Wystawy 1 ich jak najlepszego
wyeksponowania, pod katem atrakcyjnosci dla innych miast, krajow,
organizacji mi¢dzynarodowych i partneréw biznesowych.

Majac na uwadze potrzeby innych krajow w zakresie zielonych rozwigzan
przestrzennych, ktére winny by¢ spéjne z programem, a ktére pozwolg tym
krajom na udziat w EXPO 2024.

Przy wykorzystaniu najlepszych praktyk z innych miast m.in. w zakresie
rozwigzan zielonych, proekologicznych, prozdrowotnych i smart city.

Zgodnie z analizami dotyczacymi lokalizacji Wystawy, a takze z
uwzglednieniem kontekstu i1 otoczenia lokalizacji Wystawy (uwzglednienie
r6znych funkcji i dziatalno$ci miasta oraz projektow/inwestycji istniejacych
1 realizowanych na obszarze oddziatywania).

Z uwzglednieniem rozwigzan w zakresie wspOlpracy pomiedzy
poszczegOlnymi krajami/uczestnikami Wystawy (klaster tematyczny, np.
ogrod symboliczny, ogréd biodynamiczny, ogréd ro$lin jadalnych,
przestrzen dla miejskich rozwigzan zielonych), tak aby przewidzie¢
mozliwos¢ wymiany dobrych praktyk, doswiadczen dotyczacych tematu
Wystawy.

Majac na uwadze ze istotng Wystaw EXPO jest to aby pozostawialy po
sobie dziedzictwo, tzw. EXPO legacy, zarbwno w postaci powstatych
obiektow, czy tez nasadzen, ale takze w ujeciu programowym.

Z uwzglednieniem przeprowadzenia debaty, warsztatow i1 konsultacji z
mieszkancami oraz organizacjami pozarzagdowymi dotyczacych wybranych
obszaréw programowych, majac na celu realne wiaczenie tychze oséb w
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proces realizacji Wystawy. Forma, zakres i czas trwania tego elementu
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

e 7 uwzglednieniem partycypacji podmiotdw z branzy rolniczej, ochrony
srodowiska 1 ochrony zdrowia w tym m.in. sadownictwo, warzywnictwo,
uprawa roslin, eksport rolny, zielone technologie, gospodarka odpadami,
recycling, wydajno$¢ energetyczna, energie odnawialne (OZE), gospodarka
cyrkularna, adaptacja do zmian klimatu, zarzgdzanie zanieczyszczeniami
powietrza i wody, hortiterapia, promocja zdrowia, a takze z uwzglgdnieniem
partycypacji uczelni 1 instytutow wilasciwych dla opracowania
kompleksowego programu merytorycznego, w tym m.in. Uniwersytet
Lo6dzki, Politechnika todzka, Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego
(SGGW), Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Branze oraz uczelnie
wskazane powyzej nie stanowig katalogu zamknigtego. Rolg Wykonawcy
jest identyfikacja i wlgczenie w proces przygotowania projektu podmiotow
wtasciwych dla kompleksowego opracowania programu merytorycznego.

* We wspétpracy z Zamawiajagcym, Zwigzkiem Szkoétkarzy Polskich,
Uniwersytetem Medycznym, Samorzadem Wojewddztwa Eodzkiego oraz
grupami powolanymi (np. zespoly robocze, grupy ekspertow i inne) lub
wskazanymi przez Zamawiajacego celem realizacji Zamowienia.

* Program merytoryczny oraz koncepcje zagospodarowania przestrzenno-
funkcjonalnego terenéw objetych Wystawg nalezy traktowaé jako
dokumenty SciSle powigzane 1wzajemnie si¢ warunkujace. Zatem
Wykonawca w toku prac zapewni sp6jnos¢ i komplementarnos¢ tych czesci
opracowania.

II1. Segment przestrzenny Wystawy

W ramach tej czesci opracowania, Wykonawca przygotuje masterplan, tj. koncepcje
zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terendw objetych Wystawa. Koncepcja
zagospodarowania zostanie przygotowana w oparciu o analizy przeprowadzone na
wczesniejszym etapie oraz wynikajagce z tego uwarunkowania, wiedz¢ ekspercka
Wykonawcy, a takze majac na uwadze najlepsze praktyki z innych miast i bedzie w
szczegOlnosci:

» Zawierata wykaz funkcji gléwnych oraz wspierajacych proponowanych do
wprowadzenia na terenie Wystawy. Wszystkie funkcje oraz ich udzial w
terenie Wystawy muszg by¢ zgodnie z wytycznymi AIPH. Ponadto funkcje
winny by¢ dobrane do potrzeb Wystawy, jej tematu przewodniego, ale takze
przy uwzglednieniu zapotrzebowania na te funkcje po zakonczeniu EXPO.
Wykonawca uwzgledni mozliwo$¢ adaptacji obiektow do nowych funkcji
po zakonczeniu Wystawy.

* Zawierala rekomendacje rozmieszczenia funkcji gléwnych poprzez
wskazanie najbardziej optymalnych stref/obszaréw terenu objetego
Wystawa, z uwzglednieniem strefy przewidzianej na pawilony i1 ogrody oraz
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inne tereny zielone (w tym przestrzen ekspozycyjng Rzeczpospolitej
Polskiej i Miasta Lodzi, a takze innych krajow), ciggi oraz funkcje
komunikacyjne i transportowe (w tym np. parkingi, lokalizacja
przystankow), funkcje wspierajace takie jak np.: biurowe (m.in. obsluga
Wystawy, biura mediéw), ustugowe (np. gastronomia, handel) oraz obiekty
stuzace realizacji programu edukacyjnego 1 kulturalno-rozrywkowego
Wystawy (np. sale kongresowe, seminaryjne, press center, sceny lub
amfiteatry itp.), z uwzglednieniem stref VIP, a takze funkcje uzupelniajace
(np. punkty pierwszej pomocy, powierzchnie magazynowe takze na rosliny,
powierzchnie na baze techniczng do biezacej pielegnacji 1 konserwacji
zieleni, jesli zachodzi taka potrzeba), a takze funkcje niewskazane przez
Zamawiajacego, a wymagane przez AIPH 1 BIE.

» Zawierata opis i harmonogram gospodarki zielenia, szczegdlnie wysoka
(pielegnacje, wycinki, nasadzenia drzew 1 krzewdw) oraz wykaz roslinnosci
niezbednej dla realizacji Wystawy w zaplanowanym ksztalcie (wykaz
powinien zawiera¢ co najmniej rodzaj, ilos¢ oraz szacunkowe budzety na
zielen wysoka i niskg) wraz z planem i harmonogramem nasadzen. Plan
nasadzen powinien zosta¢ opracowany, tak aby byt zgodny w szczeg6lnosci
z planowang zabudowg terenu, z poszanowaniem dla istniejagcych drzew
objetych ochrona, z uwzglednieniem okresu wegetacyjnego ro$lin oraz
estetyki terenu pod katem kolorystki i rodzaju roslinnosci. Wykonawca
winieni mie¢ na uwadze czas jaki potrzebujg rosliny na wzrost, dlatego tez
harmonogram nasadzen winien zosta¢ opracowany z wyprzedzeniem w
stosunku do zabudowy, tj. od potowy roku 2019.

- Plan nasadzen musi zosta¢ przygotowany z uwzglednieniem polskiej
strefy klimatycznej. Zastosowana roslinno$¢ musi by¢ wystarczajaco
mrozoodporna, aby stuzyla mieszkancom réwniez po Wystawie. Jest
to niezwykle istotne majac na uwadze wymogi odnos$nie tzw. legacy,
czyli dziedzictwa EXPO.

- W obszarze dotyczacym roslin (i ich jakosci) Wykonawca uwzgledni
zalecenia jakosciowe ZSzP. Zalecenia jakosSciowe sg aktualnymi i
szeroko rozpowszechnionymi w kraju wytycznymi regulujagcymi
kwestie jakosci roslin ozdobnych, z ktérych moga korzysta¢ zar6wno
odbiorcy roslin, jak i ich producenci.

- W obszarze dotyczacym roslin Wykonawca bedzie miat na uwadze
gatunki inwazyjne, ktére wymienione s3 w zalaczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w
sprawie listy roslin i zwierzat gatunkdw obcych, ktére w przypadku
uwolnienia do srodowiska przyrodniczego moga zagrozi¢ gatunkom
rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

- Priorytetem przy opracowywaniu koncepcji powinno by¢ unikanie
wycinki drzew i zapewnienie rozwigzan, ktére minimalizujg szkody
ekologiczne.
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W sytuacji, gdyby inwentaryzacja dendrologiczna zieleni wykazata
koniecznos¢ usunigcia jakichs drzew lub krzewdw z uwagi na choroby
i patogeny lub ubytki czy tez uszkodzenia Wykonawca winien
uzupelni¢ plan nasadzen o tzw. nasadzenia kompensacyjne, rozumiane
jako posadzenie drzew lub krzewow, w liczbie nie mniejszej niz liczba
usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia
usuwanych krzewéw, stanowigcych kompensacje przyrodniczg.

e Zawierala rekomendacje dotyczaca nawodnienia (podlewania) terenu
objetego ZamOwieniem za pomocg rdéznego rodzaju  systemoOw
nawadniajgcych, majac na uwadze wielko$¢ nawadnianego terenu,
wymagania ro$linnosci, rodzaj gleby, ksztalt terenu, rodzaj i wydajnos¢
zrodia wody, itp.

e Zaréwno dobér funkcji oraz rodzaju nasadzen jak i ich rozmieszczenie
powinno zosta¢ opracowane Ww taki sposob, aby doprowadzi¢ do
wyksztalcenia pozytywnego obrazu Miasta oraz panstwa w oczach oséb ja
odwiedzajacych.

* Przygotowana w sposOb pozwalajacy na przestrzenne odzwierciedlenie
zatozen programowych, tak aby skutecznie zapewni¢ realizacj¢ programu na
terenie Wystawy i wlasciwe wystawienie i zaprezentowanie si¢ uczestnikom
Wystawy.

* Przygotowana w sposOb spelniajacy zasad¢ dostgpnosci, a zatem
uwzgledniajaca potrzeby oséb niepetnosprawnych i niwelujgca bariery
utrudniajgce lub uniemozliwiajace ich udzial w Wystawie. Koncepcja musi
uwzglednia¢  aktualne wymagania 1 przepisy dotyczace 0sOb
niepetnosprawnych.

* Przygotowana z uwzglednieniem ustalen obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr LVII/1292/01 Rady
Miejskiej w todzi z dnia 21 marca 2001 r.) oraz projektu planu
miejscowego (Uchwata XXXI/558/12 Rady Miejskiej w t.odzi z dnia 25
stycznia 2012 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia mpzp) a takze
ustalen  Studium  uwarunkowan i kierunkdw  zagospodarowania
przestrzennego miasta L.odzi.

* Przygotowana w sposob uwzgledniajacy materiaty archiwalne dotyczace
Parku 3 Maja. Wskaza¢ nalezy, iz Park jest widoczny na fotografiach
lotniczych z czaséw wojny. mozliwe, ze jest zachowana jego dawna
dokumentacja, co sprawdzi¢ winien Wykonawca przy wspotpracy z
konserwatorami.

* Przygotowana z  uwzglednieniem  koncepcji  architektonicznych
przygotowywanych przez Biuro Architekta Miasta UML dotyczacych
przedtuzenia ulicy Konstytucyjnej a takze przedtuzenia ulicy
Nowoweglowe;.
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* Przygotowana z uwzglednieniem planéw i realizowalnych projektow rad
osiedli, spotdzielni, wspdlnot mieszkaniowych, projektéow zglaszanych do
budzetu obywatelskiego Miasta Lodzi wlasciwych dla otoczenia terenu
Wystawy.

* Obejmowata szczegdétowe zidentyfikowanie wszystkich przedsiewzigc,
ktére nalezy zrealizowa¢ w celu wdrozenia zalozen Miasta todzi,
Wojewddztwa Lodzkiego, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wytycznych AIPH
koniecznych do przygotowania i realizacji Wystawy w Lodzi. Wykonawca
opisze szczegOlowo zakresy poszczegdlnych przedsiewzie¢ z zakresu
rewaloryzacji terendéw zieleni urzadzonej wchodzacych w sktad terenu
Wystawy oraz pozostatych przedsiewzie¢ kubaturowych,
infrastrukturalnych oraz liniowych a takze nasadzen, wytyczne do ich
realizacji, powiazania mi¢dzy poszczegélnymi przedsiewzigciami, a takze
ich wzajemne oddzialywanie. Na tej podstawie w ramach realizacji
Zamodwienia Wykonawca przedstawi modele niezbedne dla realizacji
poszczegdlnych rodzajow przedsiewzig¢ oraz dokona ich analizy.
Wykonawca zdefiniuje sposéb i formul¢ w jakiej obiekty winny by¢
realizowane i sporzadzi zestawienie dokumentacji jakg winien dysponowac
Zamawiajacy celem wtasciwej budowy 1 organizacji Wystawy. Ponadto
Wykonawca przediozy rekomendowany harmonogram budowy, spdjny z
harmonogramem nasadzen, majac na uwadze termin otwarcia Wystawy.

» Zawierala wytyczne projektowe, stanowigce podstawe do opracowania
docelowych projektow, dokumentacji technicznych dla poszczegdlnych
obiektdw przewidzianych do realizacji w ramach Wystawy.

Przygotowana z uwzglednieniem szczegdlnie istotnych zagadnien
zwigzanych z organizacja Wystawy, w tym w szczegdlnosci dotyczacych
bezpieczenstwa (analiza zagrozen dla uczestnikébw 1 zwiedzajacych
Wystawe oraz zbadanie kwestii zapewnienia bezpieczenstwa Wystawy, w
tym bezpieczenstwa pozarowego, z uwzglednieniem istniejgcego w Miescie
systemu zarzadzania kryzysowego, ze wskazaniem podmiotéw do dalszej
wspoltpracy w przedmiotowym zakresie; obszar wystawy winien by¢
wyposazony w wyjscia ewakuacyjne, zapewniajace, w razie potrzeby,
skuteczng ewakuacje¢), ochrony §rodowiska, obstugi komunikacyjnej
obszaru Wystawy, w tym powigzan z miejskim, regionalnym i krajowym
systemem komunikacji.

* Przygotowana z uwzglednieniem najnowszych, innowacyjnych trendow w
zakresie rozwigzan funkcjonalnych, w tym nowych technologii dotyczacych
w szczeglOlnosci zieleni, ochrony rdéznorodnosci biologicznej, ochrony
srodowiska (w tym z zakresu rozwigzan stuzacych poprawie bilansu
wodnego z uzyciem tzw. zielono-btgkitnej infrastruktury, a takze ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniami 1 hatasem, w kontekScie budowy
przedluzenia ul. Konstytucyjnej oraz ewentualnych inwestycji
infrastrukturalnych zwigzanych z obstuga komunikacyjna terenu Wystawy),
dziatan ,prozdrowotnych, rewitalizacji oraz rozwigzan smart city.
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e Zawierala wstgpne Dbilanse zapotrzebowania na media, czynniki
energetyczne oraz inne wymagania w zakresie infrastruktury dla
potwierdzenia mozliwosci ich uzyskania.

* Uwzgledniata rozwigzania tymczasowe.

» Zawierala koncepcje zagospodarowania terenu Wystawy po zakonczeniu
EXPO oraz plan jego utrzymania - Wykonawca bedzie mial na uwadze
mozliwos¢ pdzniejszego wykorzystania lub adaptacji proponowanych
rozwigzan architektoniczno-przestrzennych na nowe funkcje oraz mozliwos¢
przeniesienia czegsci elementéw przestrzeni Wystawy w inng lokalizacj¢ po
zakonczeniu Wystawy. Istotne jest, aby koncepcja przewidywata pozostanie
tzw. dziedzictwa Wystawy (EXPO legacy).

* Zawierala oszacowania dotyczace kosztow inwestycji niezbednych dla
realizacji Wystawy w 2024 r.

* Przeprowadzenie szerokich konsultacji spotecznych, debat, seminariow i
innych spotkan z mieszkancami, przedsi¢biorcami, grupami i organizacjami
spolecznymi zglaszajacymi zainteresowanie EXPO 2024, tak aby finalna
koncepcja przestrzenna cieszyla si¢ szerokg aprobatg spoteczng. Przy
projektowaniu nalezy zwroci¢ uwage, iz celem nie jest samo uzyskanie
akceptacji spotecznej, ale jednoczesne zapewnienie jakosci proponowanych
rozwigzan. Wskaza¢ takze nalezy, iz rola konsultacji nie powinna byc¢
sprowadzana tylko do pozyskania aprobaty, ale powinna polega¢ na
wiaczeniu mieszkancoOw w proces projektowania i podejmowania decyzji.
Wykonawca przeprowadzi wskazane powyzej dziatania w postaci konsultacji
spotecznych, debat, seminaridw 1 innych spotkan co najmniej dla grup i
obszar6w wymagajacych konsultacji zidentyfikowanych w ramach
przygotowanej przez Wykonawce oferty (kryterium pn. Rozwigzania w
zakresie partycypacji interesariuszy w procesie przygotowania projektu oraz
konsultacji przyjetych rozwigzan). Ponadto w przypadku gdyby grupy i
obszary wskazane w ofercie nie wypetnialy w petlni oczekiwan
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie miatl na uwadze, iz Zamawiajagcemu
przystuguje mozliwos¢ zwigkszenia liczby grup i obszaréw tacznie o 10.
Forma przeprowadzenia konsultacji spotecznych, debat, seminariéw 1 innych
spotkan przez Wykonawce wymaga uzgodnien i akceptacji Zamawiajacego.

* Koncepcja musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym, w tym z Biurem
Architekta Miasta, ktére to Biuro powinno by¢ wlaczone w proces
projektowania koncepcji (m.in. poprzez szereg spotkan konsultacyjnych, a
takze uwzglednianie wytycznych 1 zmiennych brzegowych wskazanych
przez Biuro).

Koncepcja zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenéw objetych Wystawg
sktada¢ si¢ bedzie z:
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v' Cze$ci opisowej, zawierajacej w szczegdlnosci:

. Opis ogolny obszaru Wystawy oraz uwarunkowania dotyczace jej realizacji.

. Ramowy program inwestycji i rekomendowang technologi¢ realizacji
Wystawy.

. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan programowo-przestrzennych.

. Okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania obszaru Wystawy oraz

charakterystyki zabudowy i nasadzen, w tym charakterystyczne parametry
okreslajagce optymalng wielkos¢ obiektow (powierzchnia zabudowy
proponowanych obiektow, wysokos¢, ilos¢ kondygnacji) oraz nasadzen i ich
przeznaczenie, powierzchnie z wyszczegélnieniem: powierzchni zabudowy,
powierzchni utwardzonych, powierzchni biologicznie czynnych, wysokosci
zabudowy, liczby kondygnacji, kubatury, powierzchni wystawienniczych,
ekspozycyjnych, biurowych, handlowych i innych, powierzchni zielonych
wraz z liczbg 1 rodzajem roslin oraz ich parametrami, przewidywanej liczby
miejsc parkingowych i ich powierzchni, dojazdéw, wejs¢ do planowanych
przestrzeni Wystawy (dostgpu do drég publicznych), z podzialem na obiekty
tymczasowe 1 te, ktére beda do adaptacji lub przeniesienia po zakonczeniu
Wystawy.

. Okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania Wystawy co do
rozmieszczenia i powierzchni dedykowanych uczestnikom Wystawy, majac
na uwadze ogrody zewngtrzne wraz z pawilonami, ogrody wewnetrzne oraz
wskazania punktow wejscia/wyjscia do danego obiektu.

. Okreslenie  planowanego sposobu zwiedzania Wystawy  (Sciezki
zwiedzania), z podziatem na grupy zwiedzajacych (np. wycieczki szkolne,
seniorzy) oraz mozliwo$cig zarzadzania plynnego przeptywu oséb przez
sciezki zwiedzania, tak aby unikna¢ kongestii. Zarzadzanie ptynnym
przeplywem oséb przez teren Wystawy bedzie uwzglednialo m.in. system
informacji dzwigkowej, elektronicznej, wizualnej z mozliwoscia podzialu na
strefy, a takze monitoringu, jednocze$nie z mozliwoscig centralnego
sterowania systemem. Grupy zwiedzajagcych w tym zakresie winien
zidentyfikowa¢ Wykonawca. Wskaza¢ nalezy, iz Wykonawca nie bedzie
zobowigzany do szczegdélowego zaprojektowania i stworzenia takiego
systemu. Rolg Wykonawcy bedzie przewidzenie najefektywniejszego
rozwigzania pod wzgledem wstepnego rozmieszczenia elementdw systemu
na terenie Wystaw, a takze analiza kosztowa.

. Wytyczne architektoniczne dla obszaru Wystawy (w tym uwzgledniajgce
zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw dla obiektoéw wpisanych
do wojewddzkiego rejestru zabytkOw 1 gminnej ewidencji zabytkow),
uwzgledniajace wykorzystanie wysokiej jakosci, dobrych i trwatych
materialéw, a takze rozwigzan z zalozeniem ich tymczasowosci.

. Wytyczne dla prowadzenia nasadzen uwzgledniajace wykorzystanie
odpowiednich gatunkéw, odmian , ilo$ci i parametréw ros$lin.
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. Bilans, zestawienie powierzchni w tabeli programowej, przedstawiajacy
wielkosci poszczegdlnych inwestycji Wystawy: powierzchnie uzytkowe
wedtug poszczegdlnych funkcji, liczby miejsc postojowych, miejsc
gastronomicznych itp.

. Okreslenie zapotrzebowania na media takich jak woda z wodociagu
miejskiego, scieki do kanalizacji miejskiej, cieplo z sieci miejskiej, z
wlasnego zrodla ciepta, energia elektryczna z sieci miejskiej oraz inne
media - wstepne bilanse zapotrzebowania na media 1 czynniki energetyczne
dla potwierdzenia mozliwos$ci i warunkéw ich uzyskania.

. Uzgodnienia z wlasciwymi gestorami sieci i zarzgdcg drogi i1 transportu
publicznego w zakresie mozliwos$ci obstugi Wystawy.

. Zakladany sposob odprowadzania wod opadowych, oczyszczania sciekow
i utylizacji odpadéw.

. Zaktadany sposob obstugi zaopatrzenia Wystawy.

. Zakladany spos6b zapewnienia bezpieczenstwa, w tym ewakuacji
uczestnikow 1 zwiedzajacych Wystawe oraz dojazdu stuzb bezpieczenstwa
w zwigzku z organizacja duzych imprez w oparciu o obowigzujace regulacje
prawne, z uwzglednieniem przekazywania komunikatow dotyczacych
bezpieczenstwa z podziatem na obszary terenu Wystawy.

. Najnowsze, innowacyjne rozwiazania funkcjonalne, w tym nowe
technologie dotyczace w szczegdlnosci zieleni, ochrony réznorodno$ci
biologicznej, ochrony $srodowiska (w tym z zakresu rozwigzan stuzacych
poprawie bilansu wodnego z uzyciem tzw. zielono- bi¢kitnej infrastruktury,
a takze ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i1 hatasem, w
kontekscie w kontek$cie ewentualnych inwestycji infrastrukturalnych
zwigzanych z obstuga komunikacyjng terenu Wystawy), dziatah
prozdrowotnych, rewitalizacji oraz rozwigzan smart city.

. Wstepne dane o oddzialywaniu inwestycji na Srodowisko - analiza
przewidywanych oddziatywan na srodowisko majgca na celu identyfikacje i
ocen¢ potencjalnych oddziatywan Wystawy oraz zaproponowanie srodkow
zapobiegawczych, ktére w przysztosci beda wykorzystywane w ramach
realizacji Wystawy oraz po jej zakonczeniu w celu uniknig¢cia, minimalizacji
badz redukcji takich oddziatywan. Analiza powinna obejmowac potencjalne
zagrozenia w fazie budowy i eksploatacji Wystawy. Analiza powinna
uwzglednia¢ rowniez pozytywne aspekty wplywu przedsigwziecia
na Srodowisko.

. Szczegdtowa ,,mape¢ drogowa” dla organizacji Wystawy, uwzgledniajaca
faze przygotowania, realizacji Wystawy oraz okres po jej zakonczeniu. Z
uwzglednieniem w  szczegélnosci  harmonograméw, wykorzystania
poszczegblnych terendw/zabudowy, harmonogramu nasadzen i aspektow
organizacyjnych itp.

. Okreslony wskaznikowo koszt realizacji Wystawy.
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v Czesci graficznej, zawierajacej w szczegdlnosci:

. Koncepcje zagospodarowania wygrodzonego obszaru Wystawy na
podktadzie z uzbrojeniem terenu w skali 1:1000, ilustrujacg rozmieszczenie
stref, obiektow.

. Przyjete rozwigzania architektoniczne - wstgpng koncepcje mozliwosci
funkcjonalno — przestrzennych (schematy funkcjonalne obiektéw oraz
terendw zielonych na obszarze objetym Wystawa z graficznymi
oznaczeniami umownymi, sygnalizujagcymi funkcje i powigzania z innymi
elementami): rzuty obiektow oraz przekroje pionowe w miejscach
charakterystycznych obszaru, w tym przez ciggi komunikacyjne miedzy
strefami 1 obiektami i terenami zielonymi na obszarze Wystawy (w liczbie 1
skali  umozliwiajacej  wlasciwe  przedstawienie = Zamawiajagcemu
proponowanych rozwigzan projektowych).

« Ewentualne dodatkowe rysunki obrazujace przyjete rozwigzania, w tym w
szczegolnosci plan zaopatrzenia z uwzglednieniem okolicznych ulic i
osiedli, plan dojazdéw na budowe, wstepne mapy zamknie¢¢ czesci parku,
wstepna mapa drég dojazdowych na place budowy. Powyzsze winny by¢
zobrazowane w odniesieniu do przyjetego harmonogramu prac dla realizacji
Wystawy. Intencjg Zamawiajgcego w ramach tego punktu jest mozliwos¢
informowania mieszkancéw f.odzi o poszczegdlnych etapach prac.

« Trojwymiarowy model koncepcji zagospodarowania terenu jako wizji

Wystawy.
. Tréjwymiarowe fotorealistyczne wizualizacje konieczne do ogladu
przyjetych rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych oraz do promocji

przedsiewzigcia przez Zamawiajacego (minimum 12 wizualizacji stref,
obiektow oraz obszaru Wystawy stworzone za pomocg dowolnego
programu do tworzenia grafiki 3D). Wizualizacje winny by¢ opracowane z
uwzglednieniem przyktadowych gabarytéw obiektow zaktadanych przez
masterplan zagospodarowania terenu Wystawy.

IV. Segment komunikacyjny Wystawy

W ramach tej cze$ci opracowania Wykonawca zaproponuje rozwigzania dotyczace
obstugi komunikacyjnej terenu EXPO 2024 w dwdéch ujeciach:

1.  Zewng¢trzna obstuga terenu Wystawy:

Rola Wykonawcy jest ocena koncepcji obstugi komunikacyjnej terenu Wystawy
wskazane] w Dokumentacji Aplikacyjnej pod katem wykonalnosci 1 funkcjonalnosci
oraz przepustowosci zaproponowanej przez Zamawiajacego koncepcji, w szczegdlnosci
w zakresie:
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. Analizy materialéw dotyczacych istniejgcej i planowanej infrastruktury
transportowej w miescie (w szczeg6olnosci Studium systemu transportowego
dla Miasta f.odzi) i docelowo wybranym obszarze Wystawy EXPO 2024 w
Lodzi, atakze wszelkiego rodzaju dokumentéw  strategicznych
okreslajagcych kierunki polityki transportowej na poziomie lokalnym,
regionalnym oraz krajowym (w szczeg6lnosci Polityki transportowej Miasta
Lodzi) oraz obowigzujacych i projektowanych MPZP, ktére to dokumenty
winien zidentyfikowa¢ Wykonawca, a takze tych przekazanych przez
Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie miat na uwadze
powstajace plany i projekty rozwoju todzkiego wezta kolejowego.

. Skomunikowania obszaru Wystawy z pozostalym obszarem na poziomie
lokalnym, regionalnym oraz krajowym, przy uwzglednieniu ograniczonej
przepustowosci ulic w srédmiesciu L.odzi 1 w okolicach terenu Wystawy.

. Podziatu zadan przewozowych w taki sposdb, aby funkcjonujacy obszar
Wystawy EXPO 2024 w Lodzi nie doprowadzil do znacznego wzrostu
kongestii w miescie.

. Zidentyfikowania niezbednych dziatan infrastrukturalnych (jesli takowe
beda potrzebne), organizacyjnych i prawnych w celu osiggni¢cia
wskaznikow okreslonych w podziale zadan przewozowych, wraz
z harmonogramem ich wdrazania.

. Analizy potrzeb oraz kosztéw dziatan inwestycyjnych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rozwigzah w zakresie infrastruktury transportowej oraz
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na poziomie lokalnym,
regionalnym oraz krajowym, opartych m.in. o szczegétowe prognozy ruchu
i przeptywu os6b. Zamawiajacy wskazuje, na potrzebe efektywnej obstugi
terenu Wystawy zaréwno pod wzgledem funkcjonalnym, jak i kosztowym.

. Przygotowanie (na podstawie dostgpnych materiatdw) metodami
analitycznymi og6lnych zatozen do koncepcji obstugi komunikacyjnej dla
terenu Wystawy z uwzglednieniem danych na poziomie lokalnym,
regionalnym oraz krajowym, w tym szczeg6lnosci:

- okreslenie dobowej liczby uzytkownikow Wystawy,

- okreslenie na podstawie zebranych danych rezerw w systemie
transportowym miasta 1 regionu (m.in. transport zbiorowy, transport
indywidualny),

- propozycji podzialu zadan przewozowych w podrézach z i do obszaru
Wystawy, z uwzglednieniem podrézy pieszych i rowerowych,

- og6lnych zatozen do obstugi komunikacyjnej obszaru Wystawy 1
poszczegdlnych stref 1 obiektow naobszarze objetym koncepcja
zagospodarowania w relacji z otoczeniem obszaru,

- propozycji dzialan inwestycyjnych, organizacyjnych i prawnych,
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na tym etapie Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym ostateczng listg
zatozen i zasad dotyczacych obstugi komunikacyjnej Wystawy.

W zakresie finalnego ksztattu koncepcji obstugi komunikacyjnej terenu Wystawy
odbedq si¢ uzgodnienia z Zamawiajgcym w celu akceptacji kierunkowej.

W przypadku pozytywnej oceny koncepcji obstugi komunikacyjnej
Wykonawca opracuje finalng koncepcje zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w dalszej czesci OPZ.

W przypadku negatywnej oceny koncepcji obstugi komunikacyjnej
Wykonawca opracuje modyfikacje niezbedne dla zapewniania poprawnego
funkcjonowania wskazanej koncepcji, a nastgpnie opracuje finalng
koncepcje zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dalszej czesci OPZ.

Finalna koncepcja obstugi komunikacyjnej obejmuje:

Przyjete do analiz transportowych wyjsciowe zatozenia dotyczace obszaru,
w tym m.in.: liczba mieszkancéw, liczba uzytkownikéw, liczba miejsc
parkingowych, ze wskazaniem zatozen skomunikowania obszaru Wystawy,
w podziale wynikajagcym z przeprowadzonych analiz funkcjonalnych —
pokazane w skali 1:1000, a takze powigzania komunikacyjne z aglomerac;ja,
wewnatrzmiejskie obszaru, z podziatem na $rodki transportu, na wydruku w
skali 1:50000; a takze powigzania komunikacyjne na poziomie regionalnym
i krajowym.

Opis przyjmowanego, planowanego na rok organizacji Wystawy (2024)
oraz rok po jej zakonczeniu systemu transportowego i dostepnej
infrastruktury transportowej w otoczeniu terendw Wystawy (w promieniu
ok. 3 km) wraz z analiza zdolnosci przewozowych systemu pokazanych na
mapie w skali 1:5000, z zaznaczong zdolno$cig przewozowa dla transportu
zbiorowego 1 rezerwami w przepustowosci ulic. Wykonawca wykona
analiz¢ z uwzglednieniem elementéw systemu transportowego i dostepne;j
infrastruktury transportowej niezbednych dla wtasciwej obstugi Wystawy
zlokalizowanych w dalszej odleglosci (np. lotnisko, autostrada).

Polityke obstugi komunikacyjnej okreslajaca m.in. cele i $rodki ich
realizacji, ograniczenia 1 preferencje dla poszczegdlnych $rodkow
transportu, formy dostepnosci poszczegdlnych stref i obiektow w formie
opisowej 1 graficznej, zgodng z dokumentami strategicznymi miasta oraz
z zasadami obstlugi komunikacyjnej $rédmiescia stanowigcymi element
,»Studium systemu transportowego”.

Zasadnicza koncepcj¢ obstugi komunikacji obejmujaca wszystkie formy
transportu i wszystkie pola tematyczne (dojazdy z aglomeracji, polaczenia
lotnicze, komunikacja wewnatrz miasta, komunikacja w analizowanym
obszarze, bilans parkingowy oraz lokalizacja i struktura przestrzenna
parkingéw, w aspekcie prawnym, technicznym i finansowym itp.).
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Ta cze$¢ opracowania sktada¢ si¢ bedzie zczesci opisowej 1 graficznej
zawierajace] szczegOlowy opis proponowanych rozwigzan, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- okreslenie rekomendowanego podziatu zadan przewozowych,

- obliczenie na podstawie dostepnych danych oraz programu merytorycznego,
potencjaléw ruchotwoérczych 1 wiezby ruchu dla obszaru,

- zasad i1 koncepcji organizacji ruchu na obszarze,
- obcigzenie sieci ruchem w obszarze,

- obcigzenie  potokiem  pasazerow  tras  komunikacji = zbiorowej
w bezposrednim sgsiedztwie strefy,

- potrzeb parkingowych,
- dopuszczalnej liczby miejsc parkingowych,
- lokalizacji parkingu/6w i dojazdu do nich,

- system powigzan z obszarami przyleglymi (zaleznie od wyboru docelowej
lokalizacji Wystawy),

- wykaz niezbgdnych dziatan instytucjonalnych, organizacyjnych i prawnych
oraz ewentualnie dodatkowych inwestycyjnych (w tym takze - w zakresie
wyposazenia infrastruktury w urzadzenia inzynierii ruchu, inteligentne
systemy transportowe, etc.), niezbednych dla wdrozenia koncepcji wraz
z proponowanym harmonogramem realizacji,

- kwot i zakresu niezbednych naktadéw na przygotowanie systemu obstugi
komunikacyjnej w odniesieniu do dziatan inwestycyjnych, zakup urzadzen i
ustug (jesli zajdzie potrzeba) wraz z ich gradacja uwzgledniajacg wpltyw na
realizacj¢ calego przedsiewzigcia,

Rola Wykonawcy jest zidentyfikowanie, ktére z powyzszych punktéw
dotyczacych finalnej koncepcji obstugi komunikacyjnej winny by¢ rozpatrywane
rowniez w odniesieniu do komunikacji na poziomie regionalnym i krajowym w
perspektywie do roku organizacji Wystawy (2024) oraz roku po jej zakonczeniu.

Koncepcja obstugi komunikacyjnej musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym, w
tym z Biurem Architekta Miasta, ktére to Biuro powinno by¢ wiaczone w proces
projektowania koncepcji (m.in. poprzez szereg spotkan konsultacyjnych, a takze
uwzglednianie wytycznych i zmiennych brzegowych wskazanych przez Biuro).

Wskaza¢ nalezy, iz rola Wykonawcy nie jest opracowanie modelu ruchu ani
polityki transportowej, czy tez komunikacyjnej dla calego miasta. Rolg
Wykonawcy jest zaproponowanie rozwigzan stuzacych witasciwej obstudze
komunikacyjnej Wystawy.
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2. Wewngtrzna obstuga terenu Wystawy:

Rolg Wykonawcy jest zaproponowanie rozwigzan i zasad skomunikowania wewnatrz
terenu Wystawy oraz jej najblizszego otoczenia pod katem jak najlepszej i najszybszej
dostgpnosci poszczegdlnych obiektdw, atrakcji, stref i elementow obszaru EXPO 2024
w zaleznosci od wskazanego przez Wykonawce sposobu ich zagospodarowania dla
odwiedzajacych Wystawe. W tym zakresie Wykonawca bedzie mial na uwadze w
szczegblnosci spdjnos¢ z zaproponowanymi rozwigzaniami przestrzennymi w ramach
koncepcji zagospodarowania terenu, a takze fakt aby rozwigzania byly odpowiednie dla
oszacowanej liczby uczestnikow i odwiedzjacych Wystawe.

Wykonawca w ramach prac przeanalizuje m.in. rozwigzania w zakresie transportu
(autonomicznego) zapewniajacego mozliwo$¢ sprawnego przemieszczania si¢ osob
odwiedzajacych Wystawe, a takze mozliwos¢ 1 zasadnos¢ wprowadzenia kolejki
linowej (jak to mialo miejsce w przypadku innych wydarzen tej rangi). Wykonawca
podczas prowadzenia analiz winien mie¢ na uwadze docelowos¢ stosowanych
rozwigzan, w tym takze pod katem ich wykorzystania przez UMED.

Wskaza¢ nalezy, iz wnioski z poprzednich EXPO wskazuja, iz wlasciwe
skomunikowanie wewnatrz terenu wystawy jest niezwykle istotne z perspektywy
uczestnikow, ktorzy dzieki temu mogg liczy¢ na wigkszg liczbe odwiedzajacych swoje
ekspozycje, co w konsekwencji decyduje o tym czy dany kraj lub podmiot wyraza cheé
udzialu w Wystawie.

V. Segment budzetowy i organizacyjno-prawny Wystawy

W ramach tej czgsci opracowania rolg Wykonawcy bedzie:

1. Opracowanie modelu biznesowo-prawnego dla jednostki odpowiedzialnej w
szczegdlno$ci za przygotowanie, przeprowadzenie, zamknigcie, rozliczenie i
zarzadzanie obszarem Wystawy wraz z opisem struktury, 16l oraz
odpowiedzialnosci.

Celem Zamawiajacego jest uzyskanie kompleksowej informacji na temat modeli
realizacji Wystawy, mozliwych form i zrédet finansowania, zapotrzebowania na
srodki finansowe 1 zasoby oraz wybor optymalnego modelu dla poszczegdlnych
rodzajéow przedsiewzigc. Wykonawca powinien okre§li¢ dalszg $ciezke
postepowania, ktéra bedzie musiat zrealizowa¢ Zamawiajacy, w celu realizacji
Wystawy we wskazanym modelu oraz, jesli dotyczy, pozyskania finansowania
wskazanego jako optymalne.

Wykonawca zarekomenduje, wraz z uzasadnieniem, optymalny model z punktu
widzenia skutecznoS$ci zarzadzania organizacja Wystawy, a takze transparentnosci
dziatan oraz dbatosci o interes publiczny. Wykonawca okresli role jednostki w
poszczegdlnych fazach realizacji Wystawy, w tym takze po jej zakonczeniu. Rolg
Wykonawcy bedzie zidentyfikowanie podmiotéw, ktére powotaja jednostke oraz
ich udziatéw w podmiocie wraz z oszacowaniem przeptywoéw finansowych dla
tych podmiotéw, a takze wskaze kiedy taka jednostka winna by¢ powotana.
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Wykonawca przeanalizuje mozliwo$¢ zaangazowania w Wystawe podmiotow
prywatnych na réznych jej etapach.

2. Zdefiniowanie czynnikéw krytycznych majacych kluczowe znaczenie
dla powodzenia Wystawy.

3. Przeprowadzenie pogtebionej analizy finansowej, obejmujacej catosciowg i
spojng koncepcj¢ finansowania Wystawy EXPO 2024 w Lodzi, pozwalajaca na jej
skuteczng realizacje. Wtasciwy horyzont czasowy do przeprowadzenia analizy
finansowej zostanie okreslony przez Wykonawce w oparciu o wiedzg i
do$wiadczenie z uwzglednieniem specyfiki Wystawy.

Rola Wykonawcy bedzie w szczeg6lnosci:

a) Oszacowanie naktadéow inwestycyjnych 1 Kkosztow operacyjnych
niezbednych do realizacji Wystawy, z uwzglednieniem w szczegdlnosci:

» Zakresu rzeczowego 1 kosztowego Wystawy wraz z ogoélnym
harmonogramem  rzeczowo-finansowym  (z  uwzglednieniem
etapowania).

* Szacunkowych naktadéw inwestycyjnych - kategorie: koszty
zwigzane z obszarem Wystawy (podzial geodezyjny, wydzielenie
terenéw pod drogi, koszty zamiany dzialek, optaty i podatki, itp.),
koszty dokumentacji projektowej, koszty rob6t budowlanych, koszty
zarzadzania inwestycja i nadzoru, koszty najmu powierzchni, koszty
badan i ekspertyz, koszty finanséw i inne, ktérych nie przewidziat
Zamawiajacy.

* Kosztéw operacyjnych zwigzanych z Wystawg na poszczegdlnych
etapach w podziale na kategorie.

b) Rekomendacja w zakresie podziatu kosztéw pomiedzy ré6znych inwestorow
wraz ze wskazaniem zrddet ich finansowania (w tym m.in. Srodkow
unijnych, norweskich i funduszy ochrony srodowiska).

¢) Oszacowanie potencjalnych przychodéw zwigzanych z realizacja Wystawy,
z uwzglednieniem w szczegdlnosci rodzajow przychodéw oraz analizg
przychodéw operacyjnych réwniez po zakonczeniu Wystawy (analiza
opracowana w oparciu o rekomendowany przez Wykonawce sposéb
uzytkowania terenu 1 obiektow po zakonczeniu Wystawy, z uwzglednieniem
np. podziatu, sprzedazy nieruchomosci). W ramach tej cz¢sci Wykonawca w
oparciu o benchmarking oraz wiedz¢ ekspercka Wykonawcy wskaze:

* wstepny model biletowy, z uwzglednieniem biletéw podstawowych
oraz znizkowych (w tym m.in. biletéw studenckich, dla senioréw,
grupowych, dlugoterminowych a takze ewentualnie biletow
znizkowych dla okolicznych mieszkancow terenu Wystawy). Model
biletowy winien by¢ opracowany w powigzaniu z modelem sktonnosci
odwiedzin, o ktérym mowa w segmencie VII OPZ.

* wstepny model sponsorki z podzialem na rodzaje sponsoréw oraz
przychodéw od uczestnikow Wystawy oraz uwzgledni ewentualng
mozliwos¢ zastosowania PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).
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d) Analiza optacalno$ci wraz z interpretacja wynikéw, w tym co najmniej
obliczenie NPV 1 stopy zwrotu z inwestycji.

e) Zapotrzebowanie na srodki finansowe i zasoby.

f) Analiza kosztow 1 korzysci (spolecznych i ekonomicznych) zwiazanych
z organizacja EXPO 2024 w Lodzi.

g) Analiza wptywu realizacji 1 utrzymania Wystawy na budzet Miasta Lodzi,
z uwzglednieniem wydatkow majatkowych oraz biezacych (okreslenie
wplywu realizacji Wystawy na Wieloletnia Prognoze Finansowa oraz
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta).

h) Analiza nakladéw niezbednych na utrzymanie terenu EXPO 2024 po
zakonczeniu Wystawy.

4. Przeprowadzenie analizy pod katem zgodnosci finansowania i realizacji Wystawy
z zasadami pomocy publicznej przeprowadzong dla kazdego z poziomoéw
wsparcia wystepujacych w projekcie, okreslonych w zatozeniach Wystawy oraz w
przypadku uznania, ze wystepuje pomoc publiczna analiza dopuszczalno$ci
udzielenia pomocy publiczne;.

5. Analiza ryzyka i wrazliwosci obejmujgca identyfikacje kluczowych czynnikow,
jakosciowych 1 ilo§ciowych, mogacych mie¢ wptyw na zakres, harmonogram oraz
efektywnos$¢ finansowo-ekonomiczng przedsigwzigcia. Analiza powinna réwniez
zawiera¢ propozycje sposobow reakcji na ryzyko oraz okreSlenie punktow
krytycznych dla organizacji Wystawy.

6. Przeprowadzenie analizy pod katem spelnienia wymogéw 1 procedur
fitosanitarnych, epidemiologicznych i celnych.

7. Wskazanie zmian legislacyjnych niezbednych do wprowadzenia w celu
umozliwienia organizacji EXPO 2024. Chodzi o zmiany legislacyjne na poziomie:

« Lokalnym i regionalnym, jakie w toku prac zidentyfikuje Wykonawca.
« Krajowym, wymagane przez AIPH i/lub BIE na etapie realizacji
Wystawy.

Wykonawca bedzie zobligowany do wskazania obszaréw/aktéow prawa
wymagajacych zmiany i kierunkéw zmian, a nie do zaproponowania treSci tych
zmian (nowelizacji prawa).

Wykonawca bedzie mial na uwadze, ze wskazany zakres analiz powinien byc¢
opracowany z uwzglednieniem faktu réznego stanu wiasnosci poszczegdlnych
parterOw, co moze rzutowac¢ na procesy inwestycyjne i zarzadcze przy realizacji 1
organizacji Wystawy.

VL Segment terendw wspierajacych

W ramach tej czesci opracowania rola Wykonawcy bedzie zaproponowanie
koncepcji stluzacej uzupelnieniu terenu Wystawy o tereny wspierajace. Celem
organizacji Wystawy jest zwigkszenie ilosci 1 poprawa jakosci zieleni oraz terendw
rekreacyjnych w centrum Lodzi. Zaaranzowanie terenu Wystawy stanowi gtowny
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cel organizatora Wystawy EXPO 2024, lecz niemniej istotne dla osiggnigcia celow
spoleczno-gospodarczych jest zaprojektowanie terendw wspierajacych, ktdre
pomoga w rewitalizacji miasta poprzez zielen i nature.

Celem jaki stawia sobie organizator EXPO 2024 to zmiana filozofii korzystania i
planowania tédzkich parkéw. Intencjg organizatora EXPO 2024 jest wiaczenie w
Wystawe szeregu innych terendw/obszaréw zielonych i todzkich parkow, w tym 1
tych ktére zostang poddane rewaloryzacji (np. Park Helenéw, Parki im. J. Matejki,
St. Staszica, J. Poniatowskiego, J. Pilsudskiego). W ramach realizacji tego zadania
szereg parkéw 1 terendw/obszarOw zielonych podlegatoby rewaloryzacji i
rewitalizacji. Na tych terenach oraz w tych parkach, w zaleznosci od mozliwosci i
potrzeb, powstawalyby pawilony parkowe i ogrody tematyczne stanowigce
uzupelnienie Wystawy, a jednocze$nie stuzace mieszkancom 1 turystom w kolejnych
latach po zakonczeniu Wystawy. Zaréwno inwestycje realizowane na potrzeby
EXPO 2024, jak i te realizowane w ramach teren6w wspierajagcych powinny byc¢
zaprojektowane w taki sposob, aby po Wystawie stuzyly rekreacji i potrzebom
spotecznym.. Ponadto organizator EXPO 2024 przewiduje, iz w celu osiggnigcia
powyzszych zatozen niezbednym bedzie zwigkszenie ilosci zieleni przyulicznej oraz
zieleni zorganizowanej w centrum miasta, na przyktad poprzez zaktadanie nowych
skweréw, parkéw kieszonkowych, badz poprzez realizacj¢ innowacyjnych
zielonych projektdw, albo wprowadzanie rozwigzan sklaniajacych deweloperow i
inne firmy do zagospodarowywania terendw wokoét realizowanej inwestycji przy
wykorzystaniu zwigkszonej ilosci zieleni

Dla wyeksponowania zagadnien poruszonych powyzej intencja Zamawiajacego
bedzie zorganizowanie na czas trwania EXPO 2024, a takze na przysztos¢, jako
dziedzictwo EXPO, szlaku zwiedzania tdédzkich parkéw, terenéw/obszaréw
zielonych 1 innych zielonych projektow. W tym celu niezbednym moze si¢ okazac
mi¢dzy innymi rozbudowanie sieci roweru miejskiego lub organizacja dedykowane;j
komunikacji publicznej. Szczegoly dotyczace wskazanej idei 1 szlaku opisane
zostaly w Dokumentacji Aplikacyjnej. Realizacja danego punktu musi by¢ spdjna z
projektami realizowanymi przez Miasto.

W ramach tej czgsci opracowania rolg Wykonawcy bedzie:

* Ocena koncepcji terendw wspierajacych wskazanej w Dokumentacji
Aplikacyjnej pod katem wykonalnosci 1 funkcjonalnosci oraz atrakcyjnosci.

e Opracowanie optymalnego i atrakcyjnego przebiegu szlakOw zwiedzania
t6dzkich parkéw, terenéw/obszaréw zielonych i innych zielonych projektow,
z ewentualnym uwzglednieniem Ogrodu Botanicznego. Wykonawca
opracowujac szlaki zwiedzania wezmie pod uwage planowane inwestycje w
tereny zielone i1 obiekty rekreacyjne w centrum todzi, w szczegdlnosci
uwzgledni projekty rewaloryzacji parkéw i implementacji zieleni w ramach
prowadzone] rewitalizacji obszarowej, a takze program Zielone Polesie,
Zielone Podworka, budowe Orientarium, rewitalizacje Parku Helenéw,
rewitalizacj¢ Ksiezego Mtyna, pomysty zglaszane do 1ddzkiego Budzetu
Obywatelskiego zwigzane z zielenig i rekreacja.

27



Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na przygotowanie

Studium Wykonalnosci na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi

Rolag Wykonawcy bedzie stworzenie optymalnego przebiegu szlakéw pod
katem wykorzystania istniejagcych obszarOw zieleni, ale takze majac na
uwadze dodanie nowych miejsc tego typu (np. parki kieszonkowe, zielen
przyuliczna) w centrum btodzi. Intencjg Zamawiajacego jest bowiem
wprowadzenie wigkszej ilosci zieleni do centrum miasta, czego efekty maja
by¢ widoczne podczas EXPO 2024. Zamawiajacy zaktada poprowadzenie
jednego gtoéwnego szlaku taczacego zielone przestrzenie wokot centrum
miasta. Ponadto Wykonawca winien zaproponowaé przebieg szlakow
dodatkowych poprzez centrum krodzi, ktére stanowi¢ beda dla niego
uzupetnienie. Szlaki, o ktérych mowa powyzej winny tez uwzgledniaé
16dzkie zabytki, atrakcyjne przestrzenie publiczne, instytucje kultury, itp.

Wskazanie terendw/obszaréw zieleni, 16dzkich parkéw i innych zielonych
projektow, ktére wejda w ciagi wskazanych szlakéw. Ponadto Wykonawca
wskaze tereny/obszary zieleni, 16dzkie parki i inne zielone projekty
zrealizowane, zaplanowane do realizacji oraz te, ktore winny zostac
zrewaloryzowane/ zrewitalizowane, utworzone badz poprawione, tak aby
stanowi¢ ciekawe uzupetnienie Wystawy 1 obszaréw zieleni w miescie.

Wskazanie polozonych bezposrednio obok szlakow obiektéw uzytecznosci
publicznej, ktére stanowityby urozmaicenie i wuatrakcyjnienie tychze
szlakow, wraz z ogélnym wskazaniem planowanych prac remontowych i
inwestycyjnych w tychze obiektach oraz wskazaniem innych prac
niezbe¢dnych do realizacji przed organizacja Wystawy. Wskazanie obszaréw
Rodzinnych Ogrédkéw Dziatkowych (ROD) zlokalizowanych w ciggu
szlakow, ktore moglyby stanowi¢ ich uzupelnienie, wraz z analizg
mozliwosci otwarcia czy tez udostgpnienia czesci wspdlnych ROD dla
przechodniéw (np. poprzez przejecie utrzymania gtdwnych alejek na terenie
ROD przez miasto).

Opracowanie ogdlnej koncepcji sktadajacej si¢ z nastepujacych czesci:

a) koncepcja szlakéw, tj. ogdlna koncepcja wykonania szlaku
gléwnego oraz szlakéw dodatkowych, stanowigca spdjny model
realizacji przedsigwziecia w zakresie infrastruktury i zieleni tj. ulic,
przejs¢, Sciezek, bulwaréw, nasadzen 1 innych rozwigzan
pozwalajacych na utworzenie zielonych ciggéw pieszo-jezdnych
(tzw. tacznikow)  pomiedzy  terenami/obszarami  zieleni
uporzadkowanej, parkami 1 innymi projektami zielonymi, z
uwzglednieniem wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych dla
zapewnienia obstugi transportowej, takich jak przystanki, parkingi,

stacje roweru publicznego i inne, a takze majac na uwadze, iz jeden
z elementow szlaku gtownego stanowi¢ bedzie teren EXPO 2024.

b) koncepcja parkéw, tj. ogélna koncepcja rewaloryzacji i rewitalizacji

terenéw/obszarOw zieleni, parkow i innych projektéw zielonych
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potozonej w ciggu szlaku gtéwnego i szlakow dodatkowych,
stanowigca spdjny model realizacji przedsiewzigcia w zakresie
zagospodarowania parkéw, w tym uwzgledniajagca drzewostan,
nasadzenia, ogrody tematyczne, infrastruktur¢ uzupelniajaca w
postaci np. pawilonéw, punktéw gastronomicznych, sanitariatow,
przylaczy, kanaléw, stawoéw, fontann, Sciezek, bulwaréw i innych
rozwigzan pozwalajagcych na utworzenie interesujacych i
przyjemnych zielonych terenéw urzadzonych, z uwzglednieniem
wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych dla zapewnienia
wlasciwego poziomu atrakcyjnosci.

Wskaza¢ nalezy, iz cze$¢ parkéw, ktére wchodzi¢ beda w ciag
szlakow zostala juz lub jest przewidziana do
zrewitalizowania/zrewaloryzowania. Te parki zostang przez
Wykonawce¢ uwzglednione jedynie w koncepcji szlakow.

Opracowanie obu wskazanych powyzej koncepcji obejmie
koncepcje zagospodarowania terenu, W tym przygotowanie
rysunkow dla przebiegu szlakow 1 zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem elementéw wtasciwych dla obu koncepcji, co
pozwoli na zobrazowanie przyjetych w ramach Kkoncepcji
rozwigzania wraz z prezentacja. Ponadto rola Wykonawcy bedzie
przygotowanie ogdélnego modelu i harmonogramu prac, a takze
opracowanie wstepnego kosztorysu

W przygotowaniu koncepcji szlakéw i koncepcji parkdéw nalezy
uwzgledni¢ najnowsze trendy i rozwigzania w zakresie rewitalizacji
obszar6w miejskich, zréwnowazonego rozwoju, gospodarki
cyrkularnej oraz zarzadzania miastem (np. idea Smart City). Ponadto
obie koncepcje powinny uwzglednia¢ docelowy, estetyczny wyglad,
wprowadzanie nowych funkcji urbanistycznych 1 przywracanie
funkcji  obiektow istniejacych, jesli takowe zidentyfikuje
Wykonawca, nowoczesng matg architektur¢ i inne niezbg¢dne
elementy przestrzenne 1 infrastrukturalne, majgc na uwadze
atrakcyjnos$¢ i funkcjonalno$¢ rozwigzan, z uwzglednieniem oséb
niepetnosprawnych oraz proekologicznego charakteru zadania.

* przeprowadzenie analizy korzysci spoteczno-ekonomicznych realizacji
wskazanych powyzej koncepcji, a takze przedstawienie statystyk
dotyczacych szlakéw (dtugos¢ projektowanych szlakéw, ilos¢ parkow
ujetych w szlakach, powierzchnia terendéw zielonych wchodzacych w ciagi
szlakéw, zryczaltowana ilo$¢ nasadzen na terenach objetych szlakami (np.

29



Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na przygotowanie
Studium Wykonalnosci na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi

na 1 ha), srodki wydatkowane na nowe nasadzenia, wielko$¢ inwestycji w
poszczegblne elementy szlakow, ilos¢ obiektéw uzyteczno$ci publicznej
wiaczonych w koncepcj¢ szlakéw, i inne statystyki, ktére bedzie w stanie
wskaza¢ Wykonawca, a ktére moga stanowi¢ ciekawe zrédio promocyjno-
informacyjne) oraz ich wpltywu na wzrost atrakcyjnosci f.odzi, zaréwno dla
mieszkancow jak i oséb przyjezdnych.

VII. Segment analiz uzupetniajacych dla Wystawy

W ramach tej czgsci opracowania rolg Wykonawcy bedzie:

1. Analiza uwarunkowan otoczenia spoteczno-gospodarczego EXPO 2024 w Lodzi
wraz z analizg kosztéw i korzysci.

2. Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie mozliwych sposobéw uzytkowania
terenu oraz zielonych technologii z 3 innych panstw/miast, ktérym przyznano
prawa do organizacji i ktére zorganizowaty badz zorganizuja wystaw¢ EXPO
Horticultural. Miasta, ktére beda analizowane w tym zakresie Wykonawca
wybierze w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. Oszacowanie liczby oraz struktury uczestnikéw i zwiedzajagcych Wystawe majac
na uwadze, iz wstepne szacunki zawarte zostaly w Dokumentacji Aplikacyjnej. W
ramach tego punktu Wykonawca winien opracowa¢ model sktonnosci odwiedzin.
Rola Wykonawcy bedzie analiza sktonnosci odwiedzenia terenu EXPO 2024 w
Lodzi majac na uwadze nie tylko dostepnos¢ komunikacyjng, baze noclegowo-
ustugowa i charakter Wystawy, ale takze mozliwo$¢ wykorzystania narze¢dzi
marketingowych do budowania tejze sktonnosci.

4. Przygotowanie zbiorczego zestawienia wszystkich zadan, ktére nalezy
zrealizowa¢ w celu organizacji Wystawy, podmiotéw odpowiedzialnych za ich
realizacj¢ 1 kosztow.

5. Przygotowanie harmonogramu organizacji Wystawy.

6. Analiza oraz rekomendacje (z wykorzystaniem najlepszych praktyk) rozwigzan w
zakresie mozliwych sposobdéw uzytkowania terenu, obiektow, a takze dorobku
promocyjnego i ideowego po zakonczeniu Wystawy, z uwzglednieniem
istniejgcych planéw i analiz Miasta. Zaproponowane rozwigzania obejmowac
beda kosztorys i plan finansowy oraz harmonogram realizacji wskazanych
rozwigzan.

Na koniec wskaza¢ nalezy, iz obowigzkiem Wykonawcy jest identyfikacja i
przestrzeganie wszelkich wymogéw wytycznych 1 regulacji AIPH oraz BIE
niezb¢ednych do prawidlowego zorganizowania Wystawy, o czym Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego.

W sytuacji, gdy zawartos¢ ktérego$ z punktéw wymienionych powyzej nie zostala
wskazana jako zakres prac do wykonania przez Wykonawce w ramach Studium

Wykonalnosci rola Wykonawcy bedzie uzupelnienie wiasciwego etapu Zamodwienia o
brakujacy element.
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Ponadto Wykonawca uzupelni Studium Wykonalno$ci w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
o elementy (zakres), ktore w ocenie Wykonawcy podniosg jako$¢ opracowania i
pozwolg na lepszg organizacje Wystawy.

Prace w ramach Studium Wykonalnos$ci zakoncza sie:

1. Przygotowaniem prezentacji — Wykonawca opracuje prezentacj¢ multimedialng

dotyczacg Studium Wykonalnosci. Prezentacja sluzytla bedzie celom
promocyjnym 1 informacyjnym. Scenariusz prezentacji zostanie opracowany w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Przygotowaniem spojnego 1 kompletnego dokumentu, uwzgledniajacego
wszystkie wskazane powyzej elementy Studium Wykonalno$ci, zawierajacego
szczegOblowy spis tresci 1 wykaz zalgcznikéw. Wymaga sig, aby dokument
zawierajacy kompletne Studium Wykonalno$ci sporzadzony zostal zgodnie ze
strukturg 1 zakresem przyjetym dla opracowywania tego typu dokumentacji.

Termin realizacji Zaméwienia

Termin realizacji Zamowienia - Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu do
odbioru spdjny i kompletny przedmiot Zaméwienia w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe. Zamawiajacy przewiduje réwniez
akceptacje kierunkowe dla zagadnien dla ktérych nie zostaty przewidziane odbiory, a o
ktérych mowa w OPZ, a takze tych ktére wskaze Wykonawca badz Zamawiajacy jako
wlasciwe dla realizacji zamowienia. Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajagcemu
do odbioréw lub akceptacji kierunkowych poszczegdlne segmenty, etapy, elementy
ZamoOwienia, ktore beda spojne 1 kompletne na czas ich opracowania, we wskazanych
ponizej terminach.

I. Segment lokalizacji Wystawy - zostanie opracowany i przedlozony
Zamawiajacemu do odbioru nie pdzniej niz do 17 wrzesnia 2018 r.

II. Segment przestrzenny Wystawy - zostanie opracowany w trzech etapach i
przedtozony Zamawiajacemu do odbioru nie p6zniej niz do:

Etap pierwszy — 17 wrzes$nia 2018 r.

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu przestrzennego skoncza si¢
przygotowaniem pierwszej koncepcji masterplanu, ktéra zostanie
przedlozona Zamawiajacemu do odbioru. Po przygotowaniu przez
Wykonawce pierwszej koncepcji masterplanu odbedg si¢ uzgodnienia z
Zamawiajacym w zakresie przedtozonej propozycji zagospodarowania
przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze zgtoszeniem uwag i
wskazaniem wytycznych do dalszych prac projektowych.

Etap drugi - 26 listopada 2018 r.

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu przestrzennego skoncza si¢
przygotowaniem drugiej (poglebionej) koncepcji masterplanu, ktora
zostanie przedlozona Zamawiajacemu do odbioru. Po przygotowaniu
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III.

IV.

V.

VI.

przez Wykonawce drugiej (pogiebionej) koncepcji masterplanu odbeda si¢
uzgodnienia z Zamawiajacym w zakresie przediozonej propozycji
zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu Wystawy wraz ze
zgloszeniem uwag 1 wskazaniem wytycznych do dalszych prac
projektowych, a takze weryfikacjg czy uwagi i wytyczne zgloszone na
etapie pierwszym zostalty uwzglednione.

Etap trzeci — 30 kwietnia 2019 r.

Prace w ramach trzeciego etapu Segmentu przestrzennego skonczag si¢
przygotowaniem finalnej koncepcji masterplanu, a takze opracowaniem
wszystkich elementow wtasciwych dla tego Segmentu, wskazanych w
OPZ, ktore zostang przedtozone Zamawiajacemu do odbioru.

Segment programowy Wystawy - zostanie opracowany i przedtozony
Zamawiajacemu do odbioru nie pdzniej niz do S listopada 2018 r.

Segment komunikacyjny Wystawy - zostanie opracowany i przedtozony
Zamawiajacemu do odbioru nie pdzniej niz do S listopada 2018 r.

Segment budzetowy i organizacyjno-prawny Wystawy - zostanie
opracowany w dwoch etapach i przedtozony Zamawiajagcemu do odbioru
nie pdzniej niz do:

Etap pierwszy — 16 pazdziernika 2018 r.

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu budzetowego i
organizacyjno-prawnego skoncza si¢ przygotowaniem wstgpnej koncepcji
modelu biznesowo-prawnego oraz wstgpnej analizy finansowej, ktore to
elementy zostang przedtozone Zamawiajacemu do odbioru. Po
przygotowaniu przez Wykonawce wstepnej koncepcji odbegdy si¢
uzgodnienia z Zamawiajagcym w zakresie przedlozonej propozycji wraz ze
zgloszeniem uwag 1 wskazaniem wytycznych do dalszych prac
projektowych.

Etap drugi - 30 kwietnia 2019 r.

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu budzetowego i organizacyjno-
prawnego skoncza si¢ przygotowaniem finalnej koncepcji modelu
biznesowo-prawnego oraz poglebionej analizy finansowej, a takze
opracowaniem wszystkich elementéw witasciwych dla tego Segmentu
wskazanych w OPZ, ktére to elementy zostang przedtozone
Zamawiajacemu do odbioru.

Segment teren6w wspierajacych - zostanie opracowany w dwdch etapach i
przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji kierunkowej lub odbioru nie
p6zniej niz do:

Etap pierwszy — 17 wrzesnia 2018 r.

Prace w ramach pierwszego etapu Segmentu terendw wspierajacych
skoncza si¢ przygotowaniem wstepnej koncepcji dla terenow
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VII.

wspierajacych, ktoéra to koncepcja zostanie Zamawiajagcemu do odbioru.
Po przygotowaniu przez Wykonawce wstepnej koncepcji odbeda sie
uzgodnienia z Zamawiajagcym w zakresie przedtozonej propozycji wraz ze
zgloszeniem uwag 1 wskazaniem wytycznych do dalszych prac
projektowych.

Etap drugi - 26 listopada 2018 r

Prace w ramach drugiego etapu Segmentu terenéw wspierajacych skoncza
si¢ przygotowaniem finalnej koncepcji dla terenéw wspierajacych, a takze
opracowaniem wszystkich elementéw wilasciwych dla tego Segmentu
wskazanych w OPZ, ktére to elementy zostang przedtozone
Zamawiajacemu do odbioru.

Segment analiz uzupelniajacych dla Wystawy - zostanie opracowany i
przedtozony Zamawiajagcemu do odbioru nie pdézniej niz do S listopada
2018 r.

Dla kazdego elementu Zamodwienia podlegajacego odbiorowi lub akceptacji
kierunkowej Wykonawca opracuje prezentacj¢ multimedialng, tak aby zaprezentowac

materiat

Zamawiajacemu i zapewni¢ mu mozliwos¢ wlasciwe] 1 czytelnej oceny

rozwigzan zaproponowanych przez Wykonawce.

2.3. Forma przekazania Zaméwienia

*  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu do odbioru spdjny i1 kompletny
przedmiot Zamodwienia.

e Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu materialy w wersji papierowe] 1
elektronicznej. Wymagana przez Zamawiajacego liczba egzemplarzy w wersji
papierowe] 1 elektronicznej: 4 egzemplarze w jezyku polskim.

» Wersja elektroniczna opracowania na nos$niku elektronicznym powinna zawierac:

wszystkie rysunki w formacie DWG, DXF lub DGN,

teksty w formacie MS Office,

zestawienia powierzchni w formacie MS Excel,

rysunki projektu w formacie PDF i TIFF, w rozdzielczosci 600 dpi,
fotorealistyczne wizualizacje 3D, przedstawiajagce obszar objety Wystawg
w minimum 12 ujg¢ciach, w tym minimum 2 z lotu ptaka oraz minimum 4 z
poziomu czlowieka. Wizualizacje powinny zawiera¢ wiernie odtworzone
projektowane i istniejace elementy zagospodarowania terenu (w granicach
szczegbtowego zakresu opracowania), w szczegéOlnosci przedstawiac:
odwzorowanie istniejagcych i projektowanych obiektéw budowlanych,
nawierzchnie przestrzeni publicznych, placow zabaw, drog 1 alejek
parkowych, elementy infrastruktury drogowej 1 alejek parkowych
(krawezniki, oswietlenie), formy zieleni (trawniki, drzewa, krzewy, zielen
niska), obiekty matej architektury i meble miejskie, inne uzyte rozwigzania
projektowe.
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- prezentacja w formacie Power Point.
Przedmiot Zamowienia zostanie przekazany przez Wykonawce w  wersji
edytowalnej, numerycznej (formaty plikow: MS Office, AutoCad) i nieedytowalne;j
(formaty plikow: pdf, jpg, bmp).
Fotorealistyczne wizualizacje nalezy opracowa¢ w rozdzielczosci 300 dpi i
wielko$ci formatu AO, pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF oraz przekazac je
Zamawiajacemu.
Wykonawca przekaze dane zrédlowe, wykorzystane do opracowania
fotorealistycznych wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plikow FBX
lub OBJ, ktéry umozliwi ich przegladanie i edytowanie w programie Autodesk 3ds
Max lub Autodesk InfraWorks, w szczeg6lnosci bedzie zawiera¢ sceny 3D uzyte do
renderowania, animacji 1 modelowania 3D, wraz z biblioteka uzytych materiatow,
nawierzchni i tekstur, a takze obiektami kamer 1 $wiatet z ich ustawieniami,
Wszystkie przekazane dane powinny zosta¢ zapisane w uktad wspoétrzednych xyz:
PUWG 2000 strefa 6 (18°) i wysokosciowym w uktadzie odniesienia Kronsztad 86.
Dopuszczalne sg rowniez inne formaty plikéw, po wczesniejszym uzgodnieniu tego
z Zamawiajacym.

Jako dokumentacja uzupetniajgca dla kazdego z etapéw Wykonawca przekaze
wykaz dokumentéw, aktéw normatywnych, opracowan, etc., ktére zostaly
wykorzystane przez Wykonawc¢ do wykonania przedmiotu Zamoéwienia, ze
wskazaniem zrddet.
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10.

11.

Zasady wspotpracy Zamawiajacego z Wykonawcag

Komunikacja w trakcie realizacji Zamoéwienia odbywa¢ si¢ bedzie co do zasady
w jezyku polskim, chyba, ze strony uzgodnig inaczej.

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do Scistej
wspotpracy z Zamawiajacym, w tym do udziatu w spotkaniach projektowych oraz
posiedzeniach koordynacyjnych, majacych na celu dokonanie uzgodnien istotnych
dla realizacji przedmiotu Zamoéwienia.—Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do
wspOtpracy z partnerami projektu, o ktérych mowa w niniejszym OPZ oraz innymi
interesariuszami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

W spotkaniach projektowych oraz posiedzeniach koordynacyjnych uczestniczyc
bede partnerzy projektu lub tez inni interesariusze w zaleznosci od potrzeb.

Spotkania projektowe i posiedzenia koordynacyjne polegajagce na osobistym
uczestnictwie przedstawicieli stron, bedg si¢ odbywa¢ w siedzibie Zamawiajacego,
w dni robocze, w godzinach pracy Urzedu Miasta Lodzi. Za zgodg Zamawiajacego
spotkania moga odbywac si¢ w innym miejscu.

W terminie 7-14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca i Zamawiajacy wezma
udzial w spotkaniu otwierajacym projekt.

Spotkania projektowe odbywac¢ si¢ beda w zaleznos$ci od potrzeb, jednak nie
rzadziej niz raz na trzy tygodnie, w terminach uzgodnionych przez strony.

Posiedzenia koordynacyjne odbywa¢ si¢ bed¢ w zaleznosci od potrzeb, w
terminach uzgodnionych przez strony.

Terminy spotkan projektowych oraz posiedzen koordynacyjnych zostang okreslone
w harmonogramie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, ktory
Wykonawca przedtozy na trzy dni robocze przed spotkaniem otwierajagcym projekt.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ koordynowania i uzgadniania wszelkich zagadnien oraz
kwestii problemowych za posrednictwem telekonferencji, badz w zaleznoSci
od potrzeb, za posrednictwem rozméw telefonicznych i korespondencji przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Przed kazdym spotkaniem, badz zaplanowang telekonferencja Wykonawca przesle
Zamawiajacemu drogag elektroniczng plan, zatozenia oraz wszelkie materialy
bedace podstawa do rozméw w trakcie spotkania/telekonferencji. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania notatki po kazdym spotkaniu badz
telekonferencji w terminie 3 dni roboczych po zakonczeniu spotkania
(telekonferencji) i przestania jej do uczestnikow spotkania celem zgtoszenia uwag.

Zamoéwienie obejmuje udzial w spotkaniach i prezentacje wynikdw uzyskanych na
poszczegbdlnych etapach Zamoéwienia. W tym celu Wykonawca bedzie
opracowywat prezentacje (Power Point) lub w inny przystepny sposéb przedstawi
wyniki prac lub zagadnienia do omdwienia na danym spotkaniu.
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Harmonogram i raportowanie

1. Wykonawca najp6zniej na trzy dni robocze przed spotkaniem otwierajacym
projekt, przedtozy szczegétowy harmonogram prac, obejmujacy wszystkie punkty z
OPZ z uwzglednieniem proponowanych terminéw spotkan projektowych i
posiedzen koordynacyjnych. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni akceptacje
kierunkowe, o ktérych mowa w OPZ. Harmonogram zostanie omdéwiony na
spotkaniu otwierajgcym projekt i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. Jesli w trakcie realizacji Zamodwienia zaistniejg okolicznosci powodujace
konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu, Wykonawca przedlozy jego aktualizacje
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian oraz oceng ich
wplywu na termin wykonania calego Zamowienia.

3. Wykonawca, aby zapewni¢ Zamawiajacemu uczestnictwo w monitorowaniu i
ocenie postepu prac zwigzanych z wykonaniem ZamoOwienia, ich ewentualng
korekte, itp., jest zobowigzany do przygotowania i przestania Zamawiajagcemu, w
terminie do pigtego dnia kazdego miesigca, za posrednictwem poczty
elektronicznej, uzupelnionego i zaktualizowanego raportu z zaznaczonym statusem
poszczegbdlnych prac (zadan) — tzw. raport statusowy (ze wskazaniem prac
wykonanych zgodnie z terminem, prac zagrozonych oraz prac op6znionych). Wzor
raportu, o ktéorym mowa powyzej zostanie przygotowany zgodnie ze wzorem
uzgodnionym z Zamawiajacym.

4. Zestawienie dokumentéw przekazywanych Wykonawcy

1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumenty i opracowania zwigzane z
realizacjg Zamowienia, ktérymi dysponuje.
2. Wykaz dokumentéw i opracowan, ktére Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
przy podpisaniu umowy:
*  Dokumentacja Aplikacyjna EXPO 2024 £.6dz Polska,
*  Dokumentacja Aplikacyjna EXPO 2022 £6dz Polska, w czesci Studium
Wykonalnosci,
e AIPH Exhibition Site Inspection Report £.6dz, Poland,
e Green City — Guidelines,
*  Ksigega znaku EXPO 2024 £.6dZ Polska,
e  Plan/projekt planu adaptacji do zmian klimatu miasta FLodzi
*  AIPH Regulations for International Horticultural Exhibitions Approved by
AIPH General Meeting 26 September 2017, Taichung, Chinese Taipei,
*  Finalny raport z Wystawy “EXPO 2016 Antalya” (j. angielski),
*  Finalny raport z Wystawy “IGA 2003 Rostock™ (j, angielski i niemiecki),
* Informacje ogélne nt. Wystawy ,,IGA Berlin 2017 (j. angielski),
*  Dokumentacja — raport z Wystawy ,,IGA Berlin 2017” (j. niemiecki),
*  Prezentacje dot. poprzednich lub przysztych Wystaw typu ,, EXPO
Horticultural”, ktérymi dysponuje Zamawiajacy,
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* Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obszaru miasta L.odzi potozonej w rejonie ulic: Kopcinskiego,
Matachowskiego, projektowanej ulicy Konstytucyjnej i torow PKP
(Uchwata Nr LVII/1292/01 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21 marca 2001
r.)

* Aktualny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czesci obszaru miasta £.odzi potozonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al.
Marszatka J6zefa Pitsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcinskiego oraz terendw
kolejowych, a takze inne projekty plandw mogace zosta¢ wykorzystane przy
opracowaniu dokumentu w szczeg6lnosci dotyczace terendw wspierajacych
Wystawe

*  Wykaz stanéw prawnych nieruchomosci potozonych w Lodzi na obszarze
objetym Wystawa i dla terenéw przylegltych z systemu Ewidencji Gruntéw,
Budynkoéw i Lokali oraz innych informacji, ktérymi moze dysponowac
L6dzki Osrodek Geodezji,

* Polityka transportowa Miasta L.odzi — uchwata nr LI/528/97 Rady Miejskiej
w Lodzi z dnia 29 stycznia 1997 r.,

e Studium systemu transportowego dla Miasta FL.odzi wraz z aktualizacja,

* ,, Akademia Zdrowia ECO UMED: Program proekologiczny w
zrownowazonym rozwoju Uczelni”, prezentacja Uniwersytetu Medycznego,

* Informacje dotyczace Uniwersytetu Medycznego- folder, marzec 2018 r.,

* Pogladowa mapa kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego (CKD),

* Akademia Zdrowia ECO UMED- wniosek o wpisanie przedsigwziecia do
Kontraktu Terytorialnego.

. Ww. dokumenty lub ich kopie zostang przekazane na cyfrowym nosniku danych lub
badz w wersji papierowe;j.

. Zamawiajacy przekaze rowniez inne dokumenty 1 materialy majgce znaczenie
dla wykonania przedmiotu Zaméwienia, ktérymi bedzie dysponowat w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy. Nie zwalnia to Wykonawcy z poszukiwania
innych zrédet informacji, ktére stuzy¢ beda realizacji Zamdwienia.

. Wykonawca winien przygotowaé analizy bedace przedmiotem ZamoOwienia w
oparciu o aktualne, najnowsze dost¢pne opracowania i dokumenty.

. Zamawiajacy wystawi na wniosek Wykonawcy, z ktorym podpisze umowg,
upowaznienie do wgladu w dokumenty zwigzane z realizowanym ZamoOwieniem
bedace w posiadaniu Miasta Lodzi (Urzedu Miasta Lodzi, miejskich jednostek
organizacyjnych, instytucji kultury, itd.).

. Ze wzgledu na wage oraz rodzaj Zamowienia, ktére dotyczy przygotowania
dokumentéw niezbednych dla wilasciwego zaplanowania, budowy i organizacji
wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi, Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednia¢ przy opracowywaniu przedmiotu Zamodwienia rOwniez informacje i
dokumenty na poziomie regionalnym i krajowym, stuzace realizacji Zamowienia, a
takze najbardziej aktualne zasady, zalozenia, dokumenty i wytyczne AIPH oraz BIE.
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8. Zamawiajacy wskazuje, iz m.in. na stronach internetowych dostepne sg nastepujace
dokumenty i opracowania o charakterze strategicznym dla rozwoju Lodzi a takze
istotne dla realizacji Zamodwienia, ktéore Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage
przy opracowywaniu przedmiotu Zamowienia:

Narodowy Plan Rewitalizacji (www.mir.gov.pl ),
Krajowa Polityka Miejska (www.mir.gov.pl ),
Ustawa o rewitalizacji (www.mir.gov.pl ),

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne spoteczenstwo, Konkurencyjna
gospodarka, Sprawne panstwo (www.mir.gov.pl ),

Diugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala
Nowoczesnosci,

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie (www.mir.gov.pl ),

Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala
Nowoczesnosci (www.mir.gov.pl ),

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywa do 2030),

Projekt ,,Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywa
20307,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta f.odzi,
Budzet Miasta Y.odzi na rok 2018,

Zalecenia jakosciowe dla materiatu szkodtkarskiego roslin - ozdobnych
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zalecenia-
jakosciowe-dla-materialu-szkolkarskiego-roslin-ozdobnych; https://www.zszp.pl/?1d=29,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2011 r. w sprawie listy
roslin i zwierzat gatunkéw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do
srodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodniczym,

Uchwata Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 listopada 2016
r. w sprawie ustalenia zasad i1 warunkéw sytuowania obiektow matej
architektury, tablic reklamowych i1 urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich
gabarytow oraz rodzajéw materiatdbw budowlanych, z jakich moga by¢
wykonane, dla miasta Lodzi,

Zarzadzenie nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 pazdziernika
2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,£.0dzkiego standardu dostepnosci’’. Strategia
Zintegrowanego Rozwoju todzi 2020+ (uchwata nr XLIII/824/12 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 25 czerwca 2012 1.),

Strategia Przestrzennego Rozwoju Lodzi 2020+ (uchwata nr LV/1146/13 Rady
Miejskiej w L.odzi z dnia 16 stycznia 2013 r.),
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Strategia Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, stanowigca
zalgcznik nr 1 do Uchwaty nr 2/2018 Rady Stowarzyszenia L.6dzki Obszar
Metropolitalny z dnia 12 lutego 2018 r.,

Program Rewitalizacji Lodzi 2026+, stanowigcy zatacznik do uchwaty nr
XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie
przyjecia Gminnego Programy Rewitalizacji,

Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Lodzi (uchwata nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018

r),

Raport o stanie miasta Realizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju todzi
2020+ (najbardziej aktualny),

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (www.czystemiasto.uml.lodz.pl)

Diagnoza strategiczna t.odzi. Synteza (Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Y.odzi 2020+),

Polityka komunalna i ochrona srodowiska Miasta fodzi 2020+ (uchwata nr
LV/1151/13 z 16 stycznia 2013 1.),

Program ochrony §rodowiska dla miasta f.odzi na lata 2011-2014 z perspektywa
na lata 2015-2018 (uchwata nr XI/139/11 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30
marca 2011),

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta bodzi, w tym
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla czgsci obszaru miasta
Lodzi potozonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama
Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (uchwata nr
[11/41/14 Rady Miejskiej w £odzi z dnia 29 grudnia 2014 r.),

Inne projekty miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Fodzi mogace zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu zamdéwienia w
szczegblnosci dotyczace terendéw wspierajacych Wystawe,

Program Nowe Centrum Lodzi Uchwata Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w
Lodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniona uchwata Nr XLV/840/12 Rady
Miejskiej w L.odzi z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniona uchwatg Nr X11I/241/15 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.,

Zarzadzenie Nr 6045/VIl/17 Prezydenta Miasta f.odzi w sprawie przygotowania
inwestycyjnych projektow strategicznych Miasta fodzi ubiegajacych si¢ o
dofinansowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej oraz inwestycyjnych projektéw
komplementarnych Miasta Lodzi nieubiegajacych si¢ o dofinansowanie ze
srodkéw Unii Europejskiej, w okresie programowania 2014-2020,

Raporty z konsultacji spotecznych dotyczacych rewitalizacji obszarowej
centrum f.odzi na lata 2014-2020+ i GPR (www.uml.lodz.pl )

Atrakcyjne przestrzenie miejskie 2020+ (www.uml.lodz.pl )

Strategia Rozwoju Wojewddztwa L.odzkiego 2020 (uchwata nr XXXI11/644/13
Sejmiku Wojewddztwa Lodzkiego),
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- Program Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Eédzkiego na lata 2017-2020 z
perspektywa do 2024,

- Kontrakt terytorialny dla Wojewddztwa L.odzkiego, listopad 2014 r.,
- Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji,

- Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020,

- Zasady komunikacji marki POLSKA,

- Inne, mogace mie¢ znaczenie dla realizacji Zamoéwienia.

9. Zalaczniki do OPZ
- Zalacznik nr 1 — Informacje o realizowanych przez Uniwersytet Medyczny
projektach oraz wytyczne dla Wykonawcy do prac prowadzonych w ramach
realizacji zamdwienia
- Zalacznik nr 2 — Mapa terendéw przylegtych
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