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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Miasto £6dz, 90-926 L6dz, ul. Piotrkowska 104.

2. TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t do projektu budowlanego remontu konserwatorskiego i przebudowy
budynku gospodarczego (komérek lokatorskich), przy ul. Fabrycznej 21, wpisanego do rejestru zabytkow Nr A/94 wraz z
zagospodarowaniem dziatki i studnig S3’, w branzy:

»  Architektura.

Specyfikacja posiada odniesienia do poszczegoinych kategorii przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspolnym Stownikiem
Zamowien (CPV):

e 45000000-7 Roboty budowlane.

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie rob6t rozbidrkowych, ziemnych, budowlanych, budowlano - montazowych,
konserwatorskich, wykoriczeniowych, drogowych zwigzanych z realizacjg remontu konserwatorskiego i przebudowy komérek
lokatorskich, zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 21 w todzi wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki i studnig S3'.
Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na prowadzenie robdt budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw WUOZ oraz pozwoleniem na budowe.

3141 REMONT ELEWACJI | DACHU

1. Demontaz stalych nad$wietli stalowych we wszystkich otworach drzwiowych.

2. Demontaz drzwi zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych.

3. Wykucie wtornie zamurowanych okien.

4. Przebudowa wtdrnej przybudéwki na gromadzenie odpadow.

5. Montaz odtworzonych zewnetrznych drzwi i z naswietlem szklonym w gornej czesci skrzydta do komorek i pom. na
gromadzenie odpaddw, wg wykazu stolarki.

6. Montaz odtworzonych wewnetrznych drzwi z naswietlem szklonym w gérnej cze$ci skrzydta, wg wykazu stolarki,

7. Montaz odtworzonych okien w elewacjach frontowych i tylnej, wg wykazu stolarki.

8. Demontaz pokrycia dachowego z papy w 100%.

9.  Czesciowa wymiana deskowania.

10. Demontaz murowanych kominéw w poziomie potaci dachowe;.

11.  Przeglad techniczny elementow wigzby (krokwie murtaty) z cze$ciowg ich wymiana,.

12.  Wymiana elementéw drewnianych wigzby w 50% - nowe drewno konstrukcyjne sosnowe
w klasie C 24.

13. Zastosowanie pod nowymi murtatami i krokwiami od str. Sciany przektadki z papy asfaltowe;.

14. Impregnacija starych i nowych elementéw drewnianych wiezby, dachu do stanu NRO w stopniu niezapalnosci.

15.  Krycie potaci dachu, warstwy od gory:

- blacha tytanowo cynkowa, patyna, gr. 0,7mm, montowana szarami w pasmach szer. 670mm,
na rabek stojacy podwdjny, o wys. min. 23mm,

- mata strukturalna w oplocie polipropylenowym, gr. 8mm z warstwa, folii
wysokoparoprzepuszczalnej,

- deskowanie petne z desek gr.2,5¢cm, uktadanych strong rdzenng do géry,

- krokwie 8x16¢m, co 80cm (czesciowo do wymiany).

16.  Przemurowanie niektérych nadprozy fukowych stolarki otworowej.

17. Likwidacja wtdrnych podokiennikow zewnetrznych okien i blend z odtworzenie pierwotnych z ksztattek ceramicznych.

18. Demontaz wtornych wypetnien cementowych z lici betonowych z progéw.

19.  Oczyszczenie warstwy licowej, odsolenie, odgrzybienie, odwilgocenie, przemurowanie, wzmocnienie, hydrofobizacja,
spoinowanie, patynowanie $cian z odtworzeniem pierwotnego materiatu i koloru — zabiegi nalezy wykona¢ réwniez od
str. wnetrza.

20. Oczyszczenie $cian z cegly metodg chemiczng i mechaniczna,

21. Odsalanie muréw.

22. Usunigcie poprzez wyciecie w 100% spoin 20mm w gtab lica.

23.  Wzmocnienie lic z cegly preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).
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Przemurowanie skorodowanych partii muru (szczegdlnie w przyziemiu) na gteboka spoine cegty identyczna, jak
pierwotnie w ilosci 25%.

Uzupetnienie ubytkéw w licu ceglg jak pierwotnie z zachowaniem ciggtosci wigzania cegly.

Naprawa faktury uszkodzonych cegiet (cegty o wierzchnim skorodowaniu spieku) zaprawg renowacyjna, 0
wiasciwosciach reprofilujacych (jesli nie ma potrzeby przemurowania)..

Odnowienie spoin w 100% watku ceglanego muru zaprawg renowacyjng, dopasowang pod wzgledem spoiwa,
uziarnienia i historycznego koloru.

Ochrona muru ceglanego przed glonami preparatem z biocydem.

Hydrofobizacja lica elewaciji preparatem opartym na silanach — cegta x2, spoina x1.

Hydrofobizacja ptaszczyzn podokiennikow zewnetrznych okien i blend + preparat silikonowy.

Ukrycie instalacii elektrycznej podtaczenia o$wietlenia zewnetrznego od str. wewnetrznej w wycietej w licu z cegly
pionowej bruzdzie, szpachlowanej zaprawg cem.-wap.

Montaz stylowej oprawy o$wietleniowej typu ,B”, latarenki wg historycznego wzorca J. Heuricha zawieszone;
wspornikowo na wysiegniku.

IZOLACJA POZIOMA | PIONOWA FUNDAMENTOW
Zbicie tynkdw cokotu w 100%.
Demontaz bruku na odktad do ponownego uzycia.
Odkopanie $ciany zewnetrznej fundamentowej do poziomu posadowienia budynku na szer. 1,00m.
Oczyszczenie luznych fragmentéw muru szczotkami metalowymi, usuniecie skorodowanych cegiet.
Uzupetnienie ubytkéw w $cianach fundamentowych cegta, przewidywana ilo$¢ cegty do wymiany 70 <+ 85%.
Potozenie rapdwki cementowej na $cianach fundamentowych.
PotozZenie izolacji pionowej (2 x masa gruntujaca kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa) na rapéwce.
Wykonanie iniekcji niskoci$nieniowych obwiedniowo od str. zewngtrzne;j.
Wykonanie izolacji $ciany fundamentowej za pomocg wodoszczelnej warstwy mineralnej (szlamem) w migjscach
podwyzszonego terenu na wysokosci miedzy wykonang iniekcjg a poziomem terenu.
UtoZenie tynku cementowo wapiennego na cokole.
Wybetonowanie progéw wejsciowych i schoddéw zewnetrznych do pomieszczer - beton klasy C12/15 z gorng
powierzchnig wypalang do potysku.
Zasypanie wykopu z zageszczeniem.
UtoZenie na podbudowie nawierzchni z bruku kamiennego zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

REMONT TERENU DZIALKI
Korytowanie, o gteboko$ci w zalezno$ci od funkcji nawierzchni od 34 - 59 cm p.p.t.
Wykonanie podbudowy pod przebudowe posadzek na dziatce.
Remont obudowy urzadzenia wodnego.
Montaz matej architektury: stojaka pompowego, gazondw z kostki granitowej ze studzienkami nawadniajacymi, fawek,
koszy na odpadki, trzepaka metalowego, o$wietlenia zewnetrznego.
Wykonanie odwiertu i zamontowanie urzadzenia wodnego (pompy gtebinowe;).
Montaz nakrywy zelbetowej z otw. (J15¢m i (J60cm, przekrywajacej obudowe studni.
Montaz stylowego stojaka pompowego (pompa reczna) na kragu granitowym, o ¢3120cm.
Urzadzenie trawnikow z miejscowg zasypka z kory oraz nasadzen krzewdw.
Wykonanie ogrodzenia frontowego azurowego wraz z furtka i bramg wjazdowg rozwieralng w
pierzei ulicy Fabrycznej.

REMONT WNETRZA
Korytowanie istn. podtoza wzdtuz traktu budynku na gteb. 25¢m.
Utozenie posadzki wzdtuz traktu budynku, warstwy od gory:
- wylewka betonowa zatarta na gtadko zdylatowana, gr.5¢cm,
- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej, gr. 0,2mm na zaktad min.15cm,
- wylewka betonowa, gr. 5cm,
- podsypka piaskowa, gr.15¢cm,
- gruntrodzimy.
Hydroizolacja $cian zewnetrznych — iniekcje niskocisnieniowe po obwodzie od str. wnetrza w gr. posadzki.
Wymiana w 100% drewnianych $cian dziatowych.
Montaz nowych $cian dziatowych drewnianych z 2 belek 8x16¢cm, osadzonych w gniazdach $cian murowanych,
opierzonych deskami gr.2,5cm na catej wysoko$ci pomieszczenia.
Zastosowanie w gniazdach Sciany murowanej dla belek drewnianych $ciany dziatowej przekfadki z papy asfaltowe;.
Impregnacja biologiczna i od ognia elementdw Sciany dziatowej drewnianej.



3.2 Szczegobtowy zakres robdt budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentéw
Szczegotowy zakres rob6t budowlanych objetych ofertg jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych,
opartych o przedmiary robét zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w szczegélnoci:

»  organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow

» opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczerstwa i
Ochrony Zdrowia

»  szkolenie wszystkich pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

»  zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w
tym zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode

e wywodz materiatow rozbiérkowych, gruzu i odpaddw na sktadowisko odpadéw komunalnych

» stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i
budowlano - wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazowek,
zalecen oraz obowigzkow

»  utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

e prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagty ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu
do sasiedniej posesji

»  prawidtowe oznakowanie wyjazddw i wjazdow na budowe

»  zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowa

3.4 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa:
» oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego
*  przewozenie materiatéw $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
» stosowanie przy realizacji robét sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do uzytkowania
»  zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i P-poz
»  wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowg, wymaganiami Projektu budowlano -
wykonawczego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Przetargowej, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz
do wszelkich migjsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.



4.2 Kontrola jakosci robot

4.2.1 Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni prowadzenie
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwociq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacii
projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie€ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;i.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

4.2.2  Pobieranie probek
Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca.

4.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z umowa i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

426  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowe;.
W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.



Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty mogq by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwo$ci z Umowg i dokumentacijg projektowa, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

4.3.1 Ksiega obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Ksiegi obmiardw.

4.3.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

433 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
»  protokoly przekazania terenu budowy
»  protokoty odbioru robét
»  protokoty z narad i ustalen
»  korespondencje na budowie
»  o$wiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

434  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajgcego.

4.4 Obmiar robot

4.4.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze robot
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

4.4.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

44.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub koAcowym odbiorem
robét, a takze w przypadku dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbior robot



4.5.1

4.5.2

453

Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne),
»  odbior czesciowy, techniczny,
»  odbior koficowy,
»  odbiér ostateczny.

Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania 0gdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$C danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3
dni od daty zgltoszenia, a nawet wczesniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robo6t w okresie rozliczeniowym.

Inwestor obowigzany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowaé wykonane roboty czesciowo, w miare ich ukoficzenia, za
zaptatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie robét nastepuje poprzez odbiory cze$ciowe, podlegajg im w
szczegdlnosci roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa migdzy stronami okre$la, czy od daty odbioru cze$ciowego rozpoczyna si¢ okres rekojmi i gwarancji.
Jezeli odebrane czesciowo przez Inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

454  Odbior koncowy

Podczas odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierajacy powinien mie¢
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej. Odbiorowi koncowemu towarzyszy skompletowanie
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancije dla poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, zadwiadczenia od organdw kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze koricowym strony muszg dokonaé prob pozwalajgcych stwierdzi¢, czy maszyny i urzadzenia tam
zamontowane dziatajg poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi.

Inaczej niz w przypadku odbioru czesciowego, technicznego odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzer - w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzen
winny znalez¢ sie postanowienia ujednolicajgce bieg poczatku rekojmi i gwarancji.

Odbior koncowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie w nim ewentualne wady i usterki oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunac.

455 Dokumenty do odbioru konnicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegélnoSci:

»  projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

*  Ksiegi obmiarow

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq,

456  Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koAicowego, technicznego.



Odbidr ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie
ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny
wolnego od wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastapi¢ petne rozliczenie stron umowy. Dokonywany
jest zwrot zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunigcia
wad.
Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezposrednio zasad i trybu dokonywania odbioréw inwestycji budowlanych,
szczeg&towe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektéw muszg byé okreslane w umowach o roboty budowlane,
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiér do obowigzkow Inwestora, jezeli Wykonawca zgtosit zakonczenie
robét budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokonac ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja przetargowa.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajacymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga by¢:
» wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢ stosowany
wytacznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktdrej wyrdb ten zostat wytworzony
» wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te moga by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Gtowne zalozenia systemu dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych:
*  bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziatat na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:
- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci
- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci
- uszkodzenia czeSci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych
odksztatcer elementdw nosnych konstrukci
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
*  bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniaé:
- zachowanie nosnos$ci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty
- mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposob
- bezpieczenstwo ekip ratowniczych
*  bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka wypadkéw,
takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji
»  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze Srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku:
- wydzielania sig gazéw toksycznych
- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidtowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadow w postaci statej lub cieklej
- obecnosci wilgoci w cze$ciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
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e ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktéry narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych
warunkach

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikéw

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnié nizej wymienione elementy:

» wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

» w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu
do uzytkowania, w szczegélnoéci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska

» wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjq oraz w czasie realizacji inwestyciji
nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgodq Inwestora i
autoréw dokumentacii

»  projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji facznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobéw budowlanych

2.31 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtadciwosciach uzytkowych — umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2  Warunki dotyczace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

» wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i dokumentdéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw wymagajacych certyfikacji

» dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych

* mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma_europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng, lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

» wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

» dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjq projektowq oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyzej wymienione kryteria oznaczaja, ze w Polsce funkcjonujg dwa réwnolegte systemy dopuszczania wyrobdw

budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

» system europejski ( oznaczenie wyrobow znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywg 89/106/EWG z 21
grudnia 1988r., wdrozong zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajaca w sprawie zblizenia ustaw i
aktow wykonawczych Panstw Cztonkowskich, dotyczacych wyrobdéw budowlanych, a zmieniajgcq ustawy: ustawe
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci

»  system krajowy ( 0znaczenie wyrobow znakiem budowlanym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnoéci, wymagar jakie

powinny spemiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu 0znaczania wyrobdw

budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okre$la:
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»  systemy oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e sposo6b oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

e wymagania, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci wyrobow

budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-ISO 01803:2001
PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994
PN-ISO 3443-4:1994
PN-ISO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998
PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-ISO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62/B-02357

Uwaga:

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady i terminologia.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych
zestawow drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropdw dla
okreslania wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokos$ci kondygnacji i wysokosci
pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiaréw
multimodularnych dla wymiardw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiaréw.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktow pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacii
modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
z betondw.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiardw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykoriczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

W warunkach technicznych wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do
przestrzegania nizej wymienionych wymogow:

e wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poz

*  ogrodzenia i oznakowania terenu na ktorym prowadzone s roboty rozbiérkowe

e wstrzymania robdt rozbiérkowych prowadzonych na zewnatrz budynku przy wietrze przekraczajacym 10m/s

e zakazu prowadzenia prac rozbiérkowych o zmroku
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. zabezpieczenie pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na
wysokosci
w szelki bezpieczenstwa

*  prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

e organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracownikéw

*  nie wykorzystywania dachu do sktadowania materiatow rozbiorkowych

*  biezacego kontrolowania przez kierownika robét nosno$ci dachu

*  bezposredniego usuwania po rozbiérce materiatu rozbiérkowego

»  zabezpieczenia krawedzi dachu, otworéw w dachu, obrzezy wykop6w barierami ochronnymi

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1 Badania geotechniczne
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robdt ziemnych zwigzanych z przygotowaniem wykopu pod
fundamentowanie nalezy w szczegdlnosci:

»  sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowo — wodne i odnies$¢ je do opracowanej dokumentaciji projektowej

e sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz odnies¢ je do opracowanej dokumentaciji projektowej

e sprawdzi¢ przydatnos¢ gruntu dla celéw realizowanej inwestycii

» do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wyniki badan kontrolnych wraz z szkicami i podjetymi decyzjami

2.2 Roboty pomiarowe na potrzeby rob6t ziemnych

»  przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych

»  przejecie punktow statych od Inwestora powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnym i z okresleniem wspétrzednych ; nalezy dokonac wpisu do Dziennika budowy

»  stafe punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caty okres realizacji inwestycji

» wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji powinny byC wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktdéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych

e dokiadno$¢ pomiaréw geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna by¢ okreslona
przed rozpoczeciem budowy i wpisana do Dziennika budowy

2.3 Usuwanie obiektow i przedmiotéw z realizowanego wykopu, stanowiacych przeszkode przy robotach

ziemnych
»  przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy usungé wszystkie przedmioty ( rozebrac) znajdujace sie na terenie
przysztych wykopow

e w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy przed podjeciem czynnosci
demontazowych ustali¢ z Inwestorem tryb i mozliwos$¢ rozbidrki

* w przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych na niewybuchy lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, nalezy bezzwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne oznakowaé oraz
powiadomi¢ Inwestora i Policje o znalezisku

e w przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe Ilub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie

2.4 Charakterystyczne czynnos$ci wykonawcze

* wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajacym terenie

» roboty ziemne nalezy wykonywaC w takiej kolejnoSci, aby w kazdej fazie robdt bylo zapewnione fatwe
odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

e w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gtebokosci posadowienia fundamentu na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z
Inwestorem i projektantem sposobow zabezpieczen
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* do odspajania i tadowania gruntu na Srodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet budowlany posiadajacy
stosowne dokumenty techniczne

*  wykonywanie wykopdw powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu

» ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jago przeznaczenia

»  fakt dokonania odbioru robét ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika Budowy

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE BUDYNKU

3.1 Materiaty

- preparat do poziomej izolacji w murze z cegly, aplikowany metoda iniekcji ciSnieniowe;
- rapowka

- izolacja powtokowa bitumiczna pionowa, wykonywana na zimno

3.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Transport
Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

3.4 Wykonanie robét
Roboty wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw wybranych systeméw izolacji.

341 Izolacja pozioma metodg iniekcji

Technologia iniekcyjna oparta jest na dostarczanym preparacie, wprowadzanym pod nadzorem serwisu firmowego przez
specjalne lance oraz specjalny agregat ciSnieniowy podajacy w regulowanych impulsach preparat iniekcyjny jest dostarczany
w formie koncentratu.

Plyn roboczy nalezy sporzadzi¢ bezpo$rednio przed wykonywaniem prac, rozcieficzajac koncentrat wodg pitng w
proporcjach: od 1 +7 do 1+14,

W warunkach przecigtnych mozna przyja¢ za wtasciwe rozcieficzenie w proporcjach: 1 + 10.

W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objeto$ci muru nalezy przyjaé proporcje 1 + 7, aby utrzymac skuteczne
stezenie cieczy roboczej po jej potaczeniu z wodg obecng w strukturze Sciany.

W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmuje sie bardziej znaczne rozciericzenie
koncentratu ( do 1 + 14 ), aby ptyn roboczy zyskat odpowiednig zdoInos¢ penetracji i doktadnie nasaczyt strukture przegrody
w obszarze iniekcji, przy rozciefczeniu koncentratu wodg w proporcjach: 1+10, nalezy przyjaC zuzycie cieczy roboczej w
ilosci ok. 20 I/m2 poprzecznego przekroju Sciany. Tak przygotowang ciecza za posrednictwem pompy i rur infuzyjnych
napetnia sie otwory iniekcyjne. Sko$ne otwory iniekcyjne o Srednicy 20 mm nalezy wywierci¢ po zewnetrznej stronie
przegrody, szeregowo w linii odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery przeciwwilgociowe;.
Rozstaw otwordw ok. 12 cm. Kat nachylenia otwordéw w stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10° + 15°.

Otwory nalezy wykona¢ prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody.
Otwory nalezy rozmieszczaé w dwach rzedach (z przesunigciem w poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami). W takiej
sytuacji odstep pomiedzy rzedami powinien wynosié max. 8 cm, a odstep pomiedzy otworami max. 20 cm. W przypadku
naroznikdw oraz murdw o grubosci ponad 60 cm aplikacje preparatu zaleca sie przeprowadzaé z dwéch stron. Przed
przystapieniem do iniekcji otwory nalezy odpylic.

Ciecz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktérych dtugos¢ nalezy dobra¢ odpowiednio
do gtebokosci otwordw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych dtugo$ciach rury, mozna w razie potrzeby skracac¢
na budowie.

Obustronne pokrycie muru zaprawa uszczelniajacg w obszarze wykonywanej wtornej izolacji poziomej zapobiega stratom
preparatu przez powierzchnie muru. Ubytki, spekania, niepetne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy
wypetni¢ przy pomocy iniekcji z bezskurczowg zaprawa, nalezy wttacza¢ w mur za pomoca pompy iniekcyjnej. W przypadku
metody grawitacyjnej nalezy wlewac nie rozcienczony preparat iniekcyjny.
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Proces wysychania muru nie moze by¢ krétszy niz 24 godziny. Kolejne napetnianie otworéw powinno nastepowac po
catkowitym wchtonieciu. Cidnienie zalezy od stanu technicznego (wytrzymatosci) muru, w wigkszo$ci przypadkdw wynosi
ono 0,2-0,4 MPa. Iniekcje zakonczy¢ po wprowadzeniu w mur zadanej ilosci preparatu iniekcji. Po zakoriczeniu iniekcji wyjaé
pakery, a otwory wypetni¢ zaprawg systemowa. Zuzycie jest zalezne od chtonno$ci muru i moze by¢ ustalone przez
wykonanie préb. Skuteczno$¢ przepony jest gwarantowana, przy minimalnym zuzyciu preparatu wynoszacym 15kg/m2
przekroju poziomego jednorodnego muru.

Nalezy chroni¢ powierzchnie i elementy budynku przed kontaktem z ptynem iniekcyjnym oraz przestrzegaé zalecen
technologicznych z karty bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu iniekcji koncowki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi¢ poprzez uderzenie miotkiem. Mozna je
usunaé, a otwory wypetni¢ (szlamowanie) zaprawg zamykajaca wapienno- trassowa,

34.2 Wykonanie rapéwki

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki min M4 (podktad obrzutka cementowa
zaprawa marki (M7-M15). Zaleca sie stosowanie zapraw w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa
cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Grubo$¢ warstwy
zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

343 Izolacja pionowa

Elementy podziemne zabezpieczy¢ masg bitumiczng - powtokg gruntujacg nanoszong w dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Roztwér rzadki (R) - roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na przenikaniu w
pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkdw przyczepno$ci warstw
izolacyjnych do podioza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz
temperatury powyzej 600C. Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno,
bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z pytéw, w temperaturze powyzej +50C. Zaleznie od stopnia porowato$ci
podtoza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiat fatwopalny, w zw. z tym nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Roztwér pdtgesty (P) — roztwor produkowany jest z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie przylegajacq
powloke asfaltowg o duzej plastyczno$ci. Powtoka wykazuje odporno$é na dziatanie wéd agresywnych o stabych stezeniach.
Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej 60 st. C. Rozprowadza sie na zimno
(bez podgrzewania) cienkg warstwa na zagruntowanym podtozu. Roboty prowadzi sie w temperaturze powyzej +5 st. C.
Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg /1m2. Materiat tatwopalny, w zw. z tym nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materiaty te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18 st. C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach).

Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcieficzane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi. Materiaty R + P dostarczane sg w beczkach blaszanych.

Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierajq sktadniki lotne, ktérych pary sg tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe
dla zdrowia. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3.5 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej ST

3.6 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej ST

3.7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogéinej ST

3.8 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w przedmiarze robét.

3.9 Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe badan. Metody

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

4. ODGRZYBIANIE MUROW

4.1 Materialy
Preparat do zwalczania grzyba domowego i piwnicznego w murze, akceptowany przez Inzyniera.

4.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

4.3 Transport
Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

4.4 Wykonanie robét

Odgrzybianie Scian:

- nadziemnych wraz z obustronnym usuwaniem spoin na gteb. 2cm,

- fundamentowych.

Odgrzybianie spoin muréw przy pomocy klamer budowlanych na gteboko$¢ do 2cm. Oczyszczenie powierzchni muréw
szczotkami drucianymi. Przygotowanie preparatdéw grzybobojczych. Smarowanie dwukrotne $cian preparatami
grzybobojczymi przy uzyciu pedzli i szczotek. Stosowanie preparatu zgodnie z instrukcjg producenta.

4.5 Kontrola jakosci robé6t
Nalezy sprawdzi¢ powierzchnig muru przed impregnacja, a takze dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowywanego
materiatu.

4.6 Obmiar robét
Odgrzybianie murdw i impregnacja na catej powierzchni muru od str. zewnetrznej i wewnetrzne;.

4.7 Odbior robot

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone kryteria oceny. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru rob6t koficowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i
przedstawic je do ponownego odbioru.

4.8 Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wbudowanie materiatow,

- odgrzybianie i oczyszczenie spoin na gteb. 2cm przy pomocy klamer budowlanych,

- oczyszczenie powierzchni §cian przy pomocy szczotek drucianych (Sc. fundamentowa).
Placi sie za cato$¢ wykonanych rob6t zwigzanych z odgrzybianiem $cian.

4.9 Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
Instrukcja o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynkéw

Uwaga

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
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zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

5. NAPRAWA MUROW

5.1 Materiaty
Cegta o wymiarach historycznych.
Zaprawa trasowo-wapienna z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw, opartego na wodnej dyspersji polimerowe;.

5.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

5.3 Transport
Transport materiatéw i urzadzer pomocniczych dowolnymi srodkami transportowymi, w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami.

5.4 Wykonanie rohot

Wyréwnanie uszkodzonych podtozy lub bardzo nierdwnych cegiet mineralng zaprawg renowacyjng do uzupetniania, o
wiaéciwosciach reprofilujgcych, dajacq sie rozprowadza¢ w warstwie, o grubo$ci schodzacej do zera, wskazane uzycie
wzornika koloréw.

Spoinowanie muru zaprawg trasowo-wapienng w kolorze jak na budynku z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw
opartym na wodnej dyspersji polimerowej. Do spoinowania nie uzywa¢ rdzewiejacych narzedzi i naczyh. Zaprawe, 0
wilgotnej konsystencji naktada¢ w spoiny miedzy cegfami, a nastepnie mocno wygtadza¢ stalowymi kielniami nieco
wezszymi. Najpierw krotkg spoindwka nalezy wypetnia¢ spoiny pionowe, a potem dtuzszg poziome. Roboty prowadzi¢ od
dotu do géry. Nadmiar spoiny wymiata¢ na sucho szczotka. Prace nalezy wykonywacé przy temperaturze od +5 do +25 st. C.

5.5 Kontrola jakosci robot
Wizualne sprawdzenie Scian. Powierzchnia $cian powinna by¢ czysta bez resztek zaprawy, a spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione.

5.6 Obmiar robét
Wg przedmiaru robét.

5.7 Odbior robot

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajgc przytoczone kryteria oceny.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

5.8 Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wbudowanie materiatow,
- uzupetnienie, naprawa i spoinowanie muréw z cegty.

Ptaci sie za cato$¢ wykonanych robot zwigzanych z naprawg $cian.

5.9 Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé |

Roboty ogoinobudowlane.

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-70/6799-001 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do obsadzenia oktadziny kamienne;.
BN-64/6740-02 Obrébka kamienna-rodzaje i okre$lenie faktur.
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Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

6. ROBOTY KONSERWATORSKIE

6.1 Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t obejmujacych:
- naprawa Scian fundamentowych

- tynkowanie cokotu

- oczyszczenie muréw metodg chemiczna i mechaniczng

- odsalanie muréw

- odwilgocenie muréw

- przemurowania muréw

- wzmocnienia strukturalne Scian i filarow

- hydrofobizacja, spoinowanie, patynowanie.

6.2 Materialy

6.2.1 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu, wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych i kanalizacyjnych.

6.2.2 Cegta budowlana

Cegla budowlana petna klasy 35, wg PN-B-12050: 1996

- masa 4,0-4,5 kg dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% iloSci cegiet badanych

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 35MPa

- odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

llo¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

6.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 35 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.

6.2.4 Cegta rozbhiorkowa oryginalna
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorek, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora
nadzoru.

6.2.5 Zaprawy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objeto$ciowy
sktadnikow zaprawy dla marki 30:

- cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1:1:6

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

- cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1:0,3: 4

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3h.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 st C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6.3 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne do czyszczenia lic, hydrofobizacji oraz mineralne do patynowania muréw -
powinny spetnia¢ wymagania i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6.4 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

6.5 Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

6.6 Wykonanie robét

Oczyszczenie Scian z cegly metodg chemiczng i mechaniczng.

Odsalanie muréw.

Usuniecie poprzez wyciecie w 100% spoin 20mm w gtab lica.

Wzmocnienie lic z cegty preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).

Przemurowanie skorodowanych partii muru (szczegdlnie w przyziemiu) na gteboka spoine cegtg identyczna, jak pierwotnie w
ilosci 25%.

Uzupetnienie ubytkdw w licu cegtg identyczng jak pierwotnie z zachowaniem ciggtosci wigzania cegty.

Naprawa faktury uszkodzonych cegiet (cegty o wierzchnim skorodowaniu spieku) zaprawa renowacyjng, o wtasciwosciach
reprofilujgcych.

Wzmocnienie pretami stalowymi warstw cegiet nad nadprozem fukowym otworu drzwiowego, przed wycieciem wegarka od
str. wnetrza.

Wykucie z muru fuku nadproza otworu drzwiowego kazdej wmurowanej koncowki szprosu stalowego nad$wietla.

Wyciecie w murze gr.44cm od str. zewnetrznej w gornej cze$ci otworu warstwy cegly z pozostawieniem wegarka — tuku
nadproza.

Przemurowanie tukéw nadproza $lusarki otworowej w 50%.

Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 c. i wstawienie nowych na zaprawe cem.-wap.
z gteboka spoina.

Odnowienie spoin w 100% watku ceglanego muru zaprawa renowacyjng, dopasowang pod wzgledem spoiwa, uziarnienia i
historycznego koloru.

Ochrona muru ceglanego przed glonami preparatem z biocydem.

Hydrofobizacja lica elewacji preparatem opartym na silanach — cegta 1x, spoina 2x.

Hydrofobizacja ptaszczyzn podokiennikéw zewnetrznych okien (wysunieta cegta) i blend + preparat silikonowy.

6.7 Kontrola jakosci

6.7.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu cegty; liczby szczerb i peknie¢,

- odporno$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.7.2 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.7.3 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne winny posiada¢ atesty, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie

6.8 Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni muru.
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llo¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

6.9 Odbior robot

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.10 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 6.8
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie robét konserwatorskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

6.11 .Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-.30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-977B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30(J05 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

7. ROBOTY CIESIELSKIE

7.1 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny miec:

- aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich na opakowaniach
powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw

przeznaczonych do wykonania robét ciesielskich.

7.2 Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania rob6t ciesielskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Cechy techniczne drewna:
- wilgotnos¢ jest jednym z najwazniejszych czynnikow wptywajacych na wytrzymato$¢ i gesto$¢ pozorng drewna,
drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrznosuchym 15+23%,
a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8+13% wilgotnoci
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twardos¢ i gestosé pozorna; twardo$¢ wzrasta w miare wzrostu gestosci pozornej, a maleje ze wzrostem wilgotnosci.
Przecietna warto$¢ gestosci pozornej to 540+550 [kg/m3] a twardosci drewna sosnowego to 28+30[MPa] wedtug
metody Janka, przy wilgotnosci 15% wytrzymato$¢ drewna; na $ciskanie, rozcigganie, zginanie przedstawia

tabela nr 1

Drewno sosnowe - klasy wytrzymato$ci drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999

TABELA 1

KLASA GATUNEK IGLASTY

CECHY C14 [C16 [C18 [C22 [C24 [C27 [C30 [C35 |C40

Wiasciwosci wytrzymatosciowe w MPa

Zginanie 14 |16 |18 |22 |24 |27 [30 |35 |40

Rozcigganie wzdtuz wiokien 8 10 |11 |13 |14 |16 |18 |21 |24

Rozcigganie w poprzek widkien 03 (03 (03 |03 |04 (04 |04 |04 |04

Sciskanie wzdiuz wiokien 16 |17 |18 |20 |21 |22 |23 |25 |26

Sciskanie w poprzek widkien 43 |46 |48 |51 |53 |56 |57 |60 |63

Scinanie 1,7 (1,8 |20 [24 |25 [28 [30 |34 [38

Wiasciwosci sprezyste w MPa x 100

Sredni modut sprezystosci wzdiuz widkien |7 8 9 10 (11 12 (12 |13 |14

Sredni modut sprezystosci w poprzek | 0,23 | 0,27 (0,30 | 0,33 | 0,37 [ 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,47

wiokien

Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na:

tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA 2

NAZWA GRUBOSC ODKRYCIE

ASORTYMENTU NAJMNIEJSZA | NAJWIEKSZA

[mm]

Deseczki 5 13 50

Deski 16 ponizej 50 80

Bale 50 100 100

tarcice obrzynang przetartg dwukrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA nr 3

NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]

ASORTYMENTU | NAJMNIEJSZA | NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA

Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia

Deski 16 ponizej 50 80 dla gr. ponizej 30; | bez ograniczenia

100 dla gr. 30 i wyzej
Bale 50 100 oraz powyzej 100 dla dwukrotna grubos$¢ bez ograniczenia
bali szeroko$ci powyzej250

Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubos¢ ponizej 80

Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubo$¢ | ponizej 100 dla gr. do 50;
szer. mniejsza od
dwukrotnej gr.- dla gr od
50 do ponizej 100

Krawedziaki 100 ponizej 200 jednokrotna grubos¢ ponizej 200

Belki powyzej 100 bez ograniczenia 200 ponizej dwu i pétkrotnej
grubosci
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W robotach ciesielskich stosuje sie prawie wytacznie tarcice iglasta i dzieli sie jg na klasy w zalezno$ci od ilosci, rodzaju i
wymiaru wad :

TABELA 4
KLASA MAKSYMALNA ILOSC WAD | ZNAKOWANIE
[ 2 Niebieski
I 3 Zielony
1l 4 Czerwony
v 5 Czarmny

Uwaga : tarcice zabezpieczong $rodkami antyseptycznymi oznacza si¢ punktem zottym

Srodki impregnacyjne do drewna. Preparaty uzyte do impregnacji musza posiada¢ ocene higieniczng Paristwowego Zaktadu
Higieny lub $wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace $rodek do stosowania w budownictwie. Na
potwierdzenie spetiania w/w warunkéw Wykonawca winien przedtozyé stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione przez
uprawnione instytucje.

Elementy zespalajace i taczace konstrukcie:

- Sruby ocynkowane montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10

- klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej

- gwozdzie ocynkowane karbowane f 6 mm

Uwaga: pod sruby i wkrety nalezy zastosowa¢ podktadki ocynkowane o $rednicy wiekszej niz feb Sruby w celu nie wbijania
sie tba nakretki w tarcice

7.3 Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wplywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

7.4 Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton

- ciagnik kotowy z przyczepq

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Tarcica powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli
dtugos¢ elementow jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$C robét i
wiaéciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

7.5 Wykonanie robét

751 Montaz konstrukcji drewnianej

Przekroje i rozmieszczenie elementdw konstrukcji drewnianej powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna. Przed
przystapieniem do montowania elementoéw powinny by¢ staranie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi
$cieciami, wrebami itp. Niedopuszczalna jest obrobka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawianiu
konstrukcji. Poszczegolne elementy wiezby budynku gospodarczego nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej
doktadnie przycig€ i obrobi¢ we wtadciwych miejscach, jak rowniez drewniane elementy konstrukcji Scian i zadaszenia
komdrek tymczasowych. Elementy murtat stykajace sie ze ciang nalezy odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa papy.
Elementy drewniane impregnowac $rodkami owado- i grzybobdjczymi oraz Srodkami ogniochronnymi. Do prac remontowych
stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania winny odpowiada¢ i spetnia¢ wymagania norm odno$nie zapewnienia warunkdw higieniczno-
sanitarnych i uzytkowych bezpieczeristwa pozarowego. Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w
pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania zywno$ci muszg miec atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

Obicie konstrukcji drewnianej szkieletowej komérek tymczasowych drewnopochodng wodoszczelng ptyta budowlang, kryta
papa termozgrzewalna,
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Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza by¢ okragte lub kwadratowe z ptaskim tbem, odpowiadajace BN-87/5028.12.
Zaleca sie¢ stosowanie gwozdzi miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5
grubosci faty drewnianej. W przypadku szczegoinych rozwigzan, diugo$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych
wymagan konstrukcyjnych.

7.6 Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

7.6.1 Kontrola jakosci polega:

- nasprawdzaniu biezagcym prawidtowo$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakoSci
zastosowanych materiatow i preparatéw

- badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i
rozstawu elementéw sktadowych

- badania prawidtowo$ci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchyleri od kierunku poziomego i pionowego

7.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla konstrukciji wiezby dachowej (m3)

- dla robét pokrywczych (m2)

llos¢ robdt okresdla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.8 Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa, i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;

Odbidr robot obejmuije:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacjq

- poprawnos¢ wykonania konstrukcji drewniane;.

7.9 Podstawa pfatnosci

Rozliczenie robdt nastapi na zasadach okreslonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robét nastapi po odbiorze korncowym obiektu, na zasadach okreslonych
dla rozliczenia koricowego.

7.9.1  Ustalenia og6lne

Podstawg, ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robé6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

7.9.2  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
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f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuie:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

7.10 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymato$ci drewna.

Vademecum Budowlane, wydane przez ,Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2001 .

Poradnik majstra budowlanego, wydane przez ,Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2003,2004 r.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POKRYCIE DACHU

8.1 Materialy
- blacha tytan.-cynk. patyna, grub. 0.7mm w pasmach do ukfadania na rabek stojacy min. 23mm,
- mata strukturalna w oplocie polipropylenowym, gr. 8mm.

8.2 Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

8.3 Transport
Samochodowy i reczny.

8.4 Wykonanie robét

- przygotowanie pofaci dachowych do pokrycia blachg

- wypoziomowanie kalenic i okapow

- ukladanie kolejnych pasm z wykonaniem zaktadek i rabkéw oraz montaz elementéw drobnowymiarowych wedtug
zalecen systemowych

- kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢, na taczeniach stosowac kit dekarski zgodnie z
systemem

- obrébke kalenicy wykona¢ z zachowaniem szczelno$ci wg przyjetego systemu

8.5 Elementy drewniane dachu — wymagania ogéine

- deski przeznaczone na pokrycie posrednie dachu powinny by¢ zaimpregnowane biologicznie i od ognia

- materiat powinien by¢ odebrany pod wzgledem jako$ciowym przez Inspektora Nadzoru przed montazem

- odbiér jakosciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie wiasciwego doboru metod i Srodkéw impregnacyjnych
- deski powinny by¢ utozone strong dordzeniowa ku gorze

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%

- podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szeroko$ci 15 cm

8.5.1  Pokrycie blacha tytan.-cynk. - wymagania ogélne

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegbtowymi dla danego rodzaju podtoza po zakofczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np.
wyprowadzeniu kominkéw wentylacyjnych w ilodci 1 kominek/40+60m?2 pow. dachu, zlokalizowanych w gérnej czesci potaci i
szczeliny przyokapowej, odprowadzajacej skropliny do rynny, osadzeniu uchwytéw rynnowych i.t.p, z wyjatkiem robét, ktore
ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia lub catkowicie po jego zakofczeniu

- po sprawdzeniu z dokumentacja techniczng materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami technicznymi, jest
przeprowadzana przez Inspektora nadzory w dwéch etapach:

- kontrola miedzyoperacyjna w odniesieniu do prac zanikajgcych, wykonywana podczas realizacji robét dekarskich

- kontrola koricowa w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia, wykonywana po zakonczeniu robét dekarskich

Odbior robot — podstawe do odbioru wykonania rob6t dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.6 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomoéw i pionow, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowo$ci spadkow rynien

8.7 Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obrdbki blacharskiej, ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych

8.8 Odbior
Dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisdw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektowg,

8.9 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PrZ.UA.T-15/V.02 Wyroby uformowane z wetny mineralnej do izolacji cieplnej budynkéw. ITB, Warszawa, 2001.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 p6z. 906) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB, wyd. ,Arkady”, W-wa 1989

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - MONTAZ DRZWI | OKIEN

9.1 Materialy

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna o konstrukciji stalowej i drzwi na konstrukcji stalowej obfozone klepkg drewniang,
- obrdbki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materialy.

9.1.1 Okna i drzwi

Wszystkie materialy do wykonania robdt montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych.

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiadciwosci eksploatacyjne okre$lone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sa wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami lub Srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien i
drzwi oraz ich czesci podlegajgcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
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dokumentach odniesienia i odpowiada¢ podstawom normatywnym okreslajacym te wiasciwosci i klasyfikacje.

9.1.2 Obrobki
Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdbki progow drzwi lub materiaty z ktérych wyroby sq wykonywane
powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

9.1.3 Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami, a $ciang mogg by¢ stosowane materiaty w zalezno$ci od rodzaju
uszczelnienia:

» warstwa zewnetrzna uszczelniajaca

- impregnowana taSma rozprezna paroprzepuszczalna

- folia paroprzepuszczalna

- folia elastyczna paroprzepuszczalna

 warstwa $rodkowa (izolacja termiczna)

- pianka poliuretanowa

- wefna mineralna

 warstwa wewngtrzna uszczelnienie

- folia do okien paroszczelna

- kit trwale elastyczny

- impregnowana tadma rozprezna paroszczelna

- tasma butylowa do okien

Uzyte materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii projektowej a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

9.1.4  Inne wyroby i materialy

Przy montazu okien i drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

» elementy mocujgce okno lub drzwi w o$ciezu:

- koftki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- $ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potgczenia okien w zestawy,

- katowniki, cwier¢ watki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu
ich mocowania.

9.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetiajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien i drzwi
powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

9.3 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi
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Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a
aluminiowe i stalowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatéw powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wowczas okna lub drzwi nalezy
ustawiaC na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Okna lub
drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub
kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

9.4 Sprzet

9.4.1 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

9.5 Transport

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

9.5.1 Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rbwnolegte do podtuznej
osi pojazdu, z tym Ze okna — na progach oécieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby nie szklone, w ktérych elementy
oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$é skrzydta
okiennego.

9.5.2 Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $roédigdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do podtuznej osi wagonu, z tym
ze:

a) okna — na progach oécieznic,

b) drzwi:

- 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na progu o$cieznicy,

- 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nie szklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie
0 szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobéw w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze przekroczyé
wysokos$ci bocznych $cian wagonu.

9.5.3 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$é

tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za pomoca,
elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,
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f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposaéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

9.6 Wykonanie robét

9.6.1 Przystapienie do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapié¢ po ukoriczeniu robét konserwatorskich elewacji i dachu, przykryciu budynku i

zakonczeniu wigkszosci robdt mokrych (wylewki).

Osadzenie okien przed zakoriczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw

cieplno-wilgotnoSciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu okien lub drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania Scian,

- stan wykoriczenia i prawidlowo$¢ wykonania osciezy,

- zgodno$¢ wymiardw otworow z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;j,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwej
szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem, a o$cieznica,

9.6.2  Usytuowanie okna lub drzwi w os$ciezu - nie dotyczy

Okno lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdine zasady usytuowania okien:

- wScianie jednowarstwowej — w potowie grubos$ci Sciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termiczne;,

- wScianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oScieznicy na szeroko$¢ nie wieksza niz potowa szeroko$ci ksztattownika oscieznicy.

9.6.3  Zasady ustawienia okna lub drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca, funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuije sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg

przewidziane w dokumentaciji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i

dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania

sie ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest

niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usuniete, nie

nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sig ksztattownikow

okien lub drzwi podane sg w tablicach Warunkodw technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oScieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40mm. Przy stosowaniu

pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugo$ci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do

1,5mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnosé

okien lub drzwi.

9.64  Zasady mocowania okna lub drzwi w o$ciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne byty przenoszone za
posrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

28



Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé $ruby dostosowane do materiatu o$ciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. faczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep o$cieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

9.6.5 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna lub drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajacych,
dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw:

- wewnetrznej,

- Srodkowej,

- zewngtrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang,
budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢
wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatdéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczna i akustyczng potgczenia okna z o$ciezami.
Szczelina miedzy o$cieznicq a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypemiona warstwa izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
ktdrej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacii) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

9.7 Kontrola jakosci robé6t

9.7.1 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do robét montazowych

oraz wykona¢ badania wyrobdw i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

- prawidlowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegdtowg specyfikacjg techniczng,

- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykofczenia (otynkowane czy
nie otynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 9.6 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli

podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania materiatow i wyrobow:

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
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zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

- zgodnoScC okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjq projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobéw i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajgcych.

9.7.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajq na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacig projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdInosci

powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy
mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego | wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dot. wykonania robét niniejszej specyfikaciji , odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

9.7.3  Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

montazu okien lub drzwi, w szczegdInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB -

2006 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z

dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugo$ci | wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno

przekraczac¢ 1,5mm/m,

¢) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza

od 2 mm przy ditugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie

ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelnosé

miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dot. wykonania robét niniejszej specyfikaciji oraz opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

9.8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t

9.8.1 Szczegotowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle zakrywanych otworéw.

9.9 Sposodb odbioru robot
9.9.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie

oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a o$ciezem. Odbiér tych prac
musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 9.7.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 9.6.2 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.9.2 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

9.9.3  Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualng;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badar laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 9.7.3, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 9.6. oraz

dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac

jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacii okuc), usungé
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i w pkt. 9.6 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- wprzypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierat:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien lub drzwi z zamdwieniem.
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Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9.9.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu okien lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.9.3 ,Odbiér ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach lub drzwiach.

9.10 Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

9.10.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.10.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i drzwi

Wariant |

Podstawy rozliczenia montazu okien lub drzwi stanowig okre$lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)

ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i drzwi uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokoSci
do 4m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z oSciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- regulacja skrzydet i okug,

- obicie ¢wier¢ watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

9.11 Przepisy zwigzane

PN-EN 107:2002 (U) Metody badar okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornoci na
obcigzenie statyczne.
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PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornoéci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odporno$ci na
préby wkamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta
— Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN 1SO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta
— Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity $ciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspdiczynnika przenikania ciepta
metodq skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji mieszkan — Czes$¢ 1:
Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspdiczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspdfczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdéw budynkéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw — Czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

10. ROBOTY DROGOWE

10.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem nawierzchni koniecznych
dla funkcjonowania podworza i obejmuije:
® wykonanie robdt ziemnych pod posadzke z bruku o frakcji 8/10cm — korytowanie gteb. 34cm p.p.t.
istniejacy brukowiec z rozbiérki, o frakcji 8/10 cm
podsypka piaskowa — 4 cm po zageszczeniu bruku
kruszywo - pospotka — 10 cm po jej zageszczeniu
kruszywo mineralne — 10 cm po jej zageszczeniu
® wykonanie robé6t ziemnych pod posadzke z bruku o frakgji 17/20cm — korytowanie gteb. 59cm p.p.t.
istniejacy brukowiec z rozbidrki, o frakcji 17/20 cm
podsypka piaskowa — 4 cm po zageszczeniu bruku
kruszywo - pospotka — 25¢m po jej zageszczeniu
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- kruszywo mineralne — 10cm po jej zageszczeniu

® wykonanie gazonu z kostki granitowej 10x10cm, gr.10cm

® wykonanie studni drenazowej szer. 0,50m, gt. 0,50m wytozonej geowtokning z zasypka zwirowa, wykonczong
kruszywem mineralnym z oferty rynkowej

® wykonanie przykrycia nakrywy obudowy studni S3’ (prefabrykowana ptyta betonowa, montowana na obudowie
z cegly o $rednicy zewnetrznej 230cm) z kamienia brukowego o frakcji 8-10cm. Ostateczny poziom brukowca do
ustalenia w trakcie realizacji

®  krag granitowy o Srednicy 120cm, jako podstawa do ustawienia stojaka pompowego

10.1.1  Okreslenia podstawowe

droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem potgczenia

koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé
sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej

podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig na gteboko$¢ przemarzania

ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inwestora projekt zeszytu z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisania przez
Wykonawce obmiaru

materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét

teren budowy - teren udostepniony dla wykonania na nim robét

Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem

10.1.1  Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci prowadzonych robét,
bezpieczenstwo uzytkownikow w trakcie wykonywanych prac, metody uzyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodno$¢ z
poleceniami Zamawiajgcego.

10.1.3  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

10.1.4  Zabezpieczenie terenu wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zanieczyszczeniem istniejacych obiektdw takich, jak: zjazdy, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace, itp. wystepujacych na przekazanym terenie w okresie
wykonywania robét, az do ich zakorczenia i odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczerstwo pojazdéw i
pieszych. Oznakowaniu podlegajg takze maszyny wykonujace prace. Maszyny samojezdne winny by¢ dodatkowo
wyposazone w pulsujace $wiatta ostrzegawcze w kolorze z6ttym.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,

10.1.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie
nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz innych ucigzliwo$ci dla otoczenia.

10.1.6  Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych z nimi
zwigzanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

Teren wykonania robot zamkniety murem ogrodzeniowym w sasiedztwie pasa drogowego ulicy Ksiezy Mtyn. Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla sasiedniego osiedla mieszkaniowego.
Wykonawca odpowiada za wszelki uszkodzenia zabudowy potozonej w sgsiedztwie prowadzenia robét, spowodowane jego
dziatalnoscia.



Wszystkie uwagi dotyczace dokumentacii, zakresu robét, sposobu ich wykonania muszg by¢ zgtoszone przed podpisaniem
kontraktu i wyjasnione w sposob nie budzacy watpliwosci.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji rob6t wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania nawet jesli nie byty
ujete w projekcie budowlanym.

Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg i zapewni wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

10.2 Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i powinny na nie zosta¢
przedtozone atesty wytwdrcow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne.
Ogolne wymagania dla materiatéw podano w przepisach — wymaganiach ogéinych.

10.21  Rodzaje materiatéw

istn. brukowiec do przetozenia

kruszywo mineralne 10cm

kruszywo pospolka 25¢cm

geowtoknina

podsypka filtracyjna ze zwiru

inne wyroby z kamienia (krag granitowy o $r. 120cm)

10.2.2  Zrodia uzyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi Inwestorowi szczegdty ich dotyczace, w tym odpowiednie Swiadectwa i probki.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposdb ciggly spetniajg wymagania w czasie realizacji rob6t.

10.2.3  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrddet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacii,
organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

10.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zatozone w miejscu
wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduijq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

10.2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakoS¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.

35



Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Kierownika projektu.

10.2.6  Inspekcja Wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci.
Whyniki tych kontroli bedag stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.

10.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, wskazaniach Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawiac lub wymieniaC sprzet niesprawny.

Jakkolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

10.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw
moga by¢ dopuszczone przez kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Kierownika projektu,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10.6 Kontrola jakosci rob6t

10.6.1 Program zapewnienia jakosci
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Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptaciji Kierownika projektu program zapewnienia jako$ci. W
programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami.

10.6.2  Zasady kontroli jako$ci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadaja wazng, legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

10.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-dania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Kierownika projektu.

10.6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

10.6.5 Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Kierownik projektu jest upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i Producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Kierownik
projektu dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

10.6.6  Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych
® deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg.
wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadaC te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé wiw
dokumenty wydane przez Producenta a takze w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez Niego. Kopie
wynikéw tych badan dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

10.7 Obmiar robot
10.7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét w zakresie zgodnym
z umowg, w jednostkach ustalonych w formularzu zaméwienia.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
Wyniki obmiaru beda pisemnie przedstawione Zamawiajgcemu.

10.7.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwa dla danych robdt nie wymaga inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

10.7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

10.7.4  Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

10.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

10.8 Odbidr robét

10.8.1  Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o  odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
®  odbidr czeciowy
®  odbior ostateczny
®  odbi6r koncowy

10.8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.

Odbior robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika projektu.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

10.8.3  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Kierownik projektu.

10.8.4  Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca po catkowitym zakoriczeniu robét.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét.

Odbioru ostatecznego robot dokona przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona oceny
jako$ciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z umowa.

W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiajacy okresli ich zakres a Wykonawca usunie je na koszt wtasny w
ustalonym terminie.
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Wykonawca po usunieciu usterek dokona powtérnego zgtoszenia rob6t do odbioru.
Dokumenty do odbioru ostatecznego:
®  protokét odbioru ostatecznego robét
®  ksigzki obmiar6w (oryginaty)
®  deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
®  odbidr czeciowy

10.8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

10.9 Podstawa ptatnosci

10.9.1  Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa robét skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg okreslong w
formularzu zaméwienia.
Ceny jednostkowe robét powinny obejmowacé:
® robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
koszt czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robot
® podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.10 Przepisy zwigzane

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne

BN - 8931-12:1964 (BN — 77/8931-12) — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-96012 — Drogi samochodowe .Podbudowy i ulepszenia gruntu..

PN - B - 06250:1988 (PN - 88/B-06250 )- Beton zwykly.

BN- 88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka.
PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN - S - 06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN - S - 96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN - S - 96014 — Podbudowy z betonu cementowego

PN - S - 96013 — Podbudowy z chudego betonu

PN-B-11213:1997- Materiaty kamienne. Elementy kamienne: krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

11. STUDNIA S3'

11.1 Materialy

Centralizatory na rury PCV 160mm do rur 11 3/4", cylinder pompowy, denko PCV160mm, filtr PCV 160mm PN16, gtowica
studzienna na rury PCV160mm, kompaktonit, obsypka fltracyjna w przestrzeni pierscieniowej ze zwiru kwarcowego
ptukanego, ptyta betonowa prefabrykowana z otworami 15¢m i 60cm, podchloryn sodu, rura nadfiltrowa PCV 160mm PN16,
rura podfiltrowa PCV 160mm, rurociag pompowy o diugosci ok.15m, stojak pompowy reczny o wysokosci ok. 270cm
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wykonany z odlewu Zeliwnego z elementem wylewki w ksztatcie ryby, stopnie ztazowe, wtaz kanatowy Zeliwny lekki, klasy A,
okragty, o wielkosci 600, zerdzie do tloka pompowego, dt. ok.15m, materiaty pomocnicze.

11.2 Sprzet

Zestaw sitownikéw hydraulicznych, zestaw wiertniczy, zestawu do pompowan studni (pompa gtebinowa, rurociag tloczny,
armatura, instalacja elektryczna), zestaw pradotwérczy 1-faz. Przenosny 2,5 kVA .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

11.3 Transport
Samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym (HDS) 5t, samochéd dostawczy do 0,9t.

11.3.1  Wymagania szczegotowe

Rury, armature nalezy przewozic i sktadowa¢ poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania.

Wyroby z polietylenu nalezy zabezpieczy¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegoing ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na
krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Wysoko$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

11.4 Wykonanie robot

Roboty wykonywac wg:

-, Warunkow technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlano- montazowych’- tom Il- Instalacje sanitarne i
przemystowe,

- ,Warunkdw technicznych wykonywania i odbioru rurociggow”.

Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdw rur, armatury i sprzetu.

Przewody taczy¢ za pomoca ksztaltek zgodnie z instrukcjami producentéw rur.

Elementy mocowania winny by¢ wykonane ze stali KO.

11.41 Demontaz starej studni:

- wyciagniecie starej kolumny filtracyjne;j,

- uzupetnienie $ladu po rurach w interwale gteboko$ci 2,7 - 4,0m,

- transport ztomu ze zdemontowanych rur na wskazane ztomowisko,
- uporzadkowanie terenu po likwidacji studni.

11.4.2 Wykonanie nowej studni S3’

- montaz urzadzenia wiertniczego wraz z zagospodarowaniem placu wiercen,

- zapuszczenie rur ostonowych 14” do gieb. 2,7m (wewnatrz istniejacej ceglanej obudowy studni),

- wiercenie metodg udarowa — okretng na sucho w rurach ostonowych 14” w interwale gteboko$ci 2,7 - 20,0m,

- kolumnowe zapuszczenie rur ostonowych 11 %4" do gteboko$ci 20,0m,

- wiercenie metoda udarowo — okretna na sucho w rurach ostonowych 11 %” w interwale gtebokosci 20,0 — 35,0m,

- filtrowanie otworu w rurach ostonowych 11 %” kolumng PCV 160mm PN16 z jednoczesnym podciaganiem rur z uzyciem
materiatéw: denko PCV 160mm, rura podfiltrow PCV 160mm PN16, filtr PCV 160mm PN16, centralizatory na rury PCV
160mm do rur 11 %", obsypka filtracyjna w przestrzeni piercieniowej ze zwiru kwarcowego ptukanego,

- wycigganie rur ostonowych 11 %" z gteboko$ci 20,0m ( rury podciggniete po filtrowaniu),

- wycigganie rur ostonowych 14” z gtebokosci 20,0m z jednoczesnym obsypywaniem przestrzeni pierscieniowej urobkiem
gliniastym w interwale gtebokosci 7,1 — 20,0m,

- montaz pompy gtebinowej o wydajno$ci 2m3/h na gtebokosci ok. 15m — zestaw do pompowan studni (pompa gtebinowa,
rurocigg ttoczny, armatura, instalacja elektryczna),

- pompowanie oczyszczajace przy uzyciu zestawu do pompowan studni (pompa gtebinowa, rurociag ttoczny, armatura,
instalacja elektryczna),

- dezynfekcje studni podchlorynem sodu z postojem 24 godzinnym,

- prébe wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody,

- pompowanie oczyszczajace z wydajnoscia 2m3/h do kanalizacji deszczowej przy uzyciu zestawu do pompowan studni
(pompa gtebinowa, rurociag ttoczny, armatura, instalacja elektryczna),

- demontaz pompy gtebinowe;j,

- demontaz urzadzenia wiertniczego,

- uporzadkowanie placu wiercen.

11.4.3  Montaz nakrywy studni S3’ z montazem stojaka
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- wykonanie prefabrykowanej ptyty betonowej na obudowe z cegly o $rednicy zewnetrznej 230cm z otworami 15¢m i
60cm,

- montaz prefabrykowanej plyty betonowej na obudowe z cegly o $rednicy zewnetrznej 230cm z przekryciem wtazem
kanatowym Zeliwnym lekkim, klasy A , okragtym, o wielkosci 600,

- montaz stopni zlazowych wewnetrznych,

- montaz glowicy studziennej na rury PCV 160mm,

- montaz stojaka pompowego wraz z rurociggiem ttocznym, cylindrem z tlokiem i zerdziami,

11.4.4 Montaz urzadzen i armatury

Montaz urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi kazdego urzadzenia .

Podczas montazu urzadzenie musi by¢ wtadciwie wypoziomowane , oraz zapewniony dostep do serwisowania. Podtaczenie
instalacji elektrycznej powinna wykonywac osoba o odpowiednich kwalifikacjach , zaznajomiona z instrukcjgq montazu.

11.4.5 Proby i dezynfekcja

Po zakoniczeniu uktadania i przed dezynfekcjq wewnetrzne powierzchnie rurociagu powinny by¢ oczyszczone catkowicie w
taki sposdb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.

Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera przynajmniej jeden petny dzier roboczy wczeéniej o zamiarze przeprowadzenia
préb na odcinku rurociggu:

] Pompowanie oczyszczajace:

Na zakonczenie proby hydraulicznej na przewodzie wodociggowym, rurociag powinien by¢ doktadnie przeptukany czystg
woda w celu usunigcia luznych materiatow wewnatrz rur. Po zakonczeniu ptukania, Zamawiajacy pobierze préby wody do
do analiz fizykochemicznych i badar bakteriologicznych. Jezeli wynik bedzie zadowalajacy, przewdd bedzie uwazany za
dostepny do odbioru. Jezeli nie, przewod bedzie poddany dezynfekgii j. nizej.

° Dezynfekcja studni;

Jezeli dezynfekcja okaze sie konieczna lub jest polecona przez Inzyniera, powinna by¢ prowadzona przez Wykonawce z
pobieraniem prébek i analizg fizykochemiczng i badaniem bakteriologicznym przez Zamawiajacego.

] Zabezpieczenie wody do prob, czyszczenia i dezynfekcii:

Do préb, czyszczenia i dezynfekcji studni, uzyta bedzie wytgcznie woda pitna otrzymana z Miejskich Wodociggow.
Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezacych cen za m? dla Uzytkownikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przytacza etc., niezbedne do otrzymania wody do préb etc. z
wodociggdw ZWiK Lodz, tacznie ze zwigzanymi kosztami.

Wykonawca poczyni wtasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z odprowadzeniem wody
uzytej do préb, czyszczenia i dezynfekcji. Nalezy zatroszczyé si¢, aby zapewnié, ze chlorowana woda nie przedostanie sie
do otwartych czy ptynacych w rurach ciekéw wodnych, bez uprzedniej dechloracii.

11.5 Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogolnej SST

11.5.1  Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé wykonanych rob6t i uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢:

- sprawdzenie montazu sprzetu,

- wykonanie badar jakosci wody.

11.6 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogoinej SST

11.6.1  Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

mb — dla wykonanej i odebranej instalaciji, z doktadnoscig do 1,0;
szt. - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

11.7.0dbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogéinej SST

11.7.1  Ogdline zasady odbioru robot

Po wymaganych prébach i badaniach nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom II.
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11.7.2  Warunki szczegétowe odbioru robét

Odbior techniczny nastepuje po zakoficzeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 11.5.1.

Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie whasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materiatow,

- prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos¢ wykonania przewodow i ich potaczen,

- szczelnos¢ catego uktadu.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym,
wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jako$ci materiatdw uzytych do robét,
wynikéw pomiardw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych robdt,

- dokonac szczeg6towych ogledzin robot

11.8 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w przedmiarze robét.

11.8.1  Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie umowy - ryczatt.

Zakres robdt jest zwigzany z instalacjg technologiczng montazu studni S3'.

Cena obejmuje odpowiednio:

a) robocizne bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e) koszt opracowania dokumentacji

e) koszty posrednie w sktad ktorych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium,

f)  koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),

g) koszty tymczasowego oznakowania robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogoine Wykonawcy, itp.,

h)  koszt rekultywacji i uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robét,

i) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy w catym okresie jego realizacji,
tacznie z okresem gwarancyjnym,

j)  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.9 Normy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw ",

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa - 1974,

Atesty i Aprobaty na wyroby,

Europejska norma EN 295,

Whytyczne techniczne producentdw ktdrych zostaty zastosowane materiaty.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

Opracowata:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
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