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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Miasto £6dz, 90-926 L6dz, ul. Piotrkowska 104.

2. TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu  budowlanego remontu konserwatorskiego,
termomodernizacji i przebudowy budynku mieszkalnego, przy ul. Przedzalnianej 51, wpisanego do rejestru zabytkow

Nr A/124 z cze$ciowg zmiang sposobu uzytkowania na pracownie dla twércow, w branzy:

»  Architektura,

»  Konstrukcja.

Specyfikacja posiada odniesienia do poszczegolnych kategorii przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspolnym Stownikiem
Zamowien (CPV):

« 45000000-7 Roboty budowlane.

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje  wykonanie rob6t rozbiérkowych, ziemnych, budowlanych, budowlano - montazowych,
konserwatorskich, wykoriczeniowych zwigzanych z realizacjg remontu konserwatorskiego, termomodernizacji i przebudowy
budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Przedzalnianej 51 w todzi wraz z cz. zmiang sposobu uzytkowania na
pracownie dla tworcow. Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na prowadzenie
rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw WUOZ oraz pozwoleniem na budowe.

3.1 Zakres robét

3141 Prace zewnetrzne, budowlane, remontowo-konserwatorskie

1. Likwidacja wtdrnych kominéw, przemurowanie starych z odtworzeniem dekoracyjnego gzymsu wienczacego
(4 kominy na dachu usytuowane w kalenicy).

2. Skucie tynkdw wtérnych ponad poziomem cokotu.

3. Zbicie wtdrnych, wypuktych spoin warstw cegiet.

4. Remont dachu: wymiana pokrycia dachowego w 100%, montaz ocieplenia, krycie blachg
tytanowo cynkowg patynowang, montaz ptotkéw przeciw$niegowych wzdtuz podtuznych potaci, wytazu dachowego,
podestow kominiarskich, montaz 3 wywiew. wentyl. z blachy tytanowo cynkowej, usytuowanych przy tawie kominowej
(odpowietrzenie pionéw kanal.).

5. Wymiana obrébek blacharskich na tytanowo cynkowe patynowane gr.0,7mm.

6. Wymiana orynnowania: rynna i rura spustowa tytanowo cynkowa patynowana do 2,0m ponad p.t., ponizej zeliwna z
rewizjg czyszczakiem, wigczona do kanal. deszcz.

7. Przemieszczenie lukarny, wg proj. architektury.

8. Likwidacja daszka nad wejsciem.

9. Demontaz istniejacych talerzy TVSat, przewodow instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

10, Ukrycie istn. przewoddw instalacji do zachowania w spoinach miedzy warstwami cegiet.

11.  Odtworzenie niektérych tukowych nadprozy okiennych i drzwiowych, wg proj. remontu.

12. Odtworzenie pierwotnych podokiennikéw z ksztattek ceramicznych.

13. Demontaz wtdérnych wypetienn betonowych, wtdérnych warstw malarskich, uzupetnienie ubytkéw w licu cegtg
identyczna, jak pierwotnie (np. cegta z odzysku po wyburzaniu blend).

14. Oczyszczenie warstwy licowej, odsolenie, odgrzybienie, odwilgocenie, przemurowanie, wzmocnienie, hydrofobizacja,
spoinowanie, patynowanie $cian z odtworzeniem pierwotnego materiatu i koloru.

15. Naprawa faktury uszkodzonych cegiet (cegty w réznych kolorach, o wierzchnim skorodowaniu spieku) mineralng
zaprawg renowacyjna, o0 wilasciwosciach reprofilujgcych cegly, dajaca sie rozprowadza¢ w warstwie, o grubosci
schodzacej do zera.

16.  Wykucie 4 otwordw okiennych w istn. blendach w parterze od str. pdtnocne;.

17. Montaz od str. wnetrza budynku nadproza stalowego okiennego w blendach na parterze
z 2 belek dwuteowych 140:

- 0l=165cm dla 4 otw. 120x175,5¢cm.

18.  Wymiana drzwiczek ztacza kablowego na stylowe do otworu o wym. 77x56¢cm, wg rys. detalu.

19.  Zmniejszenie otworu ztacza kablowego z naprawa lica muru w obrébce ceglg historyczng z montazem drzwiczek j.w. w
elewacji potudniowej.

20. Likwidacja instalacji gazu z budynku.
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Demontaz wtornej stolarki okiennej, montaz nowej z odtworzeniem historycznego podziatu, wg wykazu stolarki
okiennej.

Demontaz wtdrnej stolarki drzwiowej, montaz nowej, odtwarzajacej historyczny podziat, wg wykazu stolarki drzwiowe;.
Odkopanie i skucie tynku na $cianie fundamentowej od zewnatrz dla wykonania izolacji $ciany szlamem w miejscach
podwyzszonego terenu na wysokosci miedzy wykonanag iniekcja, a poziomem terenu w obszarze naroznikéw budynku
od str. pétnocne;.

Demontaz krat okien i nad$wietli drzwi w parterze budynku.

Montaz uchwytdw na flagi na naroznikach budynku. Zbicie tynkéw cokotowych po obwodzie budynku nad terenem.
Odkopanie $ciany zewnetrznej fundamentowej na odktad do poziomu posadowienia.

Oczyszczenie luznych fragmentéw muru szczotkami metalowymi, usuniecie skorodowanych cegiet.

Uzupetnienie ubytkdw w murze cegta, przewidywana ilo$¢ cegty do wymiany 700 85%.

Potozenie rapdwki cementowe;.

PotozZenie izolacji pionowej (masa gruntujaca kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa) na rapdwce.

Wykonanie iniekcji niskoci$nieniowych obwiedniowo.

Wykonanie izolacji $ciany fundamentowej za pomoca wodoszczelnej warstwy mineralnej (szlamem)

w miejscach podwyzszonego terenu na wysokosci miedzy wykonang iniekcja, a poziomem terenu.

UtoZenie tynku trasowego na cokole.

Montaz atrap kratek wentylacyjnych (J80mm w cokotach elewacji podtuznych z zachowaniem ich pierwotnych
lokalizacii.

Zasypanie wykopu z zageszczeniem.

Doprowadzenie nawierzchni ciggu pieszego od str. ulicy do stanu pierwotnego.

Remont zewnetrznych schodéw wej$ciowych: wymiana na stopnie z blokéw piaskowca z historyczng faktura,
wykonanie podkucia ceglanego cokotu w wejSciach dla zamontowania przedproza z piaskowca, wystepujace
pojedyncze stopnie w wejsciach - czesciowo zatopione.

Wykonanie przebudowy zewnetrznych schodéw na podbudowie, wg rys detalu.

Prace wewnetrzne, budowlane, remontowo-konserwatorskie

Demontaz wszystkich posadzek na parterze, pietrze i poddaszu.

UtoZenie posadzek parteru na gruncie z ociepleniem styropianem, w pokojach posadzki drewniane na legarach, w
kuchniach i tazienkach posadzki z ptytek gres podobnych do kamionkowych, w uktadzie historycznym, o wymiarze
10x10cm, w kolorze kremowo-bezowym i niebieskim, w komunikacji i wezle cieplnym posadzki lastriko, w sieni klatki
schodowej posadzka z lastriko.

UloZzenie posadzek na pietrze i poddaszu: w pokojach podtogi drewniane, w kuchniach i tazienkach posadzki
kamionkowe, w uktadzie historycznym, o wymiarze 10x10cm, 15x15cm, 10x20cm w kolorze kremowo-bezowym i
niebieskim, na poddaszu podniesienie podtogi ponad belke podwalinowa.

Zabezpieczenie podtog drewnianych lakierem ogniochronnym do stanu NRO w stopniu niezapalnosci.

Skucie starej posadzki podestu kl. schodowej na pietrze, wylanie nowej posadzki z lastriko na istn. warstwach.
Wymurowanie $cian dziatowych w parterze z cegly petnej, ceramicznej gr.12cm i Scian oddzielajacych gr.25¢cm na
fundamencie z betonu klasy C12/15.

Wymurowanie $cian z cegly ceramicznej, kratdwki o gr.25cm, na zapr. cem.-wap. z dociepleniem weing mineralng gr.
8cm i tynkiem powtokowym ze strukturg na klejonej siatce (oddzielenie proj. pom. mieszkalnych od cz. nieuzytkowej
poddasza).
Uwaga: wszystkie Sciany docieplone po stronie zewnetrznej oddzielajace cz. uzytkowg poddasza nalezy pokry¢ siatkq
z tynkiem powtokowym w celu zabezpieczenia przed rysami.

Montaz $cianek dziatowych, gipsowo kartonowych, o gr. 12,5cm z pt. GKB, gr.12,5mm na pietrze i poddaszu
uzytkowym; o gr. 12,5¢cm z pt. GKF, gr.12,5mm $c. kl. sch. poddasza w cz. nieuzytkowe;.

Uwaga: nalezy przewidzie¢ systemowa wewn. wentylacje pustki potaciowej na poddaszu, przy

zabudowie $ciankq gipsowo kartonowa,

Skucie istniejgcych, odparzonych tynkdw ze $cian murowanych i stropéw ceramicznych wraz z ich

odgrzybieniem, przemurowanie stropdw tukowych z wzmocnieniem cegiet kotwami z pretow stalowych.

Wykonanie na $cianach murowanych starych i nowych, tynkéw cem.-wap., kat. Ill.

Montaz ,plyty klimatycznej”, gr.18cm ze szczeling powietrzna, gr.2cm w Scianach szczytowych parteru i pigtra.

Montaz ,ptyty klimatycznej”, gr.18cm ze szczeling powietrzna, gr.2cm w $cianach poddasza ($c. podtuzne

i poprzeczne).

Zamurowanie niektérych otworéw cegta petna, ceramiczna na zapr. cem.-wap., zgodnie z proj.

architektury.

Wyburzenie niektorych, wtornych $cianek dziatowych w budynku wg proj. architektury.

Wyburzenie niektérych fragmentéw $cian z przewodami kominowymi na poddaszu wg proj. architektury.

Wykucie otwordw drzwiowych i przej$ciowych w mieszkaniach na parterze i pietrze zgodnie z proj.

architektury.



17.  Montaz na parterze w mieszkaniu nadproza z belki typowej prefabrykowanej L-19:
- 2xD/M20dla 1 otw. 100x210cm, w $w. 90x205¢cm.

18.  Montaz na parterze w mieszkaniach nadproza stalowego z 3 belek dwuteowych 140:
- 01=135cm dla 2 otw. 90x210cm drzwi wewn. w Sw. 80x205¢cm,
- 0l=145cm dla 2 otw. 100x210cm drzwi wejsciowych w $w. 90x205¢cm.

19.  Montaz na pietrze w mieszkaniach nadproza stalowego z 3 belek dwuteowych 140:
- 01=145cm dla 8 otw. 100x210cm drzwi wejsciowych w $w. 90x205¢cm,
- 01=135cm dla 4 otw. 90x210cm.

20.  Wymurowanie szachtu instalacyjnego 70x40cm w wezle cieplnym z cegly petnej, ceramicznej na zapr. cem.-wap.,
z wyprawieniem tynkiem cem.-wap. kat. lll, wyprowadzonego na poddasze nieuzytkowe.

21.  Wykonanie nawiewu w $cianie korytarzowej z wyprowadzeniem nad posadzka w wezle cieplnym.

22. Wykonanie 2 otworéw w stropie drewnianym (miedzy belkowaniem) nad pietrem dla schoddw w 2 mieszkaniach
dwupoziomowych.

23. Montaz schoddw drewnianych w 2 mieszkaniach dwupoziomowych.

24. Demontaz sufitdw ze stropéw drewnianych (tynk na trzcinie) wraz z usunieciem polepy nad parterem i pietrem.

25. Montaz izolacji akustycznej z wetny mineralnej gr.10cm w stropie drewnianym nad parterem i pietrem.

26. Montaz od dotu dla stropoéw drewnianych parteru i pietra samodzielnego pod wzgl. p.poz. sufitu podwieszonego z piyt
ogniochronnych krzemianowo-wapniowych gr. 8mm na konstrukcji metalowej (zabezpiecz. do REI30).

27. Ocieplenie skrzynki stolarki okiennej od str. wnetrza, piankg poliuretanowg wraz z ociepleniem o$ciezy styropianem
gr.3cm.

28. Ocieplenie osciezy okiennych ,ptyta klimatyczng”, gr.3cm.

29. Montaz podokiennikéw wewngtrznych z wyselekcjonowane;j klejonki sosnowej, o gr. 40mm.

30. Zabezpieczenie poprzez impregnacje konstrukcji drewnianej wiezby do NRO w stopniu niezapalno$ci.

31. Ocieplenie potaci dachowych miedzy krokwiami weing mineralng gr.20cm.

32. Montaz na potaciach ochrony konstrukcji drewnianej dachu obudowa z ptyt ogniochronnych min. gr.15mm na ruszcie
drewnianym, spetniajacych atest zabezpieczenia do R(EI)30 w obszarze mieszkan, w cz. nieuzytkowej poddasza
obudowa konstrukcji drewnianej ptytg gipsowo kartonowg GKB, gr.12,5mm.

33. Konserwacja schodow drewnianych 2 kl.sch.: naprawa zuzytych elementow biegu schodow.

34. Konserwacja oktadziny boazeryjnej i pochwytéw kl.sch.: naprawa elementéw.

35. Zabezpieczenie elementdéw drewnianych boazerii i pochwytéw do trudnozapalno$ci bezbarwnym preparatem
ogniochronnym typu powtokowego, aplikowanym na pomalowang powierzchnie.

36. Zabezpieczenie elementoéw drewnianych schodéw stopnic i podstopnic lakierem do niezapalnosci, aplikowanym na
zabejcowang powierzchnie.

37. Odtworzenie i montaz stylowych kratek wentylacyjnych, nawiewnych i wywiewnych, zlokalizowanych w
podstopnicach drewnianych schoddw, wentylujacych pustke pod schodami.

38.  Montaz drzwi o EI30 w kl. sch. na poddasze wg wykazu stolarki.

39. Montaz poziomych kanatdw wentylacyjnych z blachy, o przekroju 14x14cm, na parterze i pietrze migdzy
zabezpieczonym stropem do REI30, a sufitem podwieszonym z ptyty gipsowo kartonowej GKB gr.12,5mm.

40. Rozkucie Sciany poprzeczne;j kl. sch. do gr.25¢cm przegrody w celu umieszczenia skrzynek na listy, wielko$¢ rozkucia
zalezna od gabarytow uktadu skrzynek na $cianie, szer. ok. 45cm.

41.  Wykonanie iniekcji obwiedniowo pod izolacjg pozioma posadzki parteru budynku.

42. Wprowadzenie stalowych rur w istniejace murowane kanaty kominowe jako kanaty wentylacyjne do poszczegoinych
pomieszczen.

43. Obnizenie sufitdw pietra w celu schowania przeprowadzonej pod sufitem instalacji C.O.

44. Obtozenie elementdw konstrukcji drewnianej: ptatwi, jetek, stupkéw, podwalin w przestrzeni poddasza ptytg
ogniochronng krzemianowo-wapniowa, gr. 8mm.

45.  Wykonanie kanatu nawiewnego typu ,Z” przy $c. zewnetrznej w pom. wezla cieplnego z wlotem pod stropem i z
wylotem nad posadzka 30cm.

313 Inne prace

1. Nad otworami drzwiowymi, wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ po jednej oprawie o$wietleniowej, stylowej
wg historycznego wzoru Jana Heuricha, zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

2. Prowadzenie instalacji c.0. w korytarzach i w mieszkaniach w bruzdach.

3. Instalacja w mieszkaniach i na korytarzach autonomicznych czujek dymu.

3.2 Szczegotowy zakres rob6t budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentow

Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych,
opartych o przedmiary rob6t zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy



Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w szczegélnoci:

»  organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow

»  opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia

»  szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

»  zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztdw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w
tym zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode

*  wywoz materiatdw rozbiérkowych, gruzu i odpaddw na sktadowisko odpadéw komunalnych

»  stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i
budowlano — wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek,
zalecen oraz obowigzkow

»  utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

e prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagty ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu
do sasiedniej posesji

»  prawidtowe oznakowanie wyjazddw i wjazdow na budowe

»  zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentaciji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowg,

3.4 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

» oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

*  przewozenie materiatéw $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

»  stosowanie przy realizacji rob6t sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do uzytkowania

»  zachowanie i przestrzeganie warunkoéw i przepiséw BHP i P-poz

»  wszystkie elementy objete umowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

*  udziatw Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano -
wykonawczego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Przetargowej, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz
do wszelkich migjsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakosci robot

421  Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakoci materiatow. Wykonawca zapewni prowadzenie
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacii
projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie€ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;i.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

4.2.2  Pobieranie probek
Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca.

4.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdznie;
jednak niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z umowa i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

426  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowe;.
W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe bedq posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é¢ ich
wiasciwosci z Umowa i dokumentacija projektowa, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.



4.3 Dokumenty budowy

4.3.1 Ksiega obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Ksiegi obmiardw.

4.3.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedq w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4.3.3  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
»  protokoly przekazania terenu budowy
»  protokoly odbioru robot
»  protokoty z narad i ustalen
»  korespondencje na budowie
»  o$wiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

434  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajgcego.

4.4 Obmiar robot

441 Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach

ustalonych w Przedmiarze robot
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

4.4.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

443 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub kocowym odbiorem
robot, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbior robét

4,51 Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne),
»  odbior czesciowy, techniczny,
»  odbior koficowy,
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4.5.2

e odbior ostateczny.

Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia, a nawet wcze$niej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

453  Odbiér czesciowy techniczny

Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.

Inwestor obowigzany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowac wykonane roboty czeSciowo, w miare ich ukonczenia, za
zaptatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie robét nastepuje poprzez odbiory czesciowe, podlegajg im w
szczegblnosci roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa migdzy stronami okres$la, czy od daty odbioru czesciowego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwaranci.

Jezeli odebrane czg$ciowo przez Inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

454  Odbior koncowy

Podczas odbioru koricowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierajacy powinien mie¢
uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjnej. Odbiorowi koncowemu towarzyszy skompletowanie
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancije dla poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestyciji.

Przy odbiorze koricowym strony muszg dokona¢ préb pozwalajacych stwierdzi€, czy maszyny i urzadzenia tam
zamontowane dziataja poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi.

Inaczej niz w przypadku odbioru czesciowego, technicznego odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
cafej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzer - w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzen
winny znalez¢ sie postanowienia ujednolicajace bieg poczatku rekojmi i gwarancii.

Odbior koncowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie w nim ewentualne wady i usterki oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usungc.

455 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w szczegolnoSci:

»  projekt budowlany z naniesionymi zmianami

» uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Ksiegi obmiarow

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

e inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg

456  Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koAicowego, technicznego.
Odbidr ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii. Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie
ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny
wolnego od wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastapi¢ petne rozliczenie stron umowy. Dokonywany
jest zwrot zatrzymanych kwot kaucji lub gwaranciji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usuniecia
wad.

Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezpo$rednio zasad i trybu dokonywania odbioréw inwestycji budowlanych,
szczeg6towe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektow musza by¢ okre$lane w umowach o roboty
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budowlane, zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbidr do obowigzkéw Inwestora, jezeli Wykonawca
zgtosit zakoriczenie rob6t budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokona¢ ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja przetargowa.

B. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,
Wyrobami budowlanymi o wtasnosciach technicznych umozliwiajacymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga byé:
»  wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢ stosowany
wytacznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktorej wyrdb ten zostat wytworzony
»  wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te moga byé
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Glowne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobow budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzagdzeniami budowlanymi nalezy budowaé¢ w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie
wymagar podstawowych dotyczacych:
»  bezpieczenistwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:
- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci
- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci
- uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych
odksztatcen elementow no$nych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
*  bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia na sasiednie obiekty
- mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposob
- bezpieczenistwo ekip ratowniczych
*  bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac ryzyka wypadkéw,
takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji
» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a takze $rodowiska, w szczegdlno$ci w wyniku:
- wydzielania sig gazéw toksycznych
- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidtowego usuwania Sciekow, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciektej
- obecnosci wilgoci w cze$ciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
» ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych
warunkach
»  0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnié nizej wymienione elementy:
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wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,\WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu
do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestycji
nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgodg Inwestora i
autoréw dokumentacii

projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w trakcie realizacji tacznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobéw budowlanych

231

Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych —umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

232

Warunki dotyczace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisoéw i dokumentow technicznych — w
odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata,
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych

mozna takze stosowaé wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacja projektowg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyzej wymienione kryteria oznaczajg, ze w Polsce funkcjonujg dwa rownolegte systemy dopuszczania wyrobow
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

system europejski ( oznaczenie wyrobow znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywa 89/106/EWG z 21
grudnia 1988r., wdrozong zgodnie z Ustawg, z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajgca, w sprawie zblizenia ustaw i
aktow wykonawczych Panstw Cztonkowskich, dotyczacych wyrobdw budowlanych, a zmieniajacq ustawy: ustawe
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci

system krajowy ( oznaczenie wyrobow znakiem budowlanym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnoéci, wymagar jakie
powinny spemiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okre$la:

systemy oceny zgodnosci wyrobu budowlanego z normg zharmonizowang albo europejska aprobatq techniczng
badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

sposoéb oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci wyrobéw
budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.
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PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998
PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994
PN-ISO 3443-4:1994
PN-ISO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998
PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-ISO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62/B-02357

Uwaga:

Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych
zestawdw drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropow dla
okre$lania wymiarow w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysoko$ci kondygnacji i wysokosci
pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarow
multimodularnych dla wymiardw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiaréw.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacii
modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
z betonéw.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykoriczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

W warunkach technicznych wykonania robét rozbiorkowych Wykonawca jest zobowigzany w szczegéinosci do

przestrzegania nizej wymienionych wymogow:

*  wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poz

*  ogrodzenia i oznakowania terenu na ktorym prowadzone s roboty rozbiérkowe

»  wstrzymania robét rozbiérkowych prowadzonych na zewnatrz budynku przy wietrze przekraczajacym 10m/s

e zakazu prowadzenia prac rozbiérkowych o zmroku

»  Zzabezpieczenie pracownikéw zatrudnionych przy rozbiorce w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na
wysokosci
w szelki bezpieczenstwa

*  prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

*  organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracownikow

*  nie wykorzystywania dachu do sktadowania materiatéw rozbiérkowych

*  biezacego kontrolowania przez kierownika robét nosnoéci dachu

»  bezpo$redniego usuwania po rozbidrce materiatu rozbidrkowego

»  zabezpieczenia krawedzi dachu, otworéw w dachu, obrzezy wykopow barierami ochronnymi
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Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1 Badania geotechniczne
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robdt ziemnych zwigzanych z przygotowaniem wykopu pod
fundamentowanie nalezy w szczegdlnosci:

e sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowo — wodne i odnie$¢ je do opracowanej dokumentaciji projektowej

»  sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz odnies¢ je do opracowanej dokumentaciji projektowej

»  sprawdzi¢ przydatno$¢ gruntu dla celéw realizowanej inwestycji

»  do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wyniki badan kontrolnych wraz z szkicami i podjetymi decyzjami

2.2 Roboty pomiarowe na potrzeby rob6t ziemnych

»  przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace
ukfad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych

»  przejecie punktow statych od Inwestora powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnym i z okre$leniem wspotrzednych ; nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika budowy

»  state punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caty okres realizacji inwestycji

» wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji powinny by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysoko$ciowych

»  dokfadno$¢ pomiaréw geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna byé okre$lona
przed rozpoczeciem budowy i wpisana do Dziennika budowy

2.3 Usuwanie obiektow i przedmiotéw z realizowanego wykopu, stanowiacych przeszkode przy robotach

ziemnych
»  przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy usunaé wszystkie przedmioty ( rozebrac) znajdujace sie na terenie
przysztych wykopow

» w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy przed podjeciem czynnosci
demontazowych ustali¢ z Inwestorem tryb i mozliwo$¢ rozbiérki

e w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot ziemnych na niewybuchy lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, nalezy bezzwlocznie przerwaC wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne oznakowaé oraz
powiadomi¢ Inwestora i Policje o znalezisku

* w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie

2.4 Charakterystyczne czynnosci wykonawcze

* wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajacym terenie

» roboty ziemne nalezy wykonywaC w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt bylo zapewnione fatwe
odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

* w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gtebokosci posadowienia fundamentu na grunt o
nosno$ci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z
Inwestorem i projektantem sposobéw zabezpieczen

* do odspajania i tadowania gruntu na Srodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet budowlany posiadajacy
stosowne dokumenty techniczne

»  wykonywanie wykopdw powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu

» ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jago przeznaczenia

»  fakt dokonania odbioru robét ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika Budowy
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Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE BUDYNKU

3.1 Materialy

- preparat do poziomej izolacji w murze z cegly, aplikowany metoda iniekcji ciSnieniowe;
- rapowka

- izolacja powtokowa bitumiczna pionowa, wykonywana na zimno

3.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Transport
Transport materiatdw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

3.4 Wykonanie robét
Roboty wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw wybranych systemow izolacji.

3441 Izolacja pozioma metoda iniekcji

Technologia iniekcyjna oparta jest na dostarczanym preparacie, wprowadzanym pod nadzorem serwisu firmowego przez
specjalne lance oraz specjalny agregat cisnieniowy podajacy w regulowanych impulsach preparat iniekcyjny jest dostarczany
w formie koncentratu.

Ptyn roboczy nalezy sporzadzi¢ bezposrednio przed wykonywaniem prac, rozcienczajac koncentrat wodg pitng w
proporcjach: od 1 +7 do 1+14.

W warunkach przecietnych mozna przyja¢ za wtaéciwe rozciefnczenie w proporcjach: 1 + 10.

W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objetosci muru nalezy przyjaé proporcje 1 + 7, aby utrzyma¢ skuteczne
stezenie cieczy roboczej po jej potaczeniu z wodg obecng w strukturze Sciany.

W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmuje sie bardziej znaczne rozcienczenie
koncentratu ( do 1 + 14 ), aby ptyn roboczy zyskat odpowiednig zdolno$¢ penetracii i doktadnie nasaczyt strukture przegrody
w obszarze iniekcji, przy rozcieficzeniu koncentratu woda w proporcjach: 1+10, nalezy przyja¢ zuzycie cieczy roboczej w
ilodci ok. 20 I/m2 poprzecznego przekroju Sciany. Tak przygotowang cieczg za po$rednictwem pompy i rur infuzyjnych
napeinia sie otwory iniekcyjne. Skosne otwory iniekcyjne o $rednicy 20 mm nalezy wywierci¢ po zewnetrznej stronie
przegrody, szeregowo w linii odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery przeciwwilgociowe;.

Rozstaw otwordw ok. 12 cm. Kat nachylenia otwordéw w stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10° + 15°.

Otwory nalezy wykonaé prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody.
Otwory nalezy rozmieszcza¢ w dwoch rzedach (z przesunigciem w poziomie o potowe odlegto$ci miedzy otworami). W takiej
sytuacji odstep pomiedzy rzedami powinien wynosi¢ max. 8 cm, a odstep pomiedzy otworami max. 20 cm. W przypadku
naroznikéw oraz muréw o grubosci ponad 60 cm aplikacje preparatu zaleca sie przeprowadza¢ z dwdch stron. Przed
przystapieniem do iniekcji otwory nalezy odpylic.

Ciecz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktérych dtugo$¢ nalezy dobra¢ odpowiednio
do gteboko$ci otworéw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych dtugo$ciach rury, mozna w razie potrzeby skraca¢
na budowie.

Obustronne pokrycie muru zaprawg uszczelniajacq w obszarze wykonywanej wtornej izolacji poziomej zapobiega stratom
preparatu przez powierzchnie muru. Ubytki, spekania, niepetne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy
wypetni¢ przy pomocy iniekcji z bezskurczowg zaprawa, nalezy wttacza¢ w mur za pomocg pompy iniekcyjnej. W przypadku
metody grawitacyjnej nalezy wlewac nie rozcienczony preparat iniekcyjny.

Proces wysychania muru nie moze by¢ krotszy niz 24 godziny. Kolejne napetnianie otworéw powinno nastepowaé po
catkowitym wchfonieciu. Cisnienie zalezy od stanu technicznego (wytrzymatosci) muru, w wiekszosci przypadkdéw wynosi
ono 0,2-0,4 MPa. Iniekcje zakonczy¢ po wprowadzeniu w mur zadanej iloSci preparatu iniekcji. Po zakoriczeniu iniekcji wyjaé
pakery, a otwory wypeti¢ zaprawg systemowa. Zuzycie jest zalezne od chtonno$ci muru i moze byC ustalone przez
wykonanie préb. Skuteczno$¢ przepony jest gwarantowana, przy minimalnym zuzyciu preparatu wynoszacym 15kg/m2
przekroju poziomego jednorodnego muru.
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Nalezy chroni¢ powierzchnie i elementy budynku przed kontaktem z ptynem iniekcyjnym oraz przestrzega¢ zalecen
technologicznych z karty bezpieczeristwa.

Po zakoriczeniu iniekcji koncowki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi¢ poprzez uderzenie mtotkiem. Mozna je
usunaé, a otwory wypetni¢ (szlamowanie) zaprawg zamykajaca wapienno- trassowa.

34.2 Wykonanie rapéwki

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowa¢ zaprawy marki min M4 (podktad obrzutka cementowa
zaprawa marki (M7-M15). Zaleca sie stosowanie zapraw w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa
cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Grubo$¢ warstwy
zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

343 Izolacja pionowa

Elementy podziemne zabezpieczy¢ masg bitumiczng - powtokg gruntujacg nanoszong w dwoch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Roztwér rzadki (R) - roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na przenikaniu w
pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytdw oraz na stwarzaniu warunkoéw przyczepnosci warstw
izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz
temperatury powyzej 600C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno,
bez podgrzewania, na podiozu oczyszczonym z pytdw, w temperaturze powyzej +50C. Zaleznie od stopnia porowatosci
podtoza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiat tatwopalny, w zw. z tym nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Roztwér potgesty (P) — roztwér produkowany jest z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie przylegajacq
powloke asfaltowg 0 duzej plastyczno$ci. Powtoka wykazuje odpornosé na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach.
Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej 60 st. C. Rozprowadza si¢ na zimno
(bez podgrzewania) cienkg warstwa na zagruntowanym podtozu. Roboty prowadzi sie w temperaturze powyzej +5 st. C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg /1m2. Materiat fatwopalny, w zw. z tym nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materiaty te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18 st. C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach).

Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi. Materiaty R + P dostarczane sg w beczkach blaszanych.

Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierajq sktadniki lotne, ktorych pary sg tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe
dla zdrowia. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3.5 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej ST

3.6 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej ST

3.7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogdinej ST

3.8 Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w przedmiarze robét.

3.9 Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe badan. Metody
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Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

4. ODGRZYBIANIE MUROW

4.1 Materialy
Preparat do zwalczania grzyba domowego i piwnicznego w murze, akceptowany przez Inzyniera.

4.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

4.3 Transport
Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

4.4 Wykonanie robét

Odgrzybianie Scian:

- nadziemnych wraz z obustronnym usuwaniem spoin na gteb. 2cm,

- fundamentowych.

Odgrzybianie spoin muréw przy pomocy klamer budowlanych na gteboko$¢ do 2cm. Oczyszczenie powierzchni muréw
szczotkami  drucianymi. Przygotowanie preparatdw grzybobojczych. Smarowanie dwukrotne $cian preparatami
grzybobojczymi przy uzyciu pedzli i szczotek. Stosowanie preparatu zgodnie z instrukcjg producenta.

4.5 Kontrola jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ powierzchnie muru przed impregnacjg, a takze dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowywanego
materiatu.

4.6 Obmiar robét
Odgrzybianie murdw i impregnacja na catej powierzchni muru od str. zewnetrznej i wewnetrzne;.

4.7 Odbior robot

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone kryteria oceny. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robdt koficowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.

4.8 Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wbudowanie materiatow,

- odgrzybianie i oczyszczenie spoin na gteb. 2cm przy pomocy klamer budowlanych,

- oczyszczenie powierzchni §cian przy pomocy szczotek drucianych (Sc. fundamentowa).
Placi sie za cato$¢ wykonanych rob6t zwigzanych z odgrzybianiem $cian.

4.9 Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
Instrukcja o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynkéw

Uwaga

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.
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5. NAPRAWA MUROW

5.1 Materiaty
Cegta o wymiarach historycznych.
Zaprawa trasowo-wapienna z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw, opartego na wodnej dyspersji polimerowe;.

5.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

5.3 Transport
Transport materiatdw i urzadzen pomocniczych dowolnymi Srodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

5.4 Wykonanie rohot

Wyréwnanie uszkodzonych podtozy lub bardzo nierdwnych cegiet mineralng zaprawg renowacyjng do uzupetniania, o
wiasciwosciach reprofilujgcych, dajacq sie rozprowadza¢ w warstwie, o grubo$ci schodzacej do zera, wskazane uzycie
wzornika koloréw.

Spoinowanie muru zaprawg trasowo-wapienng w kolorze jak na budynku z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw
opartym na wodnej dyspersji polimerowej. Do spoinowania nie uzywa¢ rdzewiejacych narzedzi i naczyh. Zaprawe, 0
wilgotnej konsystencji naktada¢ w spoiny miedzy cegfami, a nastepnie mocno wygtadza¢ stalowymi kielniami nieco
wezszymi. Najpierw krotkg spoindwka nalezy wypetnia¢ spoiny pionowe, a potem diuzszg poziome. Roboty prowadzi¢ od
dotu do géry. Nadmiar spoiny wymiata¢ na sucho szczotka. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze od +5 do +25 st. C.

5.5 Kontrola jakosci robot
Wizualne sprawdzenie $cian. Powierzchnia $cian powinna by¢ czysta bez resztek zaprawy, a spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione.

5.6 Obmiar rob6t
Wg przedmiaru robét.

5.7 Odbior robét

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone kryteria oceny.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaC za zgodne z wymaganiami. JeZeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

5.8 Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wbudowanie materiatow,
- uzupetnienie, naprawa i spoinowanie muréw z cegty.

Ptaci sie za cato$¢ wykonanych robot zwigzanych z naprawg $cian.

5.9 Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ |

Roboty ogoéinobudowlane.

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-70/6799-001 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do obsadzenia oktadziny kamienne;.
BN-64/6740-02 Obrébka kamienna-rodzaje i okre$lenie faktur.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.
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6. ROBOTY KONSERWATORSKIE

6.1 Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét obejmujacych:
- naprawa Scian fundamentowych

- tynkowanie cokotu

- oczyszczenie muréw metodg chemiczng i mechaniczng

- odsalanie muréw

- odwilgocenie muréw

- przemurowania muréw

- wzmocnienia strukturalne $cian i filaréw

- hydrofobizacja, spoinowanie, patynowanie.

6.2 Materialy

6.2.1 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu, wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych i kanalizacyjnych.

6.2.2 Cegta budowlana

Ceg%a budowlana petna klasy 35, wg PN-B-12050: 1996
masa 4,0-4,5 kg dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% iloSci cegiet badanych

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 35MPa

- odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

6.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 35 MPa
Wymagania co do wytrzymato$ci, nasiagkliwo$ci, odporno$ci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.

6.2.4 Cegta rozbiérkowa oryginalna
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorek, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora
nadzoru.

6.2.5 Zaprawy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

- cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1:1:6

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:

- cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1:0,3 : 4

Do tynkowania cokotéw budynku do zapraw wapiennych stosowa¢ domieszke trasu.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3h.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 st C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6.3 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne do czyszczenia lic, hydrofobizacji oraz mineralne do patynowania muréw -
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powinny spetnia¢ wymagania i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6.4 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

6.5 Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

6.6 Wykonanie robét

Oczyszczenie Scian z cegly metodg chemiczng i mechaniczng.

Odsalanie muréw.

Usuniecie poprzez wyciecie w 100% spoin 20mm w gtab lica.

Wzmocnienie lic z cegly preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).
Przemurowanie skorodowanych partii muru (szczegélnie w przyziemiu)

na gteboka spoing cegty identyczng, jak pierwotnie wilosci 25%.

Uzupetnienie ubytkdw w licu cegtg identyczng jak pierwotnie z zachowaniem ciggto$ci wigzania cegly.
Naprawa faktury uszkodzonych cegiet (cegty o wierzchnim skorodowaniu spieku) zaprawa renowacyjna,
o0 whasciwo$ciach reprofilujgcych.

Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 c.

i wstawienie nowych na zaprawe cem.-wap. z gteboka spoing.

Odnowienie spoin w 100% watku ceglanego muru zaprawg renowacyjna,

dopasowang pod wzgledem spoiwa, uziarnienia i historycznego koloru.

Ochrona muru ceglanego przed glonami preparatem z biocydem.

Hydrofobizacja lica elewacji preparatem opartym na silanach — cegta x2, spoina x1.

Hydrofobizacja ptaszczyzn podokiennikéw zewnetrznych okien (wysunieta cegta) i blend + preparat silikonowy.

6.7 Kontrola jakosci

6.7.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu cegty; liczby szczerb i peknie¢,

- odporno&ci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.7.2 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.7.3 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne winny posiada¢ atesty, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie

6.8 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni muru.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

6.9 Odbior robét

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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6.10 Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 6.8
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie robét konserwatorskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

6.11 .Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-.30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-977B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30(J05 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

7. ROBOTY CIESIELSKIE

7.1 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny mie¢:

- aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich na opakowaniach
powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw

przeznaczonych do wykonania robét ciesielskich.

7.2 Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania robét ciesielskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Cechy techniczne drewna:

- wilgotno$¢ jest jednym z najwazniejszych czynnikow wptywajacych na wytrzymato$¢ i gestos$¢ pozorng drewna,
drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrznosuchym 15+23%,
a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8+13% wilgotnosci

- twardos¢ i gestosé pozorna; twardo$¢ wzrasta w miare wzrostu gestosci pozornej, a maleje ze wzrostem wilgotnosci.
Przecietna warto$¢ gestosci pozornej to 540+550 [kg/m3] a twardosci drewna sosnowego to 28+30[MPa] wedtug
metody Janka, przy wilgotnosci 15% wytrzymatos¢ drewna; na $ciskanie, rozcigganie, zginanie przedstawia
tabela nr 1

22



Drewno sosnowe - klasy wytrzymato$ci drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999

TABELA 1
KLASA GATUNEK IGLASTY
CECHY C14 [C16 [C18 [C22 [C24 |[C27 |C30 |C35 |C40
Wiasciwosci wytrzymatosciowe w MPa
Zginanie 14 |16 |18 |22 |24 |27 [30 |35 |40
Rozcigganie wzdtuz wiokien 8 10 |11 |13 [14 |16 (18 |21 |24
Rozcigganie w poprzek widkien 03 (03 |03 |03 |04 |04 |04 |04 |04
Sciskanie wzdtuz wiokien 16 |17 [18 |20 |21 |22 |23 |25 |26
Sciskanie w poprzek widkien 43 |46 |48 |51 |53 |56 |57 |60 |63
Scinanie 1,7 |18 |20 (24 |25 [28 |30 |34 |38
Wiasciwosci sprezyste w MPa x 100
Sredni modut sprezystosci wzdiuz widkien | 7 8 9 10 [11 |12 |12 |13 |14
Sredni modut sprezystosci w poprzek | 0,23 | 0,27 {0,30 | 0,33 | 0,37 0,40 | 0,43 | 0,43 |0,47
wiokien

Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na:
tarcice nieobrzynang przetarta jednokrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA 2
NAZWA GRUBOSC ODKRYCIE
ASORTYMENTU | NAJMNIEJSZA | NAJWIEKSZA

[mm]
Deseczki 5 13 50
Deski 16 ponizej 50 80
Bale 50 100 100

tarcice obrzynang przetartg dwukrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA nr 3

NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]

ASORTYMENTU | NAJMNIEJSZA | NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA

Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia

Deski 16 ponizej 50 80 dla gr. ponizej 30; | bez ograniczenia

100 dla gr. 30 i wyzej
Bale 50 100 oraz powyzej 100 dla dwukrotna grubos$¢ bez ograniczenia
bali szeroko$ci powyzej250

Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubo$¢ ponizej 80

Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubos¢ ponizej 100 dla gr. do 50;
szer. mnigjsza od
dwukrotnej gr.- dla gr od
50 do ponizej 100

Krawedziaki 100 ponizej 200 jednokrotna grubos¢ ponizej 200

Belki powyzej 100 bez ograniczenia 200 ponizej dwu i pétkrotnej
grubosci

W robotach ciesielskich stosuje sie prawie wytacznie tarcice iglasta i dzieli si¢ ja na klasy w zalezno$ci od ilosci, rodzaju i

wymiaru wad :
TABELA 4
KLASA MAKSYMALNA ILOSC WAD | ZNAKOWANIE
[ 2 Niebieski
I 3 Zielony
1l 4 Czerwony
W 5 Czarny

Uwaga : tarcice zabezpieczong Srodkami antyseptycznymi oznacza sie punktem zottym
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Srodki impregnacyjne do drewna. Preparaty uzyte do impregnacji musza posiadac ocene higieniczng Paistwowego Zakladu
Higieny lub $wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace $rodek do stosowania w budownictwie. Na
potwierdzenie spetniania w/w warunkéw Wykonawca winien przedtozy¢ stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione przez
uprawnione instytucje.

Elementy zespalajace i taczace konstrukcie:

- Sruby ocynkowane montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10

- klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej

- gwozdzie ocynkowane karbowane i 6 mm

Uwaga: pod sruby i wkrety nalezy zastosowa¢ podktadki ocynkowane o $rednicy wiekszej niz feb Sruby w celu nie wbijania
si¢ tba nakretki w tarcice

7.3 Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wplywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

7.4 Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton

- ciagnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Tarcica powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli
dtugos¢ elementow jest wigksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

7.5 Wykonanie robét

751 Montaz konstrukcji drewnianej

Przed przystapieniem do naprawy i montowania wytypowanych elementéw drewnianych powinny by¢ one staranie
przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi $cigciami, wrebami itp. Niedopuszczalna jest obrobka elementéw
poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawianiu konstrukcji. Poszczegoine elementy wiezby budynku nalezy przed
zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie przycig¢ i obrobi¢ we wtasciwych miejscach. Elementy murtat stykajgce
sig ze Sciang nalezy odizolowaé co najmniej jedng warstwa papy.

Elementy drewniane impregnowa¢ $rodkami owado- i grzybobdjczymi oraz srodkami ogniochronnymi do stanu NRO. Do
prac remontowych stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania winny odpowiada¢ i spetniaC wymagania norm odnosnie zapewnienia
warunkdw higieniczno-sanitarnych i uzytkowych bezpieczernstwa pozarowego.

Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza by¢ okragte lub kwadratowe z ptaskim tbem, odpowiadajace BN-87/5028.12.
Zaleca sie stosowanie gwozdzi miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5
grubosci faty drewnianej. W przypadku szczegoinych rozwigzan, diugo$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych
wymagan konstrukcyjnych.

7.6 Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

7.6.1 Kontrola jakosci polega:

- nasprawdzaniu biezagcym prawidtowo$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakoci
zastosowanych materiatow i preparatéw

- badania prawidtowo$ci ksztattu i wymiardéw gtéwnych konstrukcji, prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i
rozstawu elementéw sktadowych

- badania prawidtowo$ci wykonania zlaczy miedzy poszczegdinymi elementami konstrukciji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchyleri od kierunku poziomego i pionowego

7.7 Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- dla konstrukcji wiezby dachowej (m3)

- dla robét pokrywczych (m2)

llo$¢ robdt okrela sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.8 Odbidr robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior robét obejmuie:

- odbiér jakosciowy zastosowanych materiatow

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatdw z dokumentacjg,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji drewniane;.

7.9 Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt nastapi na zasadach okreslonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie rob6t nastapi po odbiorze koricowym obiektu, na zasadach okreslonych
dla rozliczenia koricowego.

7.9.1  Ustalenia og6ine

Podstawg, ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

7.9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuie:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

7.10 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymato$ci drewna.

Vademecum Budowlane, wydane przez ,Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2001 .

Poradnik majstra budowlanego, wydane przez ,Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2003,2004 r.
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Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POKRYCIE DACHU

8.1 Materialy
- blacha tytan.-cynk. patyna, grub. 0.7mm w pasmach do ukfadania na rabek stojacy min. 23mm,
- mata strukturalna w oplocie polipropylenowym, gr. 8mm na folii wysokoparoprzepuszczalne;.

8.2 Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

8.3 Transport
Samochodowy i reczny.

8.4 Wykonanie robét

- przygotowanie pofaci dachowych do pokrycia blachg

- wypoziomowanie kalenic i okapow

- ukladanie kolejnych pasm z wykonaniem zaktadek i rabkéw oraz montaz elementéw drobnowymiarowych wedtug
zalecen systemowych

- kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢, na taczeniach stosowac kit dekarski zgodnie z
systemem

- obrdbke kalenicy wykona¢ z zachowaniem szczelno$ci wg przyjetego systemu

8.5 Elementy drewniane dachu — wymagania ogéine

- deski przeznaczone na pokrycie po$rednie dachu powinny by¢ zaimpregnowane biologicznie i od ognia

- materiat powinien by¢ odebrany pod wzgledem jako$ciowym przez Inspektora Nadzoru przed montazem

- odbiér jakoSciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie wiasciwego doboru metod i Srodkéw impregnacyjnych
- deski powinny by¢ utozone strong dordzeniowa ku gérze

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%

- podioze powinno by¢ wykonane z desek o maksymainej szerokosci 15 cm

8.5.1  Pokrycie blacha tytan.-cynk. - wymagania ogélne

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegbtowymi dla danego rodzaju podtoza po zakofczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np.
wyprowadzeniu kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1 kominek/40+60m2 pow. dachu, zlokalizowanych w gérnej czesci potaci i
szczeliny przyokapowej, odprowadzajacej skropliny do rynny, osadzeniu uchwytéw rynnowych i.t.p, z wyjatkiem robét, ktore
ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia lub catkowicie po jego zakoriczeniu

- po sprawdzeniu z dokumentacja techniczng materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami technicznymi, jest
przeprowadzana przez Inspektora nadzory w dwéch etapach:

- kontrola migdzyoperacyjna w odniesieniu do prac zanikajgcych, wykonywana podczas realizacji robét dekarskich

- kontrola koricowa w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia, wykonywana po zakonczeniu robét dekarskich

Odbidr robot — podstawe do odbioru wykonania rob6t dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.6 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomoéw i pionow, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowo$ci spadkdw rynien

8.7 Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych

8.8 Odbior
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Dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisdw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektowg,

8.9 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PrZ.UA.T-15/V.02 Wyroby uformowane z wetny mineralnej do izolacji cieplnej budynkéw. ITB, Warszawa, 2001.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 p6z. 906) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB, wyd. ,Arkady”, W-wa 1989

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - MONTAZ DRZWI | OKIEN

9.1 Materialy

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna o konstrukcji stalowej i drzwi na konstrukcji stalowej obtozone klepka drewniana,
- obrdbki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materialy.

9.1.1 Okna i drzwi

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych.

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006. Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktorych okna i drzwi sa wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powofanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réwniez podac informacje dotyczace konserwacii okien i
drzwi oraz ich cze$ci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia i odpowiada¢ podstawom normatywnym okre$lajacym te wtasciwosci i klasyfikacje.

9.1.2 Obrébki
Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi lub materiaty z ktérych wyroby sg wykonywane
powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

9.1.3 Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnierh migdzy oknem lub drzwiami, a $ciang moga by¢ stosowane materiaty w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia:

» warstwa zewnetrzna uszczelniajaca

- impregnowana taSma rozprezna paroprzepuszczalna

- folia paroprzepuszczalna

- folia elastyczna paroprzepuszczalna

 warstwa $rodkowa (izolacja termiczna)
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- pianka poliuretanowa

- wetna mineralna

» warstwa wewnetrzna uszczelnienie

- folia do okien paroszczelna

- kit trwale elastyczny

- impregnowana taSma rozprezna paroszczelna

- tasma butylowa do okien

Uzyte materialy nie mogaq wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

9.1.4 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

» elementy mocujgce okno lub drzwi w oSciezu:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

» elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podkiadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, cwier¢ watki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu
ich mocowania.

9.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien i drzwi
powinien sie korczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

9.3 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a
aluminiowe i stalowe zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materialy powinny byC przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatéw powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pdtotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna lub drzwi nalezy
ustawiaC na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15¢cm. Okna lub
drzwi nalezy ustawia¢ w odlegto$ci co najmniej 1,0m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub
kilku warstwach w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.
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Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
9.4 Sprzet

9.4.1 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

9.5 Transport

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

9.5.1 Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do podtuzne;
0si pojazdu, z tym Ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby nie szklone, w ktorych elementy
oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydia
okiennego.

9.5.2 Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédlgdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi wagonu, z tym
ze:

a) okna - na progach oscieznic,

b) drzwi:

- 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na progu o$cieznicy,

— 0 wysokoci oScieznicy wigkszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nie szklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie
0 szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobow w dwach lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze przekroczy¢
wysokos$ci bocznych $cian wagonu.

9.5.3 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniac stabilno$¢ i zwarto$é

tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za pomoca,
elementdw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposaéb, aby nie blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

9.6 Wykonanie robét

9.6.1 Przystapienie do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukoficzeniu robét konserwatorskich elewacji i dachu, przykryciu budynku i
zakoriczeniu wiekszo$ci rob6t mokrych (wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu okien lub drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania Scian,

- stan wykoriczenia i prawidlowo$¢ wykonania osciezy,

- zgodno$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otwordéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwej
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szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem, a o$cieznica,

9.6.2  Usytuowanie okna lub drzwi w os$ciezu - nie dotyczy

Okno lub drzwi nalezy sytuowac w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1 st. C od temperatury
punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdine zasady usytuowania okien:

- wScianie jednowarstwowej — w potowie grubos$ci Sciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termiczne;,

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oScieznicy na szeroko$¢ nie wieksza niz potowa szeroko$ci ksztattownika oscieznicy.

9.6.3  Zasady ustawienia okna lub drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia¢:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca, funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuije sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg

przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i

dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania

sie ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, Srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest

niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie

nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oScieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie ksztattownikow

okien lub drzwi podane sg w tablicach Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40mm. Przy stosowaniu

pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugo$ci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do

1,5mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$é

okien lub drzwi.

9.64  Zasady mocowania okna lub drzwi w o$ciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne byty przenoszone za
posrednictwem tacznikdéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé $ruby dostosowane do materiatu o$ciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. faczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

9.6.5 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna lub drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajacych,
dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,
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- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotno&ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw:

- wewnetrznej,

- Srodkowe;j,

- zewngtrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) Ilub
impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang
budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢
wyzsza niz po stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetiajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatow izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.
Szczelina miedzy o$cieznicq a oSciezem powinna by¢ catkowicie wypemiona warstwa izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacii) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana,.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

9.7 Kontrola jakosci robot

9.71 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét montazowych

oraz wykona¢ badania wyrobdw i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczng,

- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykofczenia (otynkowane czy
nie otynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli

podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania materiatow i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

- zgodnoSc¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjq projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajacych.

9.7.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét montazowych z dokumentacija projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegélnosci

powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy
mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
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progiem oscieznicy,
- uszczelnienia zewnetrznego | wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami dot. wykonania robét niniejszej specyfikaciji , odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

9.7.3  Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

montazu okien lub drzwi, w szczegdInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —

2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z

dokumentacjg, projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugo$ci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno

przekraczaé¢ 1,5mm/m,

c) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica diugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza

od 2 mm przy ditugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowo$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie

ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelnos¢

miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dot. wykonania robét niniejszej specyfikacji oraz opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

9.8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

9.8.1 Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle zakrywanych otworéw.

9.9 Sposodb odbioru robét

9.9.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie

oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbior tych prac
musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 9.7.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 9.6.2 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacija projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.9.2 Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
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odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq forme
przewiduje).

9.9.3  Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i

zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentdw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualng;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badar laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 9.7.3, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 9.6. oraz

dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢

jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacii okuc), usungé
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 9.6 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczerstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- wprzypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien lub drzwi z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9.9.4 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania okien i drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.9.3 ,Odbiér ostateczny
(kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach lub drzwiach.

9.10 Podstawa rozliczenia rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

9.10.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie montazu okien lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.10.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i drzwi

Wariant |

Podstawy rozliczenia montazu okien lub drzwi stanowig okre$lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)

ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i drzwi uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci
do 4m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z oSciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- regulacja skrzydet i okug,

- obicie éwier¢ watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

9.11 Przepisy zwigzane

PN-EN 107:2002 (U) Metody badar okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na
préby wlamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwo$ci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
— Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwo$ci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta
— Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Czg$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
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PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych -
Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepta
metodgq skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1:
Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

10. ROBOTY FUNDAMENTOWE | POZOSTALE KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

10.1 Wymagania ogdlne dotyczace robét zelbetowych

» plyta fundamentowa powinna przekazywac obcigzenia na grunt catg powierzchnig podstawy

e przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokona¢
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz witadciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i okresli¢ gteboko$¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu

»  przed wykonaniem szalowania ptyty fundamentowej i innych konstrukciji zelbetowych nalezy wykona¢ instalacje
podposadzkowe przebiegajgcq pod elementami konstrukeyjnymi

» wykonanie elementéw Zzelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewnialo wymagany stopien
bezpieczenstwa obiektu i nie powodowato szkodliwych jego odksztatcen, jakie mogq powsta¢ wskutek zmian
zachodzacych w gruncie i wykonanej uprzednio konstrukciji obiektu w trakcie wykonywania robét lub przekroczenia
no$nosci

e przed przystapieniem do wykonywania fundamentu nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki majace wptyw na
ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu

e przed przystgpieniem do wykonywania elementéw Zelbetowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki majace
wplyw na ustalenie ich rzeczywistego poziomu posadowienia

10.2 Okreslenia podstawowe dotyczace zbrojenia

10.2.1  Warunki og6ine
Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierac:
*  rozmieszczenie zbrojeniowych pretéw stalowych w elementach konstrukcji zelbetowe;
*  wykazy pretéw zbrojeniowych
*  sposoby faczenia pojedynczych pretéw w siatke lub szkielety zbrojeniowe
* inne szczegbtowe dane niezbedne do prawidtowego wykonania zbrojenia w okre$lonych warunkach wykonania
»  klase stali i znak gatunku stali pretdw zbrojeniowych i innych elementdw stalowych
»  zwymiarowany ksztait wszystkich pretow zbrojenia i uchwytéw montazowych
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W zakres

W zakres

10.2.2
Zbrojenie
obejmuje:

103 Wy

10.3.1

10.3.2

kontroli jako$ci stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wchodzi w szczegdlnosci:

sprawdzenie pod wzgledem wymagan podanych w Polskich Normach i dokumentaciji projektowej

sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementdéw zbrojeniowych pod wzgledem odchytki od wymiardw, jakosci
technicznej ( zgorzelina, rdza, ttuszcze, farby, inne zanieczyszczenia)

kontroli organizaciji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczegdinosci:

sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy

sprawdzenie standardu sktadowania wykonanych elementéw zbrojarskich

sprawdzenie taczen pretdw zbrojenia

sprawdzenie zasad transportu wewnetrznego wykonanych elementdw zbrojenia na miejsce wbudowania
sprawdzenie zasad montazu zbrojenia na stanowisku

Kontrola wykonania i montaz zbrojenia
wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia

ogledziny

badanie zgodnosci zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
badanie zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem

badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem
sprawdzenie czystosci szalunku

sprawdzenia stosownych atestow, certyfikatow

magania ogdine dotyczace betonu

Standardy podstawowe

do betonéw nalezy stosowa¢ cementy, kruszywa i wode odpowiadajagce wymaganiom podanym w Polskich
Normach

kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoécig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 0 wymaganej konsystencii,
prawidiowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci

do zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwo$ci betonu moga by¢ stosowane dodatki i
domieszki nie wptywajace na zmiane wtasciwosci technicznych betonu okre$lonego w projekcie pod warunkiem, ze
odpowiadajg wymaganiom Polskich Norm

dobér urabialno$ci betonu winien uwzglednia¢ sposdb zageszczenia, ksztatt przekroju fundamentu i zageszczenie
zbrojenia

transport betonu nie powinien powodowa¢ naruszenia jednorodno$ci mieszania i zmian w sktadzie mieszanki w
stosunku do stanu poczatkowego

czas trwania transportu, dobdr Srodkdw i organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu

mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogéinych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie szalunkdw i zbrojenia, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu elementu

szybko$¢ i wysoko$C wypetnienia szalunku mieszankg betonowg powinny byé okre$lone wytrzymato$cig i
sztywno$cig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki

w okresie stonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna by¢ zabezpieczona przed utratg wody

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed wodg
opadowg

przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku budowy

mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych

mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej

opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan
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e przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie
»  uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem

10.3.3  Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Pielegnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spetnia¢ warunki:
»  zapewnienie w poczatkowym okresie twardnienia okreslonych warunkow cieplno — wilgotno$ciowych niezbednych
do przewidywania przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu
e uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie
»  chronienie dojrzewajacego betonu przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢
w konstrukcji
» utrzymanie betonu w statej wilgotno$ci zgodnie z zatozonymi parametrami
*  polewanie wodg wedtug indywidualnych instrukcji

10.3.4  Kontrola wykonywania robét i jakosci betonu

*  badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych

»  kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi
Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentaciji projektowej

»  podczas robét betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole jako$ci mieszanki betonowej w czasie
transportu, uktadania i zageszczania oraz prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania
oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

e w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdza¢ réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a
konsystencjg kontrolowang tzw. metoda stozka opadowego

» ocenie podlegajg wszystkie wyniki wytrzymatoSci na $ciskanie prébek pobranych z danej partii betonu przy
stanowisku betonowania; liczba probek powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru

10.3.5 Dokumentacja z kontroli jako$ci betonu

o dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu
dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez producenta dokument okre$lajacy klase
betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbedne dane
zaswiadczenie o jako$ci betonu winno zawiera¢ w szczeg6lno$ci podstawowe dane merytoryczne:
okres, w ktorym wyprodukowano dana partie betonu
charakterystyke betonu
wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania
wyniki badan dodatkowych

dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw

oraz sposoéb i warunki wykonywania, twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji

—_—_— ==
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10.4 Odbior fundamentéw i innych elementéw konstrukcyjnych zelbetowych
Odbiér fundamentdw i innych elementéw zelbetowych polega w szczegdlnosci na:

e sprawdzeniu prawidtowo$ci ich usytuowania w planie

»  sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg

e sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szalunkow

»  sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zbrojenia

»  sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robé6t betonowych

»  sprawdzeniu prawidtowosci przeprowadzenia pielegnaciji betonu

»  sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci betonu

»  sprawdzeniu wynikow badan probek betonu po okresie normatywnym

Odbiér poszczegoinych etapdw robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie z uwzglednieniem robot zanikajacych i
kolejnym wpisywaniem do Dziennika budowy.

10.5 Przepisy zwigzane

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
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PN-B/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawy
wzorcowe do badania

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania

PN-EN 480-3:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody
ci$nieniowe

PB-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

11. ROBOTY MUROWE

11.1 MATERIALY
Materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

11.1.1  Materiat
»  cegla petna ceramiczna zachowana czerwona lub odtworzona do starych wymiaréw w kolorystyce jak na obiekcie
»  ksztaltki ceramiczne czerwone odtworzone dla detalu
»  cement portlandzki, piasek do zapraw, gotowa zaprawa spoinowa nie zawierajaca cementu

11.1.2  Wymagania
e cegfa powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001
o zaprawa do wykonania rob6t murowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub odpowiednim aprobatom technicznym
*  woda do zapraw z wodociggu na terenie obiektu
» piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, bez domieszek organicznych

11.1.3  Warunki dostawy, magazynowanie

*  materialy dostarcza¢ samochodami skrzyniowymi, dostawczymi, samowytadowawczymi w zalezno$ci od rodzaju
materiatu

*  materialy ceramiczne skladowa¢ na wyrownanym, utwardzonym podiozu

»  wapno dostarczy¢ w workach i sktadowa¢ w zadaszonym magazynie

»  cement dostarcza¢ w workach i skladowa¢ w zadaszonym magazynie

e piasek dostarczy¢ samochodem skrzyniowym lub samowytadowczym i sktadowaé na placu budowy w
wyznaczonym miejscu

11.2 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow | wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloci rodzajowi i przyjetej metodzie wykonywania rob6t .
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Mozna uzy¢ nizej wymienionego sprzetu:
- betoniarka
- elektronarzedzia, inny sprzet

11.3 Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiaéciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

11.4 Wykonanie robot

11.4.1 Murowanie $cian
Roboty murowe bez stosowania do zapraw dodatkdw przeciwmrozowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5st. C.

11.5 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacija, projektowa,
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

11.5.1 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

11.6 Obmiar robét

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wediug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inwestora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

11.6.1  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robot.

11.7 Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
i wartosci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowo$C do odbioru zgtasza Wykonawca przedktadajac Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: projekt budowlany, protokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robot, protokoty obioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbior robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoniczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki okiennej.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykonania wigzan, pionowosg.

11.7.1  Dokladnos$¢ wykonania robét murowych
Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubos$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od
wymagan dokumentaciji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od gr. muréw liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

» dla muréw petnych o grubo$ci odpowiadajacej wymiarowi ¥, %2 lub 1 cegly, wielko$ci tych odchytek powinny by¢
takie same, jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej ceglty uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty,

e gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci murdw petnych wynosi £ 10mm.

11.7.2  Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
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Powierzchnia muru z cegty powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi projektem budowlanym.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.

Dotyczag one obu powierzchni muréw dla muréw o grubo$ci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 2 lub 1 cegly
- tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

11.8 Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiarédw i badan
laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej ST.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 11.4 i odebrane przez inspektora nadzoru .
Mierzone w jednostkach miary podane w punkcie 11.6 niniejszej specyfikacji techniczne;j .

Podstawg, ptatnoéci sg ceny jednostkowe poszczegéinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze
robédt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw produkcji

- wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, w tym robét rozbidrkowych, robét zabezpieczajgcych

- wykonanie robot budowlanych wraz ze wszystkimi robotami im towarzyszacymi

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie pozostatych resztek budowlanych z placu budowy

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

11.9 Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane . Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych .
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych .
PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

12. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, CIEPLOCHRONNE | AKUSTYCZNE
12.1 lzolacje przeciwwilgociowe

121.1  Zakres stosowania
o zabezpieczenie posadzek budynku przed wodg gruntowg
»  zabezpieczenie cian i stropdw pomieszczen mokrych przed okresowym zraszaniem ich powierzchni

121.2 Zasady wykonywania izolacji
* izolacja powinna by¢ wykonywana na podktadzie odpowiadajacym wymaganiom technicznym, okreslonym w
technologii wykonawstwa
» liczba warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg
»  kazda z warstw powinna by¢ szczelna i ciggta
»  kazde odstepstwo od dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem

12.1.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji
»  fazy odbioru robot
a) po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych
b)  po przygotowaniu podktadu pod izolacje
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c) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
odbiodr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowac:

a) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

b) sprawdzenie poprawnoéci i dokfadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych

c) rejestracje wszystkich uszkodzen

odbidr ostateczny izolacji powinien obejmowac:

a) ciaglosc izolacji i jej zgodnosé z projektem

b) sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek

c) ocene jakosciowg zabezpieczenia przeciwwilgociowego

12.2 lzolacje cieptochronne

12.21

Zakres stosowania
ocieplanie stropodachu zaplecza estrady
ocieplanie podtog zaplecza estrady

Zasady wykonywania izolacji

do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno —suchym; w czasie wbudowywania nalezy
je chroni¢ przed zawilgoceniem

prace izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej

stan powierzchni podktadéw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg

warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i mie¢ statg grubo$¢ zgodna z projektem

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiada¢ og6inym wymaganiom technicznym dotyczacym
jako$ci i wytrzymatoci

Zasady przeprowadzania odbioru izolacji

fazy odbioru robét

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

po przygotowaniu podktadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na mostki termiczne
odbiodr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowac:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
rejestracje wszystkich uszkodzen

odbidr ostateczny izolacji powinien obejmowac:

ciggtos¢ izolacji i jej zgodnos¢ z projektem

sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek

ocene jako$ciowg zabezpieczenia cieptochronnego

12.3 lzolacje akustyczne

12.3.1

Zakres stosowania

izolacje akustyczne przegréd pionowych

izolacje akustyczne przegréd poziomych

izolacje akustyczne pomieszczen technicznych oraz urzadzen i instalacji

Zasady wykonywania izolacji

do wykonywania izolacji nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno —suchym; w czasie wbudowywania nalezy
je chroni¢ przed zawilgoceniem

materialy i elementy stosowane do izolacji akustycznej powinny odpowiadac¢ Polskim Normom

stan powierzchni podktaddw powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowq

warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i mie¢ statg grubo$¢ zgodng z projektem

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiada¢ ogélnym wymaganiom technicznym dotyczacym
jakosci i wytrzymatosci

Zasady przeprowadzania odbioru izolacji
fazy odbioru robét z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej
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) po dostarczeniu na budowe materiatdéw izolacyjnych
) po przygotowaniu podktadu pod izolacje
) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przenikalno$¢ akustyczng

»  odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowac:

a

¢)

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

rejestracje wszystkich uszkodzen

» odbior ostateczny izolacji powinien obejmowac:

a
b

ciggtos¢ izolacji i jej zgodnos¢ z projektem

)
d
)
b) sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
d
)
) sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek

c) ocene jakosciowq zabezpieczenia akustycznego

12.4 Przepisy zwigzane
PN-EN 822:1998
PN-EN 823:1998
PN-EN 824:1998
PN-EN 825:1998
PN-89/B-04620
PN-B-20130:1999
PN-75/B-23100
PN-70/B-23110
PN-B/23116:1997
PN-EN 1946-1:2000

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN 1SO 9288:1999
PN-EN 1SO 10211-1:1998

PN-EN 20140-2:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999
PN-EN ISO 717-2:1999
PN-EN ISO 11654:1999
PN-B-02151-3:1999
PN-61/B-02153

Uwaga:

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugo$ci i szeroko$ci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie prostokatnosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ptaskosci

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe ( PS-E)

Wyroby do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna

Ptyty z wetny mineralnej w oplocie siatki druciane;

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
Whasciwosci ciepine wyrobdw i komponentow budowlanych. Szczegdtowe kryteria
oceny laboratoriéw wykonujacych pomiary wiasciwosci zwigzanych z transportem
ciepta. Kryteria wspolne.

Komponenty budowlane i elementy budynku, Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.
Mostki termiczne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogéine
metody obliczania.

Akustyka. Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnoéci akustycznej
elementéw budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych
okreslajacych doktadnosc.

Akustyka. Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwiekow
powietrznych elementow budowlanych.

Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementdw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.

Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. |zolacyjno$é¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Akustyka budowlana. Nazwy i okre$lenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

13. SCIANY | SUFITY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

13.1 Prace przygotowawcze

Transport i sktadowanie ptyt gipsowo-kartonowych
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Przy obrébce lub montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac ponizszych wskazéwek. Pozwoli to na unikniecie
usterek oraz zachowanie odpowiedniej jakosci ptyt gipsowo-kartonowych.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich Srodkow
transportowych (wdzek podnosny, wozek do plyt lub wdzek do transportu ciezkich pakietow ptyt).

Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Niewtadciwe sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktdre utrudniajg prawidtowy montaz i
prowadzg do powstania usterek.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom Ilub peknieciom), plyty gipsowo-kartonowe muszg byé
sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50cm.

Podczas sktadowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na nosno$¢ podioza (stropu).

50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nony ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).
Piyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

Piyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaly, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70%
wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chronic przed diugotrwatym dziataniem wilgoci.

Przycinanie

Piyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do plyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania piyty
powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania.

Aby przycig¢ plyte nalezy:

* nacigg karton strony licowej (zastosowac tate),

+ plyte ztamac¢ w rdzeniu gipsowym,

* rozcig¢ karton strony tylnej.

Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy lub pity tarczowej z urzadzeniem odsysajgcym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete nalezy sfazowaé za pomocy struga zalecanego przez producenta. Karton na stronie licowej obrobi¢
postugujac sie papierem Sciernym, strugiem badz tarnikiem.

W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowac¢ krawedz kartonu na stronie
licowej.

Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi piyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepno$ci masy szpachlowe;.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycigé postugujac sie pita otwornicg lub
pita do wycinania. Srednica otworu powinna byé ok. 10mm wieksza.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawa¢ obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci
powietrza od 40% do 70%.

13.2 Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

Mocowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Mogg by¢ one
takZe przyklejane bezposrednio do pionowych elementdw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢
ptyt gipsowo-kartonowych do skoénych lub poziomych elementow konstrukcyjnych (stropy i dachy).

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy pamigta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete, oraz aby przylegaty
do konstrukcji no$nej. Nalezy zachowaé nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete
kartonem, co najmniej 10mm, krawedzie nie ostoniete kartonem, co najmniej 15mm.

Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko na takg gteboko$¢, aby nie uszkodzi¢
kartonu gtéwka elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen pyt
gipsowo-kartonowych (specznienia, naprezenia). Dtugo$¢ elementu mocujgacego zalezy od grubosci piyty lub grubosci
oktadziny oraz od wymaganej gteboko$ci wpuszczenia go w konstrukcje nosne.

Giebokosci osadzenia elementéw mocujacych w konstrukcje nosne

Element mocujacy Minimalna gteboko$¢ osadzenia
Blachowkrety >=10mm

Wkrety do drewna, klamry >=5Xxdn

dn= $rednica nominalna wkretow, klamer.

Potaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu (U) lub drewna powinny by¢ mocowane do podioza i stropu w odstepie <=1000mm;
przytaczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania.

Sciany dziatowe powinny byé szczelnie potaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat
uszczelniajgcy musi na catej swojej szeroko$ci wypetnia¢ nieréwnos$ci podtoza.
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Powstajace styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma
wymagan przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypeic elastyczng masg spoinowa,
Polaczenia elastyczne
Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $ciang dziatowg w zakresie >=10mm, to
pomiedzy $cianami dziatowymi, a stropem nalezy stosowa¢ potaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile
(U) paski z plyt gipsowo-kartonowych, o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu
graniczacych elementow.
Rozstawy elementéw mocujacych

Sciana Sufit
Wkrety 250 170
W przypadku okfadziny wielowarstwowej odlegtoci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny
by¢ trzykrotnie zwiekszone.

TAB.1 Dlugosci wkretow w zaleznosci od grubosci plyt i rodzaju konstrukcji nosnej

Okfadzina/grubo$¢ ptyty (mm) |Konstrukcja no$na

metalowa (mm) drewniana (mm)
Pojedyncza
10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
Podwdjna
2x12,5 35 45
2x20,0 50 70

Ksztaltowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by
nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesunigcie s= 400mm).

W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegoine warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunigciem.

Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie piyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé spoinowania.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (fazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach
$ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10mm od gérnej powierzchni podioza.

Piyty gipsowo-kartonowe mogq by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji
pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczac na profilach pionowych konstrukcji nosnej.

W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziome;j styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty
do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja nosna $ciany dziatowe;.

W przypadku oktadzin stropu z plyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,zlacza ruchomego" (z
wykluczeniem przypadku, w ktérym istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej).

Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkdéw. Tam gdzie wystepujg wymagania
odporno$ci ogniowej, przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.
Profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnych

Profile metalowe (wg AT-1 5-3448/99 oraz DIN 18182-1) sg ocynkowanymi, walcowanymi na zimno, cienko$ciennymi
profilami z blachy stalowej do budowy konstrukcji nosnych $cian dziatowych i sufitow. Standardowa grubo$¢ blachy wynosi
0,6mm. Profile metalowe znajdujg zastosowanie przy montazu konstrukcji ostonowych oraz w konstrukcjach $cian i sufitow.
Tam gdzie istniejq specjalne wymogi nalezy zastosowac profile o wigkszej grubo$ci blachy.

Mocowanie obciazen

Ze wzgledu na sztywno$¢ konstrukcji zaleca sie stosowanie dwu warstwowej okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych. Na
konstrukcjach z ptyt gipsowo-kartonowych mozna mocowaé obcigzenia takie jak obrazy, szafki wiszace, czy o$wietlenie.
Mocujac przedmioty na $cianach dziatowych lub sufitach podwieszanych nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci
punktéw mocowania oraz rodzaju zastosowanego elementu mocujgcego.

Mocowanie ptaskich przedmiotdw na $cianach dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych

Przedmioty ptaskie, nie odstajace bardzo od $ciany, np. obrazy moge by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

Mocowanie przedmiotéw na suchym tynku i okladzinach sciennych

Mocowanie obcigzer na suchym tynku i na oktadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegto$¢ ptyty gipsowo-kartonowej od $ciany masywnej
istnieje mozliwo$¢ bezposredniego zakotwienia obcigzenia do Sciany masywnej za pomoca odpowiedniej kotwy.

Obciazenia na sufitach
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Obcigzenia do 0,06kN na pole ptyty lub metr biezacy mogg by¢ mocowane bezposrednio do oktadziny, o grubo$ci 12,5mm
za pomocg kotkéw uchylnych lub kotkéw rozporowych do piyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzegaé maksymalnych
dopuszczalnych rozstawéw zamocowan.
W przypadku systemow sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan przeciwpozarowych, obcigzenia ponad 0,06kN nalezy
mocowac¢ bezposrednio do stropu kondygnacii.
Na stropach objetych ochrong przeciwpozarowa nie mozna montowa¢ zadnych przedmiotdw, chyba ze przewiduje to
dokumentacja techniczna.

TAB.2 Dopuszczalne obcigzenia elementéw mocujacych na lekkich $cianach dziatowych oraz obudowach
§ciennych. Uwaga: stosowac sie do zalecen producenta kotkow.

Odstep  miedzy|Dopuszczalne obcigzenie na kotek w kN przy zastosowaniu:
zamocowaniami
kotkéw rozpreznych kotkéw do plyt gipsowo-kartonowych
Piyty gipsowo-kartonowe grubo$¢ oktadziny mm Piyty gipsowo-kartonowe grubo$¢ oktadziny mm
>=12,5" 20-25% 2x12,5? >=12,5" 20-25% 2x12,%?
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60
<=50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéw w kN
Typ1 0,05 0,05 0,05
Typ 2 0,10 0,10 0.10
Typ 3 0,15 0,15 0,15

1) Kotki rozprezne @ 6mm, wkret 5 x 35mm.
2) Kotki rozprezne @ 10mm, wkret 8 x 40mm.

Lekkie obcigzenie wspornikowe Inne obcigzenie wspornikowe Inne obcigzenie wspornikowe

(do 0,4kN/m) jedna warstwa (do 0,7kN/m), jedna dwie warstwy (do 1,5kN/m) dwie warstwy
Grubo$¢ plyty >=12,5mm >=18mm  12,5-25mm 12,5-25mm
Obcigzenie ptaskie przedmioty, obrazy regaly, szafy wiszace, armatura bojlery, wiszace muszle klozetowe,

wiszace szafki pod umywalki

Zamocowanie w kazdym miejscu w kazdym miejscu migdzy stupkami
Rodzaj haki do obrazow lub kofki kotki poprzecznice lub stelaze nosne
zamocowania

Instalacje elektryczne

Przewody, przetaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elekiryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i
przepiséw branzowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitbw podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetacznikéw itp. nie moge by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki,
gdyz spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej $ciany. Puszki nalezy przesung¢ o min. 60mm w stosunku do siebie.

Ze wzgledu na izolacyjno$¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz Scianki, mozemy $cisna¢ jedynie do 2/3
jej poczatkowej grubosci.

Przed zamocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczyé na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i
puszki elektryczne.

Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zardwno przed, jak i po przykreceniu piyty gipsowo-kartonowej do
Sciany.

Puszki elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $cianach, ktére muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktorych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny by¢ oblozone od wewnatrz warstwg masy szpachlowej, o gruboSci nie mniejszej, niz grubo$¢ oktadziny z piyt
gipsowo-kartonowych z jednej strony $cianki. Dodatkowo puszki po dwoch stronach $ciany powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie, 0 mniej wiecej 60mm.

W przypadku, gdy w Scianie znajduje sie warstwa wetny skalnej, a grubo$¢ wetny pomiedzy puszkami z dwoch stron jest
wieksza niz 30mm, puszek nie trzeba oklejac z tylnej strony masa szpachlowa.

Prowadzenie przewodéw w $cianie dziatlowej

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji noénej $ciany i zamocowaniu na niej z jednej strony piyt
gipsowo-kartonowych.
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Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach pionowych (C). Jezeli
zachodzi koniecznosé robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobi¢ je tak, aby przewody nie ulegty
uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

Suchy tynk

Przy uktadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuije sie do $cian.

Sufity podwieszane i pokrycia stropow

W plytach gipsowo-kartonowych nalezy wykonaé otwory, przez ktére prowadzona bedzie instalacja lub osadzane bede
oprawy $wietine.

W przypadku sufitdw z wymaganiami przeciwpozarowymi, otwory przez ktére poprowadzone zostaly pojedyncze przewody
elektryczne musza by¢ catkowicie wypetnione masg szpachlowag. Wigzki przewoddw przebijajace plyty muszg byé
zabezpieczone w sposdb spetiajacy wymagania przeciwpozarowe.

Jezeli sufit z wmontowanymi oprawami o$wietleniowymi ma spemia wymagania p.poz., to nalezy stosowa¢ obudowy lamp
wykonane zgodnie z oficjalng Klasyfikacjq Ogniowg lub Aprobatg Techniczna.

Sufit podwieszony mozna dostosowa¢ do dodatkowych obcigzen (instalacja, oprawy $wietine) poprzez zageszczenie
rozstawdw pomiedzy wieszakami i profilami nosnymi.

W przypadku sufitow sklasyfikowanych z obcigzeniem ogniowym od dotu, nalezy zwracaé uwage, aby maksymalne
dopuszczalne obcigzenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od przewodéw elektrycznych nie zostato przekroczone.
Maksymalna warto$¢ obcigzenia ogniowego, to 7 kWh/m2. Jezeli obcigzenie ogniowe zostanie przekroczone, nalezy
zastosowac kanaty kablowe lub osobne sufity sklasyfikowane z obcigzeniem ogniowym od géry.

13.3 SPOINOWANIE

Przy niskich obcigzeniach mechanicznych do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych o krawedziach pétokragtych,
sptaszczonych (KPOS) mozna stosowac specjalng mase szpachlowg bez tasmy zbrojace;.

Przy wyzszych obcigzeniach mechanicznych zaleca sie spoinowanie krawedzi (KPOS) z zastosowaniem tasmy zbrojacej i
specjalnej masy szpachlowej. Krawedzie ptyt proste, sptaszczone (KS) powinny by¢ spoinowane z taSma zbrojaca, specjaing
masg szpachlowa.

Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub wtokna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane
sq tasmy zbrojace z papieru. Taémy zbrojace z wtdkna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania recznego.

Krawedzie ciete (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowac i
oczyscié z pytu.

Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, faczenia i przejScia przed przystapieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnaé do poziomu
pokrywajacych piyt.

Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni ciany.

Powierzchnie tak wykoficzone nadajg sie do malowania matowego i teksturowanego.

Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warunkdw o$wietlenia
(waski strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie gladkie. Efekt taki osiaga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub
pokrywanie masg szpachlowg catej powierzchni Sciany.

Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania.

Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujacych o roznej szerokosci mozna optymalnie wykonaé wszystkie czynnosci w
procesie spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystgq woda.

Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne
wykoriczenie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych.

Spoinowanie

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej
masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrdznia si¢ spoinowanie z taSma zbrojaca oraz bez tasmy zbrojacej. W obydwu
przypadkach w pierwszym kroku rozprowadza sie mase szpachlowg poprzecznie do linii styku piyt, wciskajac ja jak
rozprowadza i wygtadza mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.

Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej

3 rodzaje tasm zbrojacych:

- tadma papierowa,

- tasma samoprzylepna siateczkowa z widkna szklanego,

- tadma z widkna szklanego (z flizeliny).

Spoinowanie z taSma papierowa
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Tasma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢

wymogi odpornosci ogniowe;.

Instrukcja postepowania:

a) odciecie tasmy papierowej na dlugo$¢ wykonywanej spoiny, zamoczenie jej w pojemniku z czystg woda,

b) w trakcie namaczania tasmy naktadanie gipsu szpachlowego na krawedzie styku dwoch piyt,

c) za pomocg szpachelki wciskanie taSmy papierowej w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na potaczeniu ptyt.

Nalezy unika¢ zostawiania pecherzykdw powietrza tworzacych sie pod tasmg papierowa. Nastepnie powierzchnig tamy

pokrywa sie cienkg warstwa gipsu szpachlowego i czeka do wyschniecia spoin,

d) nastepnie naktada kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60mm szerszg niz spoina i czekamy do jej wyschniecia.

€) za pomoca gipsu stuzacego do wykanczania spoin natozenie ostatniej warstwy wykoniczenia spoiny szerzej o 60-80mm

niz poprzednia warstwa.

f) w celu zlicowania spoiny z powierzchnig ptyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych powinna wynosié¢ minimum 40cm.

g) po wyschnigciu ostatniej warstwy gipsu szlifowanie i wygtadzanie spoiny za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego

$ciernego papieru siateczkowego.

Spoinowanie z samoprzylepna siateczkowa tasma z widkna szklanego

Samoprzylepna, siateczkowa tasma z widkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen ptyt w

konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢ wymogi odporno$ci ogniowe;.

Instrukcja postepowania:

« Samoprzylepna tasme siateczkowg nalezy przyklei¢ na styku dwoch plyt gipsowo-kartonowych.

+ Odcig¢ tasme siateczkowa na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

* Gips szpachlowy wciska¢ poprzez oczka tasmy pomiedzy krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych.

+ Dalej postepowac, jak w pkt. d-g rozdziatu ,Spoinowanie z tasma papierowq”.

Spoinowanie z taSma z widkna szklanego (z flizeliny)

Tasma z wtdkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen ptyt w konstrukcjach, ktdre muszg spetiac

wymogi odpornosci ogniowe.

Instrukcja postepowania:

+ Odcig¢ taSme z widkna szklanego na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

* Rozprowadzic gips szpachlowy na krawedzie styku dwach piyt.

+ Dalej postepowacé jak w pkt. ¢-g rozdziatu ,Spoinowanie z tasmga papierowg”.

Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej

Instrukcja postepowania:

* Krawedzie styku dwach ptyt sfazowaé za pomocg nozyka lub struga pod katem okoto 45°.

* Przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca sie oczyszczenie i nawilzenie krawedzi.

+ W zalezno$ci od rodzaju zastosowanej taSmy zbrojacej nalezy postepowac wg wskazéwek podanych weze$niej.

* Nie zaleca sie stosowania tasmy siateczkowe;.

+ W celu zlitowania spoiny z powierzchnig piyty, jej szeroko$¢ na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40cm.

Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych bez uzycia tasmy zbrojacej

Dostepne sg gipsy szpachlowe do wykonywania potgczer pomiedzy ptytami bez koniecznosci stosowania tasm zbrojgcych.

W takim wypadku materiatem zastepujgcym tasme zbrojacg sg widkna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie

szpachlowym. Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tasmy jest takie same jak przy spoinowaniu z tasmg

zbrojaca.

Naktadanie gipsu szpachlowego w trzech etapach:

- wypetnienie spoiny gipsem do spoinowania bez tamy zbrojacej, w dwdch warstwach,

- natozenie gipsu do wykariczania spoin.

Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych z uzyciem gotowej masy szpachlowej

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona jest do wykonywania spoin z uzyciem tasmy zbrojacej. W zalezno$ci od

zastosowanej tasmy zbrojacej nalezy stosowac si¢ do wczesniejszych zalecen.

Wazne wskazowki

+ Tadma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia

mechaniczne, jak np.:

- w Sciankach dziatowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cietymi,

- w okfadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosng,

- przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych,

- przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drog o duzym natezeniu ruchu
samochodowego.

Najwyzsza wytrzymatos$¢é spoiny uzyskuje sie stosujac taSme papierowa.

* Przy pracach tynkarskich znacznie podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy

spoinowa¢ dopiero po zakofczeniu wszystkich prac mokrych.

+ W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywotanych

zmiang wymiaréw pod wptywem skoku temp. spoiny ptyty moga pekac.

+ Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotno$ci powietrza nie przekraczajacej 70%.
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+ W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy wypetni¢ masg szpachlowg, takze
styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowa¢ ze stosowania taSmy zbrojacej w warstwach
wewnetrznych.

13.4 PRACE WYKONCZENIOWE

Podtoze

Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych majg gtadka powierzchnie, doskonale nadajgcy sie¢ do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materiatami wykoriczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw
farb, oktadzin z ptytek ceramicznych i klejow.

+ Cafe podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i pekniec.
+ Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.

Gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych

* Przed dalsze obrdbkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyréwnania
chtonno$ci kartonu i masy szpachlowe;.

+ Wstepne malowanie rozcieficzong farbg nie moze zaslepi¢ gruntowania.

* Przed dalszymi pracami (malowaniem, itp.) Srodek gruntujacy musi catkowicie wyschnac.

Farby

Piyty gipsowo-kartonowe mozna pokrywaé dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na plytach
gipsowo-kartonowych.

+ Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajecych szkto wodne).

+ Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych nie poddane dalszemu wykonczeniu, moge z&tkng¢ pod wptywem diugotrwatego
dziatania $wiatta. W takich przypadkach moze sie okazaé niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw farby niz w przypadku
nowych piyt.

+ Zawsze wykonywaC malowanie prébne. Nalezy wykonaC je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-kartonowych,
obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

Lakiery

Przy lakierowaniu zalecane jest stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy o tym pamieta¢ juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.

Zalecenie: nalezy uzyskaC potwierdzenie Producenta o przydatnos¢ jego produktoéw, jako pokry¢ do piyt gipsowo-
kartonowych.

Tynki

+ Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.

* Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowaC powierzchnie, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

+ Aby unikng¢ prze$witywania podtoza kartonowego i stykdw piyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku - zwtaszcza
w przypadku naktadania tynku ciggnionego.

Ptytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwigkszone dziatanie wody

« Sciany dziatowe, na ktorych ukladane bede plytki ceramiczne, nalezy pokry¢ podwdjng oktadzing z plyt gipsowo-
kartonowych. Rozstaw migdzy profilami pionowymi C musi wynosi¢ max. 600mm. Przy oktadzinie jednowarstwowej z piyt o
grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowac rozstaw do max. 400mm.

+ W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach nalezy stosowaé ptyty gipsowo-
kartonowe typu GKBI/GKFI (GKBI —ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna wykonana z gipsu hydrofobizowanego, oblozona
kartonem impregnowanym, o kartonie w kolorze zielonym; GKFI- plyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, ogniochronna
wykonana jest z hydrofobizowanego gipsu z dodatkiem wtdkna szklanego, obfozona kartonem impregnowanym).

* Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac¢ sie do zalecen Producentow ptytek i klejow.

13.5 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych

Ogélna charakterystyka sufitow

Sufity z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych to zazwyczaj poziome konstrukcje samono$ne, sktadajace sie z rusztu
metalowego lub drewnianego, zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich facznikdéw i obtozone
ptytami gipsowo-kartonowymi. Konstrukcja rusztu oraz jego zamocowanie do stropu musi stanowi¢ sztywne,
nieodksztatcalne podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych spetniajg nastepujace funkcje:

- osfaniajg elementy konstrukcyjne stropu, poprawiajac tym samym estetyke wnetrz,

- stanowig bariere chronigcq konstrukcje no$ng stropu przed ogniem,

- stanowig przegrode dzwiekochtonng poprawiajacg parametry akustyczne pomieszczen,

- poprawiajg izolacyjno$¢ termiczng elementow konstrukcyjnych budowli.

Typy konstrukcji sufitow podwieszanych:

Metalowa konstrukcja nosna - strop typ I, 11, Il

Konstrukcja nodna sktada sie z profili gldwnych i nodnych 60CD wykonanych z ocynkowanej blachy stalowe;.

Profile 60CD mozna przedtuzac, stosujac do tego celu faczniki wzdtuzne do profili 60CD.
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Profile gtéwne i no$ne mozna taczy¢ za pomoca tacznikow krzyzowych 60CD (ruszt dwupoziomowy krzyzowy). Pofaczenia

krzyzowe sg odporne na rozcigganie. Do konstrukcji no$nych potozonych na jednym poziomie nalezy stosowac taczniki

poprzeczne 60CD (ruszt jednopoziomowy krzyzowy).

Metalowa konstrukcja nos$na - stropy drewniane

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna montowa¢ do stropow na belkach drewnianych i skoséw dachowych bezposrednio lub za

posrednictwem profili sufitowych 60CD. Polecane jest stosowanie tgcznikow bezposrednich ES lub wieszakéw do

poddaszy, ktére wraz z umieszczonymi w nich profilami 60CD sg przykrecane do belek drewnianych lub krokwi.

Nieréwnosci stropéw masywnych, stropéw z belek drewnianych lub skoséw dachowych mogg zosta¢ zniwelowane poprzez

regulacje potozenia profili 60CD w taczniku.

Drewniana konstrukcja nosna - stropy drewniane

Elementy gtéwne i no$ne okfadzin sufitowych moga by¢ wykonane z fat drewnianych.

Wymiary profili drewnianych:

- laty gtéwne 30/50 lub 40/60mm,

- laty nosne 48/24 lub 50/30mm.

Do mocowania okfadziny stosuije sie wkrety do drewna (patrz tabela 1).

Laty nodne i gtéwne sg skrecane w punktach krzyzowania za pomocg wkretow do drewna. Mogg by¢ takze mocowane

bezpo$rednio do stropu no$nego lub belek drewnianych za pomoca specjalnych kotkéw. Gleboko$¢ osadzenia wkretdw musi

by¢ 5-krotnie wigksza niz ich $rednica, jednakze minimalna gteboko$¢ to 20mm.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla piyt gipsowo-kartonowych sktada sie przewaznie z dwoch warstw: dolnej, stanowigcej

bezpo$rednie podioze dla piyt - nazywanej w dalszej czesci warstwg no$ng” oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg

gtéwng”. Czasami wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstruk-

cyjnymi do budowania rusztéw sg profile stalowe lub taty drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukgji rusztu przy

projektowaniu sufitu nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

* ksztalt pomieszczenia

Jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ zasadne jest zastosowanie

dwuwarstwowej konstrukcji rusztu. W pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie

jednowarstwowe.

* spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej

Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskq konstrukcjg rodzimg, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy. Jezeli ruszt

oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe.

* grubos$¢ zastosowanych plyt

Rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy m.in. od sztywno$ci ptyt.

* rozmieszczenie plyt

Rozmieszczenie elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku

do tych elementéw.

* funkcja sufitu

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy

no$nej. Ruszt moze by¢ wykonany z profili stalowych lub tat drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu

na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasciwosciach ogniochronnych decyduje oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru podstawowych

zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana skoriczona ilo$¢ ptyt o standardowej dtugosci,
to nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie kawatki ptyt gipsowo-kartonowych o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt
nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Rozstawy* pomiedzy profilami/tatami noSnymi okladzin sufitowych i sufitbw podwieszanych przy zastosowaniu
okladziny pojedynczej bez dodatkowych obciazen
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GRUBOSC PLYTY (MM) ULOZENIE PLYTY
wzdtuz (mm) w poprzek (mm)
12,5 400 500
15,0 400 500
18/0 400 500
20,0 600 750
25,0 600 750

*Jezeli istniejg wymagania odporno$ci ogniowej nalezy zastosowac rozstawy okreslone w klasyfikacjach ogniowych

Wieszaki

Przy sztywnym podwieszaniu sufitbw nalezy uzywaé wieszakow obrotowych noniuszowych. Dzigki nim mozna co do
milimetra ustawi¢ wysoko$¢ podwieszenia sufitu. Alternatywnie mozna zastosowal wieszaki obrotowe z elementami
rozpreznymi. Do mocowania wieszakéw do stropéw masywnych stosuje sie specjalne kotki i kotwy, a do stropow
drewnianych wkrety do drewna.

TAB.3 Wieszak noniuszowy Rozstawy konstrukcji no$nej dla ptyt gipsowo-kartonowych >12,5 mm*

Maksymalne rozstawy przy catkowitym obcigzeniu
Konstrukcja nosna <=0,15 kN/m? >0,15 kN/m? > 0,30 kN/m?
<= 0,30 kN/m? <= 0,50 kN/m?

Profile metalowe wg AT-15-3448/99
Wieszak/mocowanie bezposrednie 60CD 900 750 600
Profil gtowny 60CD 1000 1000 750
Laty drewniane (b x h w mm)
Punkty mocowania tat gtéwnych 48/24 750 650 600
mocowanie bezposrednie 50/30 850 750 600

60/40 1000 850 700
Wieszak tat gtownych 30/50™ 1000 850 700

40/60 1200 1000 850
taty gtéwne 48/24 700 600 500
przy przekroju tat nosnych 50/30 850 750 600

*Jezeli istniejg wymagania odpornosci ogniowej, nalezy ewentualnie zastosowaé mniejsze rozstawy zgodne z normg DIN
4102-4 lub AT-1 5-3448/99 ITB i Klasyfikacjami Ogniowymi ITB.
**Tylko w potaczeniu z tatami nosnymi 50/30mm.

Warstwy izolacyjne

Na suficie dozwolone jest uktadanie materiatu izolacyjnego np.: wetny skalnej lub szklanej, w celu polepszenia izolacyjnosci
akustycznej stropu. Jednak w przypadku wystepowania wymagan ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ w
odpowiednich Klasyfikacjach Ogniowych wyd. przez ITB, czy i jaki materiat izolacyjny jest dopuszczony.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ szczelnie, zwracajgc przy tym uwage na doktadno$¢ potaczen z innymi elementami
budynku.

Przed utozeniem materiatu izolacyjnego nalezy wykona¢ obliczenia statyczne konstrukcji sufitu. Moze bowiem zaistnie¢
konieczno$¢ zredukowania rozstawdw pomiedzy profilami i wieszakami konstrukcji nosnej.

Spoinowanie

Styki pomiedzy plytami nalezy zaspoinowaé. Sptaszczenia diugich krawedzi przy ptytach (KPOS, KS) nalezy wypeni¢ masg
szpachlowa. Nalezy zaszpachlowac takze gtéwki wkretow.

Przy oktadzinach podwojnych nalezy wypetni¢ masa szpachlowg takze styki ptyt dolnej warstwy. Jezeli stosuje sie tasmy
zbrojace, nalezy je uzywac tylko w warstwie wierzchniej.

Do szpachlowania sufitdw podwieszanych stosowa¢ nalezy mase szpachlowg w potaczeniu z papierowa tasma zbrojaca.

W przypadku spoinowania bez tasmy zbrojacej nalezy uzy¢ specjalng mase szpachlowa.

13.6 Kontrola wykonania
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagar normatywnych, a w szczegdlnoci
sprawdzenie:
® zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogélnych zasad wykonania robét
przygotowania podtozy
wygladu powierzchni
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® stwierdzenia wad i uszkodzen powierzchni

®  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

® wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
® wykonczenia nadprozy i obrzezy

13.7 Odbior
® odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okreSlajq projekt
budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza
® zgodno$¢ wykonania stwierdza si¢ na podstawie wynikéw badan kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i
tolerancjami

13.8 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe $cienne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

14. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

14.1 Wymagania dotyczace robot tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw ( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwréci¢ uwage w szczegélnosci na:

e zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robét

»  stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

»  przestrzeganie ogoinych zasad wykonania robét tynkarskich

e przygotowanie podtozy

e przyczepnos¢ tynku do podtoza

*  mrozoodpornos¢ tynkow

e grubo$¢ tynkdéw

*  wyglad powierzchni otynkowanych

o  wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwno$ci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki

e prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw

* wykonczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

»  wykoriczenie nadprozy i obrzezy tynkéw

»  grubo$¢ tynkdw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz 8mm od normatywnej

14.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe - zasady ogéine
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

»  zaktadane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza by¢ zgodne z zaleceniami jej
producenta

»  podfoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwigzania z nim

» obowigzujace sg procedury wykonawcze zawarte we wskazdwkach dotyczacych obrébki, pochodzace od
producenta

e nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzace,
naroznikowe)

» elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie

» nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajace w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe pod o$cieznice
obejmujace)
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jednowarstwowe tynki gipsowe gltadkie ( wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gtadka powierzchnie

natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie
,Szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka

w przypadku powstania pecherzykdéw powietrza, nalezy je $cigé paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypemic
zaprawg tynkarska i wygtadzi¢

w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na mokre”, np.
przy zbrojeniu siatkq

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo — wapiennej nalezy stosowaé procedury
wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo — wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowaé obrzutke wstepng

w zalezno$ci od wymagan nalezy stosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

14.3 Tynki wykonczeniowe ( drobnoziarniste) - zasady ogélne

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykoriczenia na tynkach docieplajacych konieczne jest
wykonanie warstwy wyréwnujacej lub po$redniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkdw wykonczeniowych

istotnym czynnikiem wptywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych

po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrébce warstw wierzchnich w zaleznosci od rodzaju tynku
zewnetrznego (cementowe, cementowo—wapienne, krzemianowe, lub silikonowe) nalezy przyjaé¢ technologie
wykonawstwa wskazang przez producenta

14.4 Kontrola wykonania tynkéw
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegdinosci
sprawdzenie:

14.5

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robot
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynku do podioza

mrozoodpornosci tynkow

grubosci tynkow

wygladu powierzchni otynkowanych

stwierdzenia wad i uszkodzer powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

wykoriczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykoriczenia nadprozy i obrzezy tynkow

Odbior tynkéw

odbiér gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot
okre$lajgq projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza

zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie wynikéw badan kontrolnych z normatywnymi
wymaganiami i tolerancjami

tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

w takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii

w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania — skuc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe

14.6 Przepisy zwigzane

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

15. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH | KAMIENNYCH

15.1 Warunki przystapienia do wykonania robdt oktadzinowych:
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakorficzone:
»  wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian
*  podfogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem
» roboty instalacyjne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prdb, instalacje
elektryczne bez montazu osprzetu
»  wszystkie kanaly, bruzdy i przebicia naprawione i wykorficzone tynkiem lub materiatem naprawczym
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 stopni C w ciggu catej doby.

15.2 Warunki ogélne wykonania oktadzin

e przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podioza

* w przypadku $Scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy zatarty na ostro;
dopuszcza sie tynk gipsowy zatarty na ostro

»  plytki nalezy posegregowa¢ wg asortymentow i wymiarow

» na $cianie powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktdrej uktadane beda plytki ( moze to by¢ linia wyznaczona
przez cokét posadzki)

»  po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé nadmiar kompozyciji klejacej ze spoin pomiedzy ptytkami

15.3 Kontrola wykonania okfadzin
Kontrola wykonania oktadzin powinna obejmowac:
»  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
»  stan podtozy na podstawie badan migdzyoperacyjnych
*  jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno$ci przedtozonych przez dostawcéw
prawidfowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
a) przyczepnoSci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu
b) odchylenia krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu taty o dlugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty 2m)
¢) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na calej diugosci
taty)
d) prawidtowoSci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1mm
e) grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartoSci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

15.4 Warunki przystapienia do wykonania robét wyktadzinowych:
e grubo$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm
»  grubo$é¢ podktadu cementowego zwigzanego z podiozem powinna wynosi¢ minimum 25 mm
*  grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosié minimum 35 mm
*  powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw
»  dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze przekroczy¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dlugosci 2m
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w podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe

15.5 Warunki ogélne wykonania wyktadzin

przed przystapieniem do robot wyktadzinowych ptytki nalezy posegregowaé wg asortymentow i wymiaréw
nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podtoza

kompozycja klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig podtoza

po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania

15.6 Kontrola wykonania okfadzin
Kontrola wykonania wyktadzin powinna obejmowac:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

stan podfozy na podstawie badar migdzyoperacyjnych

jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodno$ci przedtozonych przez dostawcédw
prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny ta tg o dtugosci 2 m ( nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej diugosci
taty)

prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg z doktadno$cig do 1 mm

grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ warto$ci okreSlonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

15.7 Odbidr oktadzin i wyktadzin

¢)

odbidr oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg powykonawczg

zgodno$¢ wykonania okfadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami normatywnymi

oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, okfadzina lub wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta

w takim przypadku powinno by¢ przyjete jedno z nizej wymienionych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawic okfadzing lub wykfadzing i przedstawi¢ do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny lub wykfadziny oraz
jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode — obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét

w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungé oktadzing lub wykfadzine i wykona¢ je
ponownie

15.8 Przepisy zwiagzane

PN-EN12002:2000 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-74/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-1SO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci, znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B |

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E>6%. Grupa B lla

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E>10%. Grupa B llb

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewngtrzne.

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne - piyty do okladzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych

PN-B-11204:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne — plyty zewnetrzne

PN-B-11205:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i oktadzina stopni

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

16. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE

16.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga;
*  beton
» tynk zwykty cementowo — wapienny, gipsowy
»  tynk pocieniony mineralny i zywiczny
»  plyta gipsowo - kartonowa
* elementy metalowe
Ogoblne wymagania:
*  powierzchnie powinny byC oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych
» wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetione odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni
»  wkrety mocujgce ptyty gipsowo — kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane
»  elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczen

16.2 Kontrola podtozy pod malowanie
»  kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
a) po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
b) nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu
»  kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania
o réwnos¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970
* wyglad powierzchni podiozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym
»  zapylenie powierzchni nalezy ocenié¢ poprzez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka; w przypadku powierzchni
stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki
wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

16.3 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
*  podczas opaddéw atmosferycznych ( zewnetrzne)
e w temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 stopnia C
»  w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 stopni C
Roboty malarskie nalezy wykonywac:
* napodiozach stalowych wytacznie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%
»  gdy podioza spetniajg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg producenta
» dla robét wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
»  dla robdt wewnetrznych drugie malowanie mozna wykonaé po tzw. biatym montazu i utoZzeniu posadzek

16.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
* niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz reemulgacje
»  aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
»  jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
»  bez uszkodzen, prze$witéw podtoza, plam, Sladéw pedzla
*  bez zZtuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek
Powioki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:
»  rbéwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw — nie powinny Sciera¢ sie ani obsypywac przy
tarciu miekka tkaning bawetniang
» w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
*  by¢ odporne na zmywanie wodg
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nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm2

chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych barw

$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

16.5 Zakres i metody kontroli rob6t malarskich

badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz
po 14 dniach.

badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci ok.
0,5m

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta

sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity slady farby

sprawdzenie przyczepno$ci powtoki

16.6 Odbior i ocena robét malarskich

odbidr rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, projektem
technicznym i dokumentacja powykonawczg

zgodno$¢ wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami
norm i aprobat technicznych

jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uzna¢ za prawidtowo wykonane

w przypadku, gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodno$ci
roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie
obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania

w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

16.7 Przepisy zwiagzane
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslania przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnos$ci

migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
Styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
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