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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
A. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1. STRONA ZAMAWIAJĄCA: 
Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. 
 
2. TYTUŁ PROJEKTU: 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu  budowlanego remontu konserwatorskiego i przebudowy 2 
budynków gospodarczych (komórek lokatorskich), przy ul. Przędzalnianej 49,  wpisanych do rejestru zabytków Nr A/124 
wraz z zagospodarowaniem działki - w branży:  
• Architektura. 
Specyfikacja posiada odniesienia do poszczególnych kategorii przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (CPV): 
• 45000000-7 Roboty budowlane. 
 
3. ZAKRES INWESTYCJI: 
Inwestycja obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, budowlanych, budowlano – montażowych, 
konserwatorskich, wykończeniowych, drogowych związanych z realizacją remontu konserwatorskiego i przebudowy komórek 
lokatorskich, zlokalizowanych przy ul. Przędzalnianej 49 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu działki,  Inwestycja 
realizowana będzie zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków WUOZ  oraz pozwoleniem na budowę. 
 
3.1 Zakres robót  
3.1.1          Remont elewacji i dachu 
1.    Demontaż stałych nadświetli stalowych  we wszystkich otworach drzwiowych. 
2.    Demontaż drzwi zewnętrznych oraz  drzwi wewnętrznych. 
3.    Wykucie wtórnie zamurowanych okien..    
4.    Montaż odtworzonych drzwi z naświetlem szklonym w górnej części skrzydła, wg wykazu stolarki. 
5.    Montaż drzwi wewnętrznych z naświetlem szklonym w górnej części skrzydła, wg wykazu stolarki, 
6.    Montaż odtworzonych 2 okien, wg wykazu stolarki. 
7.    Demontaż pokrycia dachowego z papy. 
8.    Demontaż deskowania w 100%. 
9.    Demontaż murowanych kominów z budynków gospodarczych w poziomie połaci dachowej. 
10.  Przegląd techniczny elementów więźby (krokwie murłaty) z częściową ich wymianą.  
11.  Wymiana elementów drewnianych więźby w 50% - nowe drewno konstrukcyjne sosnowe w klasie C 24. 
12.  Zastosowanie pod nowymi murłatami i krokwiami 8x16cm od str. ściany przekładki z papy asfaltowej. 
13.  Impregnacja starych i nowych elementów drewnianych więźby, dachu do stanu NRO w stopniu niezapalności. 
14.  Krycie połaci dachu, warstwy od góry: 
        -      blacha tytanowo cynkowa, patyna, gr. 0,7mm, montowana szarami w pasmach szer. 670mm, 
               na rąbek stojący podwójny, o wys. min. 23mm,  
        -      mata strukturalna w oplocie polipropylenowym, gr. 8mm z warstwą folii  wysokoparoprzepuszczalnej, 
        -      deskowanie pełne z desek gr.2,5cm, układanych stroną rdzenną do  góry, 
        -      krokwie 8x16cm, co 80cm (częściowo do wymiany). 
15.  Przemurowanie niektórych nadproży łukowych stolarki otworowej. 
16.  Likwidacja wtórnych podokienników zewnętrznych okien i blend z odtworzenie pierwotnych z kształtek ceramicznych. 
17.  Demontaż wtórnych wypełnień cementowych z lic i  betonowych z progów. 
18.  Oczyszczenie warstwy licowej, odsolenie, odgrzybienie, odwilgocenie, przemurowanie, wzmocnienie, hydrofobizacja, 
       spoinowanie, patynowanie ścian z odtworzeniem pierwotnego materiału i koloru – zabiegi należy wykonać również od 
       str. wnętrza. 
19.  Oczyszczenie ścian z cegły metodą chemiczną i mechaniczną. 
20.  Odsalanie murów. 
21.  Usunięcie poprzez wycięcie w 100% spoin 20mm w głąb lica. 
22.  Wzmocnienie lic z cegły preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). 
23.  Przemurowanie skorodowanych partii muru (szczególnie w przyziemiu) na głęboką spoinę cegłą identyczną, jak 
       pierwotnie w ilości  25%. 
24.  Uzupełnienie ubytków w licu cegłą identyczną jak pierwotnie z zachowaniem ciągłości wiązania cegły. 
25.  Naprawa faktury uszkodzonych cegieł (cegły o wierzchnim skorodowaniu spieku) zaprawą renowacyjną, o 
        właściwościach reprofilujących (jeśli nie ma potrzeby przemurowania). 
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26.  Odnowienie spoin w 100% wątku ceglanego muru zaprawą renowacyjną, dopasowaną pod względem spoiwa,  
        uziarnienia i historycznego koloru. 
27.  Ochrona muru ceglanego przed glonami preparatem z biocydem. 
28.  Hydrofobizacja lica elewacji preparatem opartym na silanach – cegła x2, spoina x1. 
29.  Hydrofobizacja płaszczyzn podokienników zewnętrznych okien i blend + preparat silikonowy. 
30.  Ukrycie instalacji elektrycznej podłączenia oświetlenia zewnętrznego od str. wewnętrznej w wyciętej w licu z cegły 
       pionowej bruździe, szpachlowanej zaprawą cem.-wap. 
31.  Montaż stylowej oprawy oświetleniowej typu „B”, latarenki wg historycznego wzorca J. Heuricha zawieszonej 
       wspornikowo na wysięgniku. 
 
3.1.2        Izolacja pozioma i pionowa fundamentów 
1.    Zbicie tynków cokołu w 100%. 
2.    Demontaż bruku na odkład do ponownego użycia. 
3.    Odkopanie ściany zewnętrznej fundamentowej do poziomu posadowienia budynku na szer. 1,00m. 
4.    Oczyszczenie luźnych fragmentów muru szczotkami metalowymi, usunięcie skorodowanych cegieł. 
5.    Uzupełnienie ubytków w ścianach fundamentowych cegłą, przewidywana ilość cegły do wymiany 70� 85%. 
6.    Położenie rapówki cementowej na ścianach fundamentowych. 
7.    Położenie izolacji pionowej (2 x masa gruntująca kauczukowa + masa bitumiczna powłokowa) na rapówce. 
8.    Wykonanie iniekcji niskociśnieniowych obwiedniowo od str. zewnętrznej. 
9.    Wykonanie izolacji ściany fundamentowej za pomocą wodoszczelnej warstwy mineralnej (szlamem) w miejscach 
       podwyższonego terenu na wysokości między wykonaną iniekcją a poziomem terenu. 
10.  Ułożenie tynku cementowo wapiennego na cokole. 
11.  Wybetonowanie progów wejściowych do pomieszczeń - beton klasy C12/15 z górną powierzchnią wypalaną do połysku.  
12.   Zasypanie wykopu z zagęszczeniem. 
13.  Ułożenie na podbudowie nawierzchni z bruku kamiennego zgodnie z projektem zagospodarowania działki. 
 
3.1.3         Remont terenu działki   
1.    Wymurowanie murka oporowego. 
2.    Korytowanie z uwzględnieniem niwelacji i proj. spadków terenu, o głębokości w zależności od  funkcji nawierzchni od  
       34 – 59 cm p.p.t.  
3.    Wykonanie podbudowy pod przebudowę posadzek na działce. 
4.    Wykonanie nasadzeń krzewów i trawnika z zasypką z kory. 
5.    Ułożenie kraty trawnikowej hauraton. 
6.    Wymurowanie gazonów z kostki granitowej chroniącej drzewa. 
7.    Montaż ogrodzenia frontowego ażurowego wraz z furtką i dwuskrzydłową bramą wjazdową 
       rozwieralną w pierzei  ulicy Fabrycznej, wg rys. 
 
3.1.4           Remont wnętrza budynku 
1.    Korytowanie istn. podłoża wzdłuż traktu budynku na głęb. 25cm.  
2.    Ułożenie posadzki wzdłuż traktu budynku, warstwy od góry: 
        -     wylewka betonowa zatarta na gładko zdylatowana, gr.5cm, 
        -     izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej, gr. 0,2mm na zakład min.15cm, 
        -     wylewka betonowa, gr. 5cm, 
        -     podsypka piaskowa, gr.15cm, 
        -     grunt rodzimy. 
3.    Hydroizolacja ścian zewnętrznych – iniekcje niskociśnieniowe po obwodzie od str. wnętrza w  gr. posadzki. 
4.    Wymiana w 100% drewnianych ścian działowych. 
5.    Montaż nowych ścian działowych drewnianych z 2 belek 8x16cm, osadzonych w gniazdach ścian murowanych, 
       opierzonych deskami gr.2,5cm na całej wysokości pomieszczenia. 
6.    Zastosowanie w gniazdach ściany murowanej dla belek drewnianych ściany działowej  przekładki z papy asfaltowej. 
7.    Impregnacja biologiczna i od ognia elementów ściany działowej drewnianej. 
 
3.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów 
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych, 
opartych o przedmiary robót zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.  
 
3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności: 

• organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów 
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• opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia 

• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

• zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w 
tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 

• wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych 
• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i 

budowlano – wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, 
zaleceń oraz obowiązków 

• utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 
marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

• prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu 
do sąsiedniej posesji 

• prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 
• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla 

zakresu robót objętych umową 
 
3.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową: 

• oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego 

• przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych 
• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie 

do użytkowania 
• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 
• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 
• udział w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 

 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
4.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu budowlano – 
wykonawczego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym, 
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz 
do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z 
realizacją przedmiotu umowy. 

 
4.2 Kontrola jakości robót 
 
4.2.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni prowadzenie 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji 
projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

4.2.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
 

4.2.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.2.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż 3 dni od ich uzyskania. 
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

4.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacji 
projektowej. 
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
4.3 Dokumenty budowy 
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4.3.1 Księga obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
Księgi obmiarów.  

 
4.3.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań 
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

4.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 2 następujące dokumenty: 
• protokoły przekazania terenu budowy 
• protokoły odbioru robót 
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencję na budowie 
• oświadczenia, zezwolenia, inne ustalenia 

 
4.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenia 
Zamawiającego. 
 

4.4 Obmiar robót 
 
4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  rzeczywistym obmiarem w jednostkach 
        ustalonych w Przedmiarze robót  
        Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
        terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
        Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 

 
4.4.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed wstępnym odbiorem technicznym, odbiorem wstępnym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
4.5 Odbiór robót 
 
4.5.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne), 
• odbiór częściowy, techniczny, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór ostateczny. 
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4.5.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia, a nawet wcześniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 

4.5.3 Odbiór częściowy techniczny 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym.  
Inwestor obowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za 
zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Przyjmowanie robót następuje poprzez odbiory częściowe, podlegają im w 
szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru częściowego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Umowa między stronami określa, czy od daty odbioru częściowego rozpoczyna się okres rękojmi i gwarancji. 
Jeżeli odebrane częściowo przez Inwestora prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal 
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy. 
 

4.5.4        Odbiór końcowy 
Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierający powinien mieć 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej. Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie 
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwolenie na budowę, gwarancje dla poszczególnych maszyn i 
urządzeń, zaświadczenia od organów kontroli technicznej,  a także uporządkowanie terenu inwestycji. 
Przy odbiorze końcowym strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić, czy maszyny i urządzenia tam 
zamontowane działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami inwestycyjnymi. 
Inaczej niż w przypadku odbioru częściowego, technicznego odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla 
całej inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń – w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urządzeń 
winny znaleźć się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji. 
Odbiór końcowy jest dokonywany na piśmie w formie protokołu, wymienia się w nim ewentualne wady i usterki oraz 
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunąć. 
 

4.5.5       Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 
• projekt budowlany z naniesionymi zmianami 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
• Księgi obmiarów 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i 

wyrobów 
• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 
 

4.5.6 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego, technicznego. 
Odbiór ten jest dokonywany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazują usterki, a w razie 
ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny 
wolnego od wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastąpić pełne rozliczenie stron umowy. Dokonywany 
jest zwrot zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zapłaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunięcia 
wad. 
Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezpośrednio zasad i trybu dokonywania odbiorów inwestycji budowlanych, 
szczegółowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektów muszą być określane w umowach o roboty 
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budowlane, zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiór do obowiązków Inwestora, jeżeli Wykonawca 
zgłosił zakończenie robót budowlanych,  Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. 

 
5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja przetargowa. 
 
 
B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI 
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań 
podstawowych mogą być: 

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany 
wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony 

• wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być 
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez 
ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI 

 
2.1 Główne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania  

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie 
wymagań podstawowych dotyczących: 
• bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego 

wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do: 
- zawalenia się całego obiektu lub jego części 
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości 
- uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

odkształceń elementów nośnych konstrukcji 
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny 

• bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać: 
- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 
- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych 

• bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków, 
takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku 
eksplozji 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien 
stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych 
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 
- emisji niebezpiecznego promieniowania 
- zanieczyszczenia wody lub gleby 
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 

• ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie 
przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających 
warunkach 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące i 
wentylacyjne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy 
uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników 

 
2.2 Uwagi wykonawcze 
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Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy: 
• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 

• w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu 
do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i Ochrony Środowiska 

• wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji 
należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu 

• zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Inwestora i 
autorów dokumentacji 

• projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi 
 

2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów budowlanych  
 
2.3.1        Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych    umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie 

 
2.3.2        Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji 
Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych 

• można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływy na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej 

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej 

• dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania 

Wyżej wymienione kryteria oznaczają, że w Polsce funkcjonują dwa równoległe systemy dopuszczania wyrobów 
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie: 
• system europejski ( oznaczenie wyrobów znakowaniem CE) w pełni zgodny z Dyrektywą 89/106/EWG z 21 

grudnia 1988r.,  wdrożoną zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., działającą  w sprawie zbliżenia ustaw i 
aktów wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, a zmieniającą ustawy: ustawę 
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności 

• system krajowy ( oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym) 
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie 
       powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
       budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) określa: 

• systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejska aprobatą techniczną 
bądź krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  

• sposób oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
• wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów 

budowlanych. 
 
2.4 Aspekty techniczne w normach 
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia. 
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PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy. 
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły. 
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych 

zestawów drzwiowych. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i  
                                                               ustalania tolerancji. 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
                                                               stosowanymi w budownictwie. 
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych. 
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla 
                                                               określania wymiarów w pionie. 
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości 
                                                               pomieszczeń. 
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 
                                                               multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.     

Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Usuwanie punktów pomiarowych. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej. 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych 

z betonów. 
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz 

elementów budowlanych wykończenia. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI 
 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do 
przestrzegania niżej wymienionych wymogów: 
•  wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poż 
•  ogrodzenia i oznakowania terenu na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe 
•  wstrzymania robót rozbiórkowych prowadzonych na zewnątrz budynku  przy wietrze przekraczającym 10m/s 
•  zakazu prowadzenia prac rozbiórkowych o zmroku 
•  zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na 

wysokości  
         w szelki bezpieczeństwa 
•  prowadzenia prac wyłącznie pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
•  organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników 
•  nie wykorzystywania dachu do składowania materiałów rozbiórkowych  
•  bieżącego kontrolowania przez kierownika robót nośności dachu 
•  bezpośredniego usuwania po rozbiórce materiału rozbiórkowego 
•  zabezpieczenia krawędzi dachu, otworów w dachu, obrzeży wykopów barierami ochronnymi 
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Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
2. ROBOTY ZIEMNE 
 
2.1 Badania geotechniczne  
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robót ziemnych związanych z przygotowaniem wykopu pod 
fundamentowanie należy w szczególności: 

• sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo – wodne i odnieść je do opracowanej dokumentacji projektowej 
• sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne oraz odnieść je do opracowanej dokumentacji projektowej 
• sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji 
• do dokumentacji powykonawczej należy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z szkicami i podjętymi decyzjami 

 
2.2 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 

• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

• przejęcie punktów stałych od Inwestora powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie 
sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych ; należy dokonać wpisu do Dziennika budowy 

• stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres realizacji inwestycji 
• wszelkie prace związane z realizacją inwestycji powinny być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 

wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 
• dokładność pomiarów geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna być określona 

przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika budowy 
 
2.3 Usuwanie obiektów i przedmiotów z realizowanego wykopu, stanowiących przeszkodę przy robotach 
         ziemnych 

• przed rozpoczęciem robót ziemnych należy usunąć wszystkie przedmioty ( rozebrać) znajdujące się na terenie 
przyszłych wykopów 

• w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy przed podjęciem czynności 
demontażowych ustalić z Inwestorem tryb i możliwość rozbiórki 

• w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót ziemnych na niewybuchy lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, należy bezzwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne oznakować oraz 
powiadomić Inwestora i Policję o znalezisku 

• w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie 

 
2.4 Charakterystyczne czynności wykonawcze 

• wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych na otaczającym terenie 

• roboty ziemne należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było zapewnione łatwe 
odprowadzenie wód opadowych i deszczowych 

• w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na głębokości posadowienia fundamentu na grunt o 
nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z 
Inwestorem i projektantem sposobów zabezpieczeń 

• do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe może być stosowany sprzęt budowlany posiadający 
stosowne dokumenty techniczne  

• wykonywanie wykopów powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu 
• ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jago przeznaczenia  
• fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien być wpisany do Dziennika Budowy 

 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
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zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE BUDYNKU   
 
3.1   Materiały 
-        preparat do poziomej izolacji w murze z cegły, aplikowany metodą iniekcji ciśnieniowej  
-        rapówka 
-        izolacja powłokowa bitumiczna pionowa, wykonywana na zimno 
 
3.2  Sprzęt 
Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera. 
 
3.3  Transport 
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami. 
 
3.4  Wykonanie robót 
Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami producentów wybranych systemów izolacji. 
 
3.4.1        Izolacja pozioma metodą iniekcji 
Technologia iniekcyjna oparta jest na dostarczanym preparacie, wprowadzanym pod nadzorem serwisu firmowego przez 
specjalne lance oraz specjalny agregat ciśnieniowy podający w regulowanych impulsach preparat iniekcyjny jest dostarczany 
w formie koncentratu.  
Płyn roboczy należy sporządzić bezpośrednio przed wykonywaniem prac, rozcieńczając koncentrat wodą pitną w 
proporcjach: od 1 +7 do 1+14. 
W warunkach przeciętnych można przyjąć za właściwe rozcieńczenie w proporcjach: 1 + 10. 
W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objętości muru należy przyjąć proporcje 1 + 7, aby utrzymać skuteczne 
stężenie cieczy roboczej po jej połączeniu z wodą obecną w strukturze ściany. 
W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmuje się bardziej znaczne rozcieńczenie 
koncentratu ( do 1 + 14 ), aby płyn roboczy zyskał odpowiednią zdolność penetracji i dokładnie nasączył strukturę przegrody 
w obszarze iniekcji, przy rozcieńczeniu koncentratu wodą w proporcjach: 1+10, należy przyjąć zużycie cieczy roboczej w 
ilości ok. 20 l/m2 poprzecznego przekroju ściany. Tak przygotowaną cieczą  za pośrednictwem pompy i rur infuzyjnych 
napełnia się otwory iniekcyjne. Skośne otwory iniekcyjne o średnicy 20 mm należy wywiercić po zewnętrznej stronie 
przegrody, szeregowo w linii odpowiadającej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery  przeciwwilgociowej. 
Rozstaw otworów ok. 12 cm. Kąt nachylenia otworów w stosunku do płaszczyzny poziomej: 10° + 15°.  
Otwory należy wykonać prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiając ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody. 
Otwory należy rozmieszczać w dwóch rzędach (z przesunięciem w poziomie o połowę odległości między otworami). W takiej 
sytuacji odstęp pomiędzy rzędami powinien wynosić max. 8 cm, a odstęp pomiędzy otworami max. 20 cm. W przypadku 
narożników oraz murów o grubości ponad 60 cm aplikację preparatu zaleca się przeprowadzać z dwóch stron. Przed 
przystąpieniem do iniekcji otwory należy odpylić. 
Ciecz robocza jest podawana przez pompę do perforowanych rur infuzyjnych, których długość należy dobrać odpowiednio 
do głębokości otworów iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych długościach rury, można w razie potrzeby skracać 
na budowie. 
Obustronne pokrycie muru zaprawą uszczelniającą  w obszarze wykonywanej wtórnej izolacji poziomej zapobiega stratom 
preparatu przez powierzchnię muru. Ubytki, spękania, niepełne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru należy 
wypełnić przy pomocy  iniekcji z bezskurczową zaprawą, należy wtłaczać w mur za pomocą pompy iniekcyjnej. W przypadku 
metody grawitacyjnej  należy wlewać nie rozcieńczony preparat iniekcyjny.  
Proces wysychania muru nie może być krótszy niż 24 godziny. Kolejne napełnianie otworów powinno następować po 
całkowitym wchłonięciu. Ciśnienie zależy od stanu technicznego (wytrzymałości) muru, w większości przypadków wynosi 
ono 0,2-0,4 MPa. Iniekcję zakończyć po wprowadzeniu w mur żądanej ilości preparatu iniekcji. Po zakończeniu iniekcji wyjąć 
pakery, a otwory wypełnić zaprawą systemową. Zużycie jest zależne od chłonności muru i może być ustalone przez 
wykonanie prób. Skuteczność przepony jest gwarantowana, przy minimalnym zużyciu preparatu wynoszącym 15kg/m2 
przekroju poziomego jednorodnego muru.  
Należy chronić powierzchnie i elementy budynku przed kontaktem z płynem iniekcyjnym oraz  przestrzegać zaleceń 
technologicznych z karty bezpieczeństwa. 
Po zakończeniu iniekcji końcówki rur iniekcyjnych wystające z muru należy odbić poprzez uderzenie młotkiem. Można je 
usunąć, a otwory wypełnić (szlamowanie) zaprawą zamykającą wapienno- trassową. 
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3.4.2          Wykonanie rapówki 
W przypadku stosowania zapraw cementowych należy stosować zaprawy marki min M4 (podkład obrzutka cementowa 
zaprawa marki (M7-M15). Zaleca się stosowanie zapraw  w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa 
cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawcę. Grubość warstwy 
zaprawy nie powinna przekraczać 8mm -zalecana 5mm. 
 
3.4.3         Izolacja pionowa 
Elementy podziemne zabezpieczyć masą bitumiczną - powłoką gruntującą nanoszoną w dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
Roztwór rzadki (R) - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie polega na przenikaniu w 
pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw 
izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz 
temperatury powyżej 600C. Nie należy stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, 
bez podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z pyłów, w temperaturze powyżej +50C. Zależnie od stopnia porowatości 
podłoża jednokrotne smarowanie 0,3 ÷ 0,45 kg na 1m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiał łatwopalny, w zw. z tym należy 
stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP. 
 
Roztwór półgęsty (P) – roztwór produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych 
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po wyschnięciu silnie przylegającą 
powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka wykazuje odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. 
Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60 st. C. Rozprowadza się na zimno 
(bez podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty prowadzi się w temperaturze powyżej +5 st. C. 
Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg /1m2. Materiał łatwopalny, w zw. z tym  należy 
stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP. 
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie chłodów materiały te 
doprowadza się do temperatury roboczej 18 st. C przez ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych 
pomieszczeniach (cieplakach). 
Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami 
izolacyjnymi. Materiały R + P dostarczane są w beczkach blaszanych. 
Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierają składniki lotne, których pary są łatwopalne a w dużych stężeniach szkodliwe 
dla zdrowia. Należy unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów. 
 
3.5   Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST 
 
3.6   Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej ST 
 
3.7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej ST 
 
3.8  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w przedmiarze robót. 
 
3.9   Normy 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe badań. Metody  
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
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"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
4.  ODGRZYBIANIE MURÓW 
 
4.1  Materiały 
Preparat do zwalczania grzyba domowego i piwnicznego w murze, akceptowany przez Inżyniera. 
 
4.2  Sprzęt 
Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera. 
 
4.3  Transport 
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami. 
 
4.4  Wykonanie robót 
Odgrzybianie ścian: 
-       nadziemnych wraz z obustronnym usuwaniem spoin na głęb. 2cm, 
-       fundamentowych. 
Odgrzybianie spoin murów przy pomocy klamer budowlanych na głębokość do 2cm. Oczyszczenie powierzchni murów 
szczotkami drucianymi. Przygotowanie preparatów grzybobójczych. Smarowanie dwukrotne ścian preparatami 
grzybobójczymi przy użyciu pędzli i szczotek. Stosowanie preparatu zgodnie z instrukcją producenta. 
 
4.5  Kontrola jakości robót 
Należy sprawdzić powierzchnię muru przed impregnacją,  a także dokumenty potwierdzające jakość wbudowywanego 
materiału. 
 
4.6  Obmiar robót 
Odgrzybianie murów i impregnacja na całej powierzchni muru od str. zewnętrznej i wewnętrznej. 
 
4.7  Odbiór robót 
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone kryteria oceny. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły 
odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
4.8  Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 
-      roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wbudowanie materiałów, 
-      odgrzybianie i oczyszczenie spoin na głęb. 2cm przy pomocy klamer budowlanych, 
-      oczyszczenie powierzchni ścian przy pomocy szczotek drucianych (śc. fundamentowa). 
Płaci się za całość wykonanych robót związanych z odgrzybianiem ścian. 
 
4.9  Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część I - Roboty ogólnobudowlane. 
Instrukcja o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynków 
 
Uwaga  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
5.  NAPRAWA MURÓW  
 
5.1  Materiały 
Cegła o wymiarach historycznych.  
Zaprawa trasowo-wapienna z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw, opartego na wodnej dyspersji polimerowej. 
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5.2  Sprzęt 
Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera. 
 
5.3  Transport 
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami. 
 
5.4  Wykonanie robót 
Wyrównanie uszkodzonych podłoży lub bardzo nierównych cegieł mineralną zaprawą renowacyjną do uzupełniania, o 
właściwościach reprofilujących, dającą się rozprowadzać w warstwie, o grubości schodzącej do zera,  wskazane użycie 
wzornika kolorów.  
Spoinowanie muru zaprawą trasowo-wapienną w kolorze jak na budynku z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw 
opartym na wodnej dyspersji polimerowej. Do spoinowania nie używać rdzewiejących narzędzi i naczyń. Zaprawę, o 
wilgotnej konsystencji nakładać w spoiny między cegłami, a następnie mocno wygładzać stalowymi kielniami nieco 
węższymi. Najpierw krótką spoinówką należy wypełniać spoiny pionowe, a potem dłuższą poziome. Roboty prowadzić od 
dołu do góry. Nadmiar spoiny wymiatać na sucho szczotką. Prace należy wykonywać przy temperaturze od +5 do +25 st. C.  
 
5.5  Kontrola jakości robót 
Wizualne sprawdzenie ścian. Powierzchnia ścian powinna być czysta bez resztek zaprawy, a spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione.  
 
5.6  Obmiar robót 
Wg przedmiaru robót. 
 
5.7  Odbiór robót 
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone kryteria oceny. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
5.8  Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 
-       roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wbudowanie materiałów, 
-       uzupełnienie, naprawa i spoinowanie murów z cegły. 
Płaci się za całość wykonanych robót związanych z naprawą ścian. 
 
5.9  Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cześć I 
Roboty ogólnobudowlane. 
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
BN-70/6799-001 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do obsadzenia okładziny kamiennej. 
BN-64/6740-02 Obróbka kamienna-rodzaje i określenie faktur. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
6.  ROBOTY KONSERWATORSKIE  
 
6.1  Zakres robót  
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Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót obejmujących: 
-        naprawa ścian fundamentowych  
-        tynkowanie cokołu  
-        oczyszczenie murów metodą chemiczną i mechaniczną   
-        odsalanie murów  
-        odwilgocenie murów  
-        przemurowania murów 
-        wzmocnienia strukturalne ścian i filarów 
-        hydrofobizacja, spoinowanie, patynowanie. 
 
6.2  Materiały 
 
6.2.1         Woda zarobowa  
Woda zarobowa  do betonu, wg PN-EN 1008:2004.  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych i kanalizacyjnych. 
 
6.2.2         Cegła budowlana  
Cegła budowlana pełna klasy 35, wg PN-B-12050: 1996 
-         masa 4,0-4,5 kg dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
-         nasiąkliwość nie powinna być większa od 16% 
-         wytrzymałość na ściskanie 35MPa 
-         odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa 
-         odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły 
          nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.  
Ilość cegieł  nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
-         2 na 15 sprawdzanych cegieł 
-         3 na 25 sprawdzanych cegieł 
-         5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
6.2.3          Cegła budowlana pełna licówka klasy 35 MPa 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 
 
6.2.4          Cegła rozbiórkowa oryginalna 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł  uzyskanych z rozbiórek, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.2.5          Zaprawy 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy 
składników zaprawy dla marki 30: 
-         cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1 : 1 : 6 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
-         cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1 : 0,3 : 4 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3h. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5 st C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego, 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie  w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
6.3  Środki chemiczne 
Środki chemiczne do czyszczenia lic,  hydrofobizacji oraz mineralne do patynowania murów - 
powinny spełniać wymagania i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
6.4  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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6.5  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
 
6.6  Wykonanie robót 
Oczyszczenie ścian z cegły metodą chemiczną i mechaniczną. 
Odsalanie murów. 
Usunięcie poprzez wycięcie w 100% spoin 20mm w głąb lica. 
Wzmocnienie lic z cegły preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). 
Przemurowanie skorodowanych partii muru (szczególnie w przyziemiu) na głęboką spoinę cegłą identyczną, jak pierwotnie w 
ilości  25%. 
Uzupełnienie ubytków w licu cegłą identyczną jak pierwotnie z zachowaniem ciągłości wiązania cegły. 
Naprawa faktury uszkodzonych cegieł (cegły o wierzchnim skorodowaniu spieku) zaprawą renowacyjną, o właściwościach 
reprofilujących. 
Wzmocnienie prętami stalowymi warstw cegieł nad nadprożem łukowym otworu drzwiowego, przed wycięciem węgarka od 
str. wnętrza. 
Wykucie z muru łuku nadproża otworu drzwiowego każdej wmurowanej końcówki szprosu stalowego nadświetla. 
Wycięcie w murze gr.44cm od str. zewnętrznej w górnej części otworu warstwy cegły z pozostawieniem węgarka – łuku 
nadproża. 
Przemurowanie łuków nadproża ślusarki otworowej w 50%. 
Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 c. i wstawienie nowych na zaprawę cem.-wap. 
z głęboką spoiną. 
Odnowienie spoin w 100% wątku ceglanego muru zaprawą renowacyjną, dopasowaną pod względem spoiwa, uziarnienia i 
historycznego koloru. 
Ochrona muru ceglanego przed glonami preparatem z biocydem. 
Hydrofobizacja lica elewacji preparatem opartym na silanach – cegła x2, spoina x1. 
Hydrofobizacja płaszczyzn podokienników zewnętrznych okien (wysunięta cegła) i blend + preparat silikonowy. 
 
6.7  Kontrola jakości 
 
6.7.1           Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
-       sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji  
        technicznej, 
-       próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu cegły; liczby szczerb i pęknięć, 
-       odporności na uderzenia, 
-       przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.7.2           Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.7.3           Środki chemiczne 
Środki chemiczne winny posiadać atesty, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
 
6.8  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni muru. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
6.9   Odbiór robót 
Podstawą do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-        dokumentacja techniczna, 
-        dziennik budowy, 
-        zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-        protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
-        protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-        wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez budowę, 
-        ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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6.10  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 6.8 
Cena obejmuje: 
-        dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-        wykonanie robót konserwatorskich 
-        ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-        uporządkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
6.11 .Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-.30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-977B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30(J05 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
7.  ROBOTY CIESIELSKIE 
 
7.1  Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny mieć: 
-       aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
-       certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
-       certyfikat na znak bezpieczeństwa 
-       certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich na opakowaniach 
         powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót ciesielskich. 
 
7.2  Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania robót ciesielskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Cechy techniczne drewna: 
-         wilgotność jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wytrzymałość i gęstość pozorną drewna,  
          drewno  do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno być w stanie powietrznosuchym 15÷23% ,  
          a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8÷13% wilgotności 
-         twardość i gęstość pozorna; twardość wzrasta w miarę wzrostu gęstości pozornej,  a maleje ze wzrostem wilgotności. 
          Przeciętna wartość gęstości pozornej to 540÷550 [kg/m3] a twardości drewna sosnowego to 28÷30[MPa] według 
          metody Janka, przy wilgotności 15% wytrzymałość drewna; na ściskanie, rozciąganie, zginanie przedstawia  
          tabela nr 1 
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Drewno sosnowe - klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999 
 
TABELA 1 
KLASA GATUNEK IGLASTY 
CECHY C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 
Właściwości wytrzymałościowe w MPa  
Zginanie 14 16 18 22 24 27 30 35 40 
Rozciąganie wzdłuż włókien 8 10 11 13 14 16 18 21 24 
Rozciąganie w poprzek włókien 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Ściskanie wzdłuż włókien 16 17 18 20 21 22 23 25 26 
Ściskanie w poprzek włókien 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,7 6,0 6,3 
Ścinanie 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 
Właściwości sprężyste w MPa x 100  
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 7 8 9 10 11 12 12 13 14 
Średni moduł sprężystości w poprzek 
włókien 

0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43 0,47 

 
Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na: 
-          tarcice nieobrzynaną przetartą jednokrotnie wg PN-75/D-01001 
 
TABELA 2 

GRUBOŚĆ 
NAJMNIEJSZA NAJWIĘKSZA 

NAZWA 
ASORTYMENTU 

[mm] 

ODKRYCIE 

Deseczki 5 13 50 
Deski 16 poniżej 50 80 
Bale 50 100 100 

 
-        tarcice obrzynaną przetartą dwukrotnie wg PN-75/D-01001 
 
TABELA nr 3 

GRUBOŚĆ [mm] SZEROKOŚĆ [mm] NAZWA 
ASORTYMENTU NAJMNIEJSZA NAJWIĘKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIĘKSZA 
Deseczki  5 13 50 bez ograniczenia 
Deski 16 poniżej 50 80 dla gr. poniżej 30; 

100 dla gr. 30 i wyżej 
bez ograniczenia 

Bale 50 100 oraz powyżej 100 dla 
bali szerokości powyżej250 

dwukrotna grubość bez ograniczenia 

Listwy 16 poniżej 30 jednokrotna grubość poniżej 80 
Łaty(graniaki) 32 poniżej 100 jednokrotna grubość poniżej 100 dla gr. do 50; 

szer. mniejsza od 
dwukrotnej gr.- dla gr od 
50 do poniżej 100 

Krawędziaki 100 poniżej 200 jednokrotna grubość poniżej 200 
Belki powyżej 100 bez ograniczenia 200 poniżej dwu i półkrotnej 

grubości 
 
W robotach ciesielskich stosuje się prawie wyłącznie tarcicę iglastą i dzieli się ją na klasy w zależności od ilości, rodzaju i 
wymiaru wad : 
 
TABELA  4 
KLASA MAKSYMALNA ILOŚĆ WAD ZNAKOWANIE 
I 2 Niebieski 
II 3 Zielony 
III 4 Czerwony 
IV 5 Czarny 

 
Uwaga : tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi oznacza się punktem żółtym 
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Środki impregnacyjne do drewna. Preparaty użyte do impregnacji muszą posiadać ocenę higieniczną Państwowego Zakładu 
Higieny lub świadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające środek do stosowania w budownictwie. Na 
potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien przedłożyć stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione przez 
uprawnione instytucje. 
Elementy zespalające i łączące konstrukcje: 
-       śruby ocynkowane montażowe wraz z nakrętkami: M16; M12; M10 
-       klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej 
-       gwoździe ocynkowane karbowane ř 6 mm 
 
Uwaga:  pod śruby i wkręty należy zastosować podkładki ocynkowane o średnicy większej niż łeb śruby w celu nie wbijania 
się łba nakrętki w tarcicę 
 
7.3  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
7.4  Transport 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-        samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton 
-        samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton 
-        ciągnik kołowy z przyczepą 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.  Tarcica powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli 
długość elementów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
7.5  Wykonanie robót 
 
7.5.1      Montaż  konstrukcji drewnianej  
Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcji drewnianej powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przed 
przystąpieniem do montowania elementów powinny być staranie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi 
ścięciami, wrębami itp.  Niedopuszczalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawianiu 
konstrukcji. Poszczególne elementy więźby budynku gospodarczego należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej 
dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach, jak również drewniane elementy konstrukcji ścian i zadaszenia 
komórek tymczasowych. Elementy murłat stykające się ze ścianą należy odizolować co najmniej jedną warstwą papy. 
Elementy drewniane impregnować środkami owado- i grzybobójczymi oraz środkami ogniochronnymi. Do prac remontowych 
stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiały 
stosowane do wykonania winny odpowiadać i spełniać wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-
sanitarnych i użytkowych bezpieczeństwa pożarowego. Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania żywności muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. 
Obicie konstrukcji drewnianej szkieletowej komórek tymczasowych drewnopochodną wodoszczelną płytą budowlaną, krytą 
papą termozgrzewalną. 
Gwoździe stosowane do mocowania łat musza być okrągłe lub kwadratowe z płaskim łbem, odpowiadające BN-87/5028.12. 
Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 
grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych 
wymagań konstrukcyjnych. 
 
7.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 
7.6.1  Kontrola jakości polega: 
-       na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakości 
        zastosowanych materiałów i preparatów 
-       badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i 
        rozstawu elementów składowych 
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-       badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek 
        wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
 
7.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
-       dla konstrukcji więźby dachowej (m3) 
-       dla robót pokrywczych (m2) 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.8 Odbiór robót 
Podstawę do odbioru wykonania robót ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
Odbiór robót obejmuje: 
-       odbiór jakościowy zastosowanych materiałów 
-       sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
-       poprawność wykonania konstrukcji drewnianej. 
 
7.9 Podstawa płatności 
Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.  
O ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po odbiorze końcowym obiektu, na zasadach określonych 
dla rozliczenia końcowego. 
 
7.9.1      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu.  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-       robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
-       wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
        budowy 
-       wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
-        koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 
 
7.9.2      Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  barier i świateł.  
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 
7.10 Przepisy związane 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-75/D-01001- Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymałości drewna. 
Vademecum Budowlane, wydane przez „Arkady” Sp. z o. o., Warszawa 2001 r. 
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Poradnik majstra budowlanego, wydane przez „Arkady” Sp. z o. o., Warszawa 2003,2004 r. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
8. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE  - POKRYCIE DACHU  
 
8.1  Materiały 
-      blacha tytan.-cynk. patyna, grub. 0.7mm w pasmach do układania na rąbek stojący min. 23mm, 
-      mata strukturalna w oplocie polipropylenowym, gr. 8mm. 
 
8.2  Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny. 
 
8.3  Transport 
Samochodowy i ręczny. 
 
8.4  Wykonanie robót 
-      przygotowanie połaci dachowych do pokrycia blachą  
-      wypoziomowanie kalenic i okapów 
-      układanie kolejnych pasm z wykonaniem zakładek i rąbków oraz montaż elementów drobnowymiarowych według 
       zaleceń systemowych 
-      kalenicę i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit dekarski zgodnie z 
       systemem 
-      obróbkę kalenicy wykonać z zachowaniem szczelności wg przyjętego systemu 
 
8.5 Elementy drewniane dachu – wymagania ogólne 
-     deski przeznaczone na pokrycie pośrednie dachu powinny być zaimpregnowane biologicznie i od ognia 
-     materiał  powinien być odebrany pod względem jakościowym przez Inspektora Nadzoru przed montażem 
-     odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków impregnacyjnych 
-     deski powinny być ułożone stroną dordzeniową ku górze 
-     wilgotność desek nie powinna być większa niż 21% 
-     podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm 
 
8.5.1       Pokrycie blachą tytan.-cynk. – wymagania ogólne 
Do wykonania pokrycia dachowego można przystąpić: 
-       po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
szczegółowymi  dla danego rodzaju podłoża po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. 
wyprowadzeniu kominków wentylacyjnych w ilości 1 kominek/4060m2 pow. dachu, zlokalizowanych w górnej części połaci i 
szczeliny przyokapowej, odprowadzającej skropliny do rynny, osadzeniu uchwytów rynnowych i.t.p, z wyjątkiem robót, które 
ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia lub całkowicie po jego zakończeniu 
-       po sprawdzeniu z dokumentacja techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami technicznymi, jest 
przeprowadzana przez Inspektora nadzory w dwóch etapach: 
-       kontrola międzyoperacyjna w odniesieniu do prac zanikających, wykonywana podczas realizacji robót dekarskich 
-       kontrola końcowa w odniesieniu do właściwości całego pokrycia, wykonywana po zakończeniu robót dekarskich 
Odbiór robot – podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
8.6  Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, 
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien  
 
8.7 Jednostka obmiaru 



 25  

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych 
 
8.8 Odbiór 
Dokonuje lnspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową 
 
8.9 Przepisy związane 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. Wymagania i badania 
                                               techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Pr Z.U.A.T-15/V.02 Wyroby uformowane z wełny mineralnej do izolacji cieplnej budynków. ITB, Warszawa, 2001. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 póz. 906) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB, wyd. „Arkady”, W-wa 1989 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
9. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE – MONTAŻ DRZWI I OKIEN 
 
9.1  Materiały 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 
-    okna o konstrukcji stalowej i drzwi na konstrukcji stalowej obłożone klepką drewnianą, 
-    obróbki, 
-    materiały uszczelniające, 
-    inne wyroby i materiały. 
 
9.1.1        Okna i drzwi 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia tj. normach i  aprobatach technicznych. 
Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 
14351-1:2006. Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z 
wszelkimi zastosowanymi powłokami  lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do 
wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i 
drzwi oraz ich części podlegających wymianie. 
Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi powinny być określone zgodnie z zasadami podanymi w 
dokumentach odniesienia i odpowiadać podstawom normatywnym określającym te właściwości i klasyfikacje.  

 
9.1.2         Obróbki 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne,  a także obróbki progów drzwi  lub materiały z których wyroby są wykonywane 
powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
 
9.1.3        Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami,  a ścianą mogą być stosowane materiały w zależności od rodzaju 
uszczelnienia: 
•   warstwa zewnętrzna uszczelniająca 
-    impregnowana taśma rozprężna paroprzepuszczalna 
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-    folia paroprzepuszczalna 
-    folia elastyczna paroprzepuszczalna 
•   warstwa środkowa (izolacja termiczna) 
-    pianka poliuretanowa 
-    wełna mineralna 
•   warstwa wewnętrzna uszczelnienie 
-    folia do okien paroszczelna 
-    kit trwale elastyczny 
-    impregnowana taśma rozprężna paroszczelna 
-    taśma butylowa do okien 
Użyte materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
 
9.1.4        Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien i drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 
•    elementy mocujące okno lub drzwi  w ościeżu: 
-    kołki rozporowe (dyble), 
-    kotwy, 
-    śruby, wkręty, 
•    elementy podporowe i dystansowe: 
-    klocki, belki drewniane, 
-    podkładki, kątowniki stalowe, 
•    elementy wykończeniowe: 
-    listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
-    kątowniki, ćwierć wałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu 
ich mocowania. 
 
9.2  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi  
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-      są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
-      każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
-      wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i 
       oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
-      spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-      producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
       zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 
       wyrobów, 
-     spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i drzwi 
       powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 

 
9.3  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a 
aluminiowe i stalowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w 
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pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna lub drzwi należy 
ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15cm. Okna lub 
drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub 
kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.  
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta. 
 
9.4  Sprzęt 
 
9.4.1             Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 
9.5  Transport 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu 
powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
9.5.1         Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł  były równoległe do podłużnej 
osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby nie szklone, w których elementy 
okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła 
okiennego. 
 
9.5.2          Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł  były równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym 
że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi: 
–    o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
–    o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 
Wyroby nie szklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie 
o szerokość ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć 
wysokości bocznych ścian wagonu. 
 
9.5.3          Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość 
ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za pomocą 
     elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 
 
9.6  Wykonanie robót 
 
9.6.1          Przystąpienie do montażu okien i drzwi 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót konserwatorskich elewacji i dachu, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków 
cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
Przed przystąpieniem do montażu okien lub drzwi należy sprawdzić: 



 28  

-      prawidłowość wykonania ścian, 
-      stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
-      zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
-      czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej 
       szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem,  a ościeżnicą. 
 
9.6.2       Usytuowanie okna lub drzwi w ościeżu – nie dotyczy 
Okno lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary 
wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury 
punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
-      w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
-      w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 
-      w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże 
ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 
 
9.6.3       Zasady ustawienia okna lub drzwi w otworze 
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 
-       luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem 
        temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 
-       miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są 
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i 
dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania 
się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest 
niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie 
należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników 
okien lub drzwi podane są w tablicach Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40mm. Przy stosowaniu 
pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30mm. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 
1,5mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność 
okien lub drzwi. 
 
9.6.4        Zasady mocowania okna lub drzwi w ościeżu 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za 
pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych 
przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania 
stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i 
ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu 
lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory 
wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej 
przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. 
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
 
9.6.5       Uszczelnienie i izolacja połączenia okna lub drzwi  ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony 
zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
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Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, 
dotyczących: 
-      zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
-      oczyszczenia powierzchni przylegania, 
-      zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
-       wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw:  
-       wewnętrznej,  
-      środkowej, 
-      zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub 
impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą 
budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o 
temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być 
wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 
budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych 
materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą 
wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy 
której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno 
doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było 
możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
 
9.7  Kontrola jakości robót 
 
9.7.1        Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych 
oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
-     prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
-     rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy 
      nie otynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
-     zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
-     możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli 
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
-      zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w 
       zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
-      zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
-      w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
       i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, 
-     stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności materiałów 
       uszczelniających. 
 
9.7.2        Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
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-     podparcia progu ościeżnicy, 
-     zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między  
      mechanicznymi), 
-     izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod 
      progiem ościeżnicy, 
-     uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem 
      rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dot. wykonania robót niniejszej specyfikacji , odnotowane w formie  
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
9.7.3       Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
montażu okien lub drzwi, w szczególności w zakresie: 
-     zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
       naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
-      jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-      prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
-      jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien lub drzwi, według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 
2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno 
przekraczać 1,5mm/m, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie powinna być większa 
od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się 
płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność 
między tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dot. wykonania robót niniejszej specyfikacji oraz opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
9.8  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
9.8.1           Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi  
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych w świetle zakrywanych otworów. 
 
9.9  Sposób odbioru robót 
 
9.9.1          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien lub drzwi  elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie 
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac 
musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 9.7.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań 
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 9.6.2  niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub drzwi  
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew 
maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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9.9.2          Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę 
przewiduje). 
 
9.9.3        Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-     dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-     szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
-     dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
-     dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów  
        budowlanych, 
-      protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
-      protokoły odbiorów częściowych, 
-      karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
-      wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 9.7.3, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 9.6. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
 
Montaż okien lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i drzwi nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
-      jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć  
       niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 9.6 niniejszej 
       specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna lub drzwi  ponownie do odbioru, 
-      jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości okien i drzwi  
       zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości  
       wynagrodzenia  w stosunku do ustaleń umownych, 
-      w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu wadliwie 
       wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
        
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
-      ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-      ocenę wyników badań, 
-      wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-      stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien lub drzwi z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
9.9.4           Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien lub drzwi  po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia 
prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 9.9.3 „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
zamontowanych oknach lub drzwiach. 
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9.10 Podstawa rozliczenia robót podstawowych,  tymczasowych i prac towarzyszących 
 
9.10.1         Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu okien lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.10.2    Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i drzwi 
Wariant I 
Podstawy rozliczenia montażu okien lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) 
ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe montażu okien i drzwi uwzględniają: 
-      przygotowanie stanowiska roboczego, 
-      dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-      obsługę sprzętu, 
-      ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 
       do 4m, od poziomu podłogi lub terenu, 
-      zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
-      ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji  
        technicznej, 
-      obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i 
        akustycznej połączenia z ościeżem, 
-      obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
-      regulacja skrzydeł i okuć, 
-      obicie ćwierć wałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
-      usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-      oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
-      usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej 
       (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
-      likwidację stanowiska roboczego, 
-      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 
9.11 Przepisy związane 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
– Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
– Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – 
Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
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PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – 
Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – 
Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – 
Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 1: 
Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – Obliczanie współczynnika 
przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – Obliczanie współczynnika 
przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
10. ROBOTY DROGOWE 
 
10.1  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem nawierzchni koniecznych 
dla funkcjonowania podwórza i obejmuje:  
         �  wykonanie robót ziemnych pod posadzkę z bruku o frakcji 8/10cm – korytowanie głęb. 34cm p.p.t.  
                 -     istniejący  brukowiec z rozbiórki,  o frakcji  8/10 cm 
                 -     podsypka piaskowa – 4 cm po zagęszczeniu bruku 
                 -     kruszywo – pospółka – 10 cm po jej zagęszczeniu 
                 -     kruszywo mineralne – 10 cm po jej zagęszczeniu  
         �     wykonanie robót ziemnych pod posadzkę z bruku o frakcji 17/20cm – korytowanie głęb. 59cm p.p.t. 
                 -     istniejący  brukowiec z rozbiórki,  o frakcji  17/20 cm  
                 -     podsypka piaskowa – 4 cm po zagęszczeniu bruku 
                 -     kruszywo – pospółka – 25cm po jej zagęszczeniu 
                 -     kruszywo mineralne – 10cm po jej zagęszczeniu 

� wykonanie gazonu z kostki granitowej 10x10cm, gr.10cm 
� wykonanie studni drenażowej szer. 0,50m, gł. 0,50m wyłożonej geowłókniną z zasypką żwirową, wykończoną 
        kruszywem mineralnym z oferty rynkowej  
 

10.1.1      Określenia podstawowe 
droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 
nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 
konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem połączenia 
koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni 
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podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać 
się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej 
podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią na głębokość przemarzania 
książka obmiarów – akceptowany przez Inwestora projekt zeszytu z ponumerowanymi stronami służący do wpisania przez 
Wykonawcę obmiaru 
materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 
teren budowy – teren udostępniony dla wykonania na nim robót 
Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem  
  
10.1.1       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności prowadzonych robót, 
bezpieczeństwo użytkowników  w trakcie wykonywanych prac, metody użyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodność z 
poleceniami Zamawiającego. 
 
10.1.3       Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  
 
10.1.4       Zabezpieczenie terenu wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zanieczyszczeniem istniejących obiektów takich, jak: zjazdy, ciągi piesze, 
znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwadniające, itp. występujących na przekazanym terenie w okresie 
wykonywania robót, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Oznakowaniu podlegają także maszyny wykonujące prace. Maszyny samojezdne winny być dodatkowo 
wyposażone w pulsujące światła ostrzegawcze w kolorze żółtym. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
10.1.5      Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie 
nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz innych uciążliwości dla otoczenia. 
 
10.1.6      Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych z nimi 
związanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
Teren wykonania robót zamknięty murem ogrodzeniowym w sąsiedztwie  pasa drogowego ulicy Księży Młyn. Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla sąsiedniego osiedla mieszkaniowego. 
Wykonawca odpowiada za wszelki uszkodzenia zabudowy położonej w sąsiedztwie prowadzenia robót, spowodowane jego 
działalnością. 
Wszystkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu ich wykonania muszą być zgłoszone przed podpisaniem 
kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący  wątpliwości.  
Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania nawet jeśli nie były 
ujęte w projekcie budowlanym. 
Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą i zapewni wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 
 
10.2  Materiały 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i powinny na nie zostać 
przedłożone atesty wytwórców i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne. 
Ogólne wymagania dla materiałów podano w przepisach – wymaganiach ogólnych. 
 
10.2.1 Rodzaje materiałów 

� istn. brukowiec do przełożenia 
� kruszywo mineralne 10cm 
� kruszywo pospólka 25cm 
� geowłóknina 
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� podsypka filtracyjna ze żwiru 
 
10.2.2 Źródła uzyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych  do robót Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi szczegóły ich dotyczące, w tym odpowiednie świadectwa i próbki. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania w czasie realizacji robót. 
 
10.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 
źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika 
projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
10.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i założone w miejscu 
wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
10.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Kierownika projektu. 
 
10.2.6 Inspekcja Wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
10.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, wskazaniach Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 
badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakkolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
10.4 Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 
mogą być dopuszczone przez kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
10.5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika 
projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 
z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Kierownika projektu, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
10.6 Kontrola jakości robót 
 
10.6.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W 
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami. 
 
10.6.2 Zasady kontroli jakości  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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10.6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-dania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Kierownika projektu. 
 
10.6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 
10.6.5 Badania prowadzone przez Kierownika projektu  
Kierownik projektu jest upoważniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i Producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Kierownik 
projektu dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak 
i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
10.6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską normą lub aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez Producenta a także w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez Niego. Kopie 
wyników tych badań dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
10.7 Obmiar robót 
 
10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w zakresie zgodnym  
z umową, w jednostkach ustalonych w formularzu zamówienia. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
Wyniki obmiaru będą pisemnie przedstawione Zamawiającemu. 
 
10.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwa dla danych robót nie wymaga inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
10.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
10.7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 
 
10.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
10.8 Odbiór robót 
 
10.8.1       Rodzaje odbioru robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór końcowy 

 
10.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Kierownika projektu. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
10.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
 
10.8.4 Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z umową. 
W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiający określi ich zakres a Wykonawca usunie je na koszt własny w 
ustalonym terminie. 
Wykonawca po usunięciu usterek dokona powtórnego zgłoszenia robót do odbioru. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

� protokół odbioru ostatecznego robót 
� książki obmiarów (oryginały) 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
� odbiór częściowy 

 
10.8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
 
10.9 Podstawa płatności 
 
10.9.1      Ustalenia ogólne       
Podstawą płatności jest cena jednostkowa robót skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową określoną w 
formularzu zamówienia. 
Ceny jednostkowe robót powinny obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i  
� transportu na teren budowy 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 
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� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
� koszt czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robót 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10.10  Przepisy związane 
PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne 
BN – 8931-12:1964 (BN – 77/8931-12) – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-S-96012 – Drogi samochodowe .Podbudowy i ulepszenia gruntu.. 
PN – B – 06250:1988 (PN – 88/B-06250 )– Beton zwykły. 
BN- 88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie 
PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis  gruntów. 
PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-11111 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane  do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN – S – 06102 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN – S – 96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN – S – 96014 – Podbudowy z betonu cementowego 
PN – S – 96013 – Podbudowy z chudego betonu 
PN-B-11213:1997- Materiały kamienne. Elementy kamienne: krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
  
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
Opracowała: 
mgr inż. arch. Danuta Włodarska 


