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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Miasto £6dz, 90-926 L6dz, ul. Piotrkowska 104.

2. TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t do projektu budowlanego remontu konserwatorskiego i przebudowy 2
budynkow gospodarczych (komorek lokatorskich), przy ul. Przedzalnianej 49, wpisanych do rejestru zabytkdw Nr A/124
wraz z zagospodarowaniem dziatki - w branzy:

»  Architektura.

Specyfikacja posiada odniesienia do poszczegdlinych kategorii przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspolnym Stownikiem
Zamowien (CPV):

e 45000000-7 Roboty budowlane.

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie robdt rozbiérkowych, ziemnych, budowlanych, budowlano - montazowych,
konserwatorskich, wykoriczeniowych, drogowych zwigzanych z realizacjg remontu konserwatorskiego i przebudowy komérek
lokatorskich, zlokalizowanych przy ul. Przedzalnianej 49 w todzi wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki, Inwestycja
realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow WUOZ oraz pozwoleniem na budowe.

3.1 Zakres robot

311 Remont elewac;ji i dachu

Demontaz statych nad$wietli stalowych we wszystkich otworach drzwiowych.

Demontaz drzwi zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych.

Wykucie wtornie zamurowanych okien..

Montaz odtworzonych drzwi z naswietlem szklonym w gornej cze$ci skrzydta, wg wykazu stolarki.

Montaz drzwi wewnetrznych z naswietlem szklonym w gérnej cze$ci skrzydta, wg wykazu stolarki,

Montaz odtworzonych 2 okien, wg wykazu stolarki.

Demontaz pokrycia dachowego z papy.

Demontaz deskowania w 100%.

Demontaz murowanych kominéw z budynkéw gospodarczych w poziomie potaci dachowe;.

10. Przeglad techniczny elementdw wiezby (krokwie murtaty) z czesciowa ich wymiana.

11. Wymiana elementow drewnianych wiezby w 50% - nowe drewno konstrukcyjne sosnowe w klasie C 24.

12. Zastosowanie pod nowymi murtatami i krokwiami 8x16¢m od str. $ciany przektadki z papy asfaltowe.

13. Impregnacja starych i nowych elementéw drewnianych wiezby, dachu do stanu NRO w stopniu niezapalno$ci.

14. Krycie potaci dachu, warstwy od gory:

- blacha tytanowo cynkowa, patyna, gr. 0,7mm, montowana szarami w pasmach szer. 670mm,
na rabek stojacy podwaojny, o wys. min. 23mm,
- mata strukturalna w oplocie polipropylenowym, gr. 8mm z warstwg folii wysokoparoprzepuszczalnej,
- deskowanie petne z desek gr.2,5cm, uktadanych strong rdzenng do géry,
- krokwie 8x16¢m, co 80cm (czesciowo do wymiany).

15. Przemurowanie niektorych nadprozy tukowych stolarki otworowe;.

16. Likwidacja wtérnych podokiennikéw zewnetrznych okien i blend z odtworzenie pierwotnych z ksztattek ceramicznych.

17. Demontaz wtérnych wypetnien cementowych z lic i betonowych z progéw.

18. Oczyszczenie warstwy licowej, odsolenie, odgrzybienie, odwilgocenie, przemurowanie, wzmocnienie, hydrofobizacja,
spoinowanie, patynowanie $cian z odtworzeniem pierwotnego materiatu i koloru — zabiegi nalezy wykona¢ rowniez od
str. wnetrza.

19. Oczyszczenie $cian z cegly metodg chemiczng i mechaniczna.

20. Odsalanie murow.

21. Usuniecie poprzez wyciecie w 100% spoin 20mm w gtab lica.

22. Wzmocnienie lic z cegty preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).

23. Przemurowanie skorodowanych partii muru (szczegdlnie w przyziemiu) na gteboka spoine cegtg identyczna, jak
pierwotnie wilosci 25%.

24. Uzupetnienie ubytkdw w licu ceglg identyczng jak pierwotnie z zachowaniem ciggtosci wigzania cegty.

25. Naprawa faktury uszkodzonych cegiet (cegly o wierzchnim skorodowaniu spieku) zaprawa renowacyjng, o
wiasciwosciach reprofilujgcych (jesli nie ma potrzeby przemurowania).
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26.

27.
28.
29.
30.

31.

Odnowienie spoin w 100% watku ceglanego muru zaprawg renowacyjng, dopasowang pod wzgledem spoiwa,
uziarnienia i historycznego koloru.

Ochrona muru ceglanego przed glonami preparatem z biocydem.

Hydrofobizacja lica elewaciji preparatem opartym na silanach — cegta x2, spoina x1.

Hydrofobizacja ptaszczyzn podokiennikow zewnetrznych okien i blend + preparat silikonowy.

Ukrycie instalacji elektrycznej podiaczenia o$wietlenia zewnetrznego od str. wewnetrznej w wycietej w licu z cegly
pionowej bruzdzie, szpachlowanej zaprawg cem.-wap.

Montaz stylowej oprawy o$wietleniowej typu ,B”, latarenki wg historycznego wzorca J. Heuricha zawieszonej
wspornikowo na wysiegniku.

3.1.2 Izolacja pozioma i pionowa fundamentéw

©CoNOORwWND =

10.
1.
12.
13.

Zbicie tynkdw cokotu w 100%.

Demontaz bruku na odktad do ponownego uzycia.

Odkopanie $ciany zewnetrznej fundamentowej do poziomu posadowienia budynku na szer. 1,00m.
Oczyszczenie luznych fragmentéw muru szczotkami metalowymi, usuniecie skorodowanych cegiet.
Uzupetnienie ubytkdw w $cianach fundamentowych cegta, przewidywana ilo$¢ cegty do wymiany 70© 85%.
PotozZenie rapdwki cementowej na $cianach fundamentowych.

PotoZenie izolacji pionowej (2 x masa gruntujaca kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa) na rapdwce.
Wykonanie iniekcji niskoci$nieniowych obwiedniowo od str. zewnetrznej.

Wykonanie izolacji $ciany fundamentowej za pomocg wodoszczelnej warstwy mineralnej (szlamem) w migjscach
podwyzszonego terenu na wysokosci miedzy wykonang iniekcjg a poziomem terenu.

UtoZenie tynku cementowo wapiennego na cokole.

Wybetonowanie progéw wejsciowych do pomieszczen - beton klasy C12/15 z gorng powierzchnig wypalang do potysku.
Zasypanie wykopu z zageszczeniem.

UtoZenie na podbudowie nawierzchni z bruku kamiennego zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

313 Remont terenu dziatki

1.
2.

No ok w

Wymurowanie murka oporowego.

Korytowanie z uwzglednieniem niwelacji i proj. spadkdw terenu, o gteboko$ci w zaleznosci od funkcji nawierzchni od
34-59cmp.p.t

Wykonanie podbudowy pod przebudowe posadzek na dziatce.

Wykonanie nasadzen krzewow i trawnika z zasypka z kory.

UtoZenie kraty trawnikowej hauraton.

Wymurowanie gazondw z kostki granitowej chronigcej drzewa.

Montaz ogrodzenia frontowego azurowego wraz z furtkg i dwuskrzydtowg brama wjazdows,

rozwieralng w pierzei ulicy Fabrycznej, wg rys.

314 Remont wnetrza budynku

1.
2.

Korytowanie istn. podtoza wzdtuz traktu budynku na gteb. 25¢m.

UtoZenie posadzki wzdtuz traktu budynku, warstwy od gory:

- wylewka betonowa zatarta na gtadko zdylatowana, gr.5¢cm,

- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej, gr. 0,2mm na zaktad min.15cm,

- wylewka betonowa, gr. 5cm,

- podsypka piaskowa, gr.15cm,

- grunt rodzimy.

Hydroizolacja $cian zewnetrznych — iniekcje niskocisnieniowe po obwodzie od str. wnetrza w gr. posadzki.
Wymiana w 100% drewnianych $cian dziatowych.

Montaz nowych $cian dziatowych drewnianych z 2 belek 8x16¢cm, osadzonych w gniazdach $cian murowanych,
opierzonych deskami gr.2,5cm na catej wysoko$ci pomieszczenia.

Zastosowanie w gniazdach ciany murowanej dla belek drewnianych $ciany dziatowej przektadki z papy asfaltowe;.
Impregnacja biologiczna i od ognia elementéw Sciany dziatowej drewnianej.

3.2 Szczegotowy zakres rob6t budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentow
Szczegotowy zakres robét budowlanych objetych ofertg jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych,
opartych o przedmiary rob6t zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje w szczegélnosci:

*  organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow



e opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia

»  szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

»  zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w
tym zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode

e wywodz materiatow rozbiérkowych, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpadéw komunalnych

» stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i
budowlano — wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek,
zalecen oraz obowigzkow

e utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

»  prowadzenie robdt w taki sposdb, aby zapewni¢ ciagty ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu
do sasiedniej posesji

e prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow na budowe

»  zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowa

3.4 Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

» oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

e przewozenie materiatéw $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

»  stosowanie przy realizacji robét sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do uzytkowania

»  zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i P-poz

»  wszystkie elementy objete umowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa

»  udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano -
wykonawczego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegoinych elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz
do wszelkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakosci robot

4.2.1 Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni prowadzenie
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacii
projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia beda tak powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

422 Pobieranie probek
Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwos$¢ w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

423 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie;
jednak niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badar ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

425 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami umowy, dokumentaciji projektowej na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z umowg i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

426  Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badar jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$é z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacji
projektowe;.
W przypadku materiatdw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwo$ci z Umowg i dokumentacjg projektowa, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy



4,31 Ksiega obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Ksiegi obmiardw.

4.3.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

433 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
»  protokoty przekazania terenu budowy
»  protokoly odbioru robot
»  protokoty z narad i ustalen
»  korespondencje na budowie
»  o$wiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

434  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajacego.

4.4 Obmiar robot

4.4.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze robét
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji Inspektora
Nadzoru na pismie.

442 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

443 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub koficowym odbiorem
robédt, a takze w przypadku dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbior robot

4.5.1 Rodzaje odbioréw robat
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne),
»  odbior czesciowy, techniczny,
e odbior koricowy,
»  odbiér ostateczny.



4.5.2

4.5.3

Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia, a nawet wczesniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
JakoSC i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.

Inwestor obowigzany jest na Zadanie Wykonawcy przyjmowa¢ wykonane roboty cze$ciowo, w miare ich ukoriczenia, za
zaptatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie robot nastepuje poprzez odbiory czesciowe, podlegaja im w
szczegoInosci roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru cze$ciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa miedzy stronami okresla, czy od daty odbioru cze$ciowego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancii.
Jezeli odebrane cze$ciowo przez Inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

454  Odbior koncowy

Podczas odbioru koricowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierajacy powinien mie¢
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej. Odbiorowi koncowemu towarzyszy skompletowanie
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancje dla poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestyciji.

Przy odbiorze koricowym strony muszg dokona¢ prob pozwalajacych stwierdzi€, czy maszyny i urzadzenia tam
zamontowane dziataja poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi.

Inaczej niz w przypadku odbioru czesciowego, technicznego odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen — w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzen
winny znalez¢ sie postanowienia ujednolicajace bieg poczatku rekojmi i gwarancii.

Odbior koncowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie w nim ewentualne wady i usterki oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunac.

455 Dokumenty do odbioru konicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru sporzadzony wedtug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w szczegéinosci:

»  projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

*  Ksiegi obmiardw

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq,

456  Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koficowego, technicznego.

Odbior ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji. Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie
ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny
wolnego od wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastapi¢ petne rozliczenie stron umowy. Dokonywany
jest zwrot zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usuniecia
wad.

Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezposrednio zasad i trybu dokonywania odbiorow inwestycji budowlanych,
szczegbtowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektéw muszg by¢ okreslane w umowach o roboty



budowlane, zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiér do obowigzkéw Inwestora, jezeli Wykonawca
zgtosit zakoriczenie robot budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokonaé ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okre$la dokumentacja przetargowa.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga byé:

wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢ stosowany
wytacznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktorej wyréb ten zostat wytworzony

wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te moga by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogq by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Glowne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobdw budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie
wymagar podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

- zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czesci

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci

- uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych

odksztatcen elementow no$nych konstrukcji

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniaé:

- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty

- mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancédw lub ich uratowania w inny sposéb

- bezpieczenistwo ekip ratowniczych
bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzaé¢ ryzyka wypadkow,
takich jak: po$lizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarzaC zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze $rodowiska, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych

- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

- emisji niebezpiecznego promieniowania

- zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania Sciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciektej

- obecnosci wilgoci w cze$ciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sq pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych
warunkach
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegréd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Uwagi wykonawcze
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Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnié nizej wymienione elementy:

o wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

+ w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu
do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska

» wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestycji
nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

» zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgodg Inwestora i
autoréw dokumentacii

»  projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji tacznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobéw budowlanych

2.31 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych — umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2  Warunki dotyczace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami:

» wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdw wymagajacych certyfikacji

» dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spefnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych

» mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

» oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

» wyroby znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

» dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyzej wymienione kryteria oznaczaja, ze w Polsce funkcjonujg dwa réwnolegte systemy dopuszczania wyrobdw

budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

» system europejski ( oznaczenie wyrobow znakowaniem CE) w pemni zgodny z Dyrektywa 89/106/EWG z 21
grudnia 1988r., wdrozong zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajaca w sprawie zblizenia ustaw i
aktow wykonawczych Panstw Cztonkowskich, dotyczacych wyrobdw budowlanych, a zmieniajacq ustawy: ustawe
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci

e system krajowy ( 0znaczenie wyrobow znakiem budowlanym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagar jakie

powinny spemiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu 0znaczania wyrobdw

budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okre$la:

»  systemy oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

*  spos6b oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE

e wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci wyrobdw
budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej. Zasady i terminologia.
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PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998
PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994
PN-ISO 3443-4:1994
PN-ISO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998
PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-ISO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62/B-02357

Uwaga:

Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych
zestawdw drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancii.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropéw dla
okre$lania wymiarow w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i wysokosci
pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiaréw
multimodularnych dla wymiardw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiaréw.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementow budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacii
modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
z betonéw.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykoriczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwieni Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

W warunkach technicznych wykonania robét rozbidrkowych Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do
przestrzegania nizej wymienionych wymogow:

*  wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poz

e ogrodzenia i oznakowania terenu na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe

e wstrzymania robdt rozbiérkowych prowadzonych na zewnatrz budynku przy wietrze przekraczajacym 10m/s

e zakazu prowadzenia prac rozbiérkowych o zmroku

e zabezpieczenie pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na

wysokosci

w szelki bezpieczenstwa

»  prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia

e organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracownikow

*  nie wykorzystywania dachu do sktadowania materiatow rozbidrkowych

*  biezgcego kontrolowania przez kierownika robdt nosnosci dachu

*  bezposredniego usuwania po rozbiérce materiatu rozbiérkowego

*  zabezpieczenia krawedzi dachu, otworéw w dachu, obrzezy wykopéw barierami ochronnymi
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Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwieni Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1 Badania geotechniczne
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robét ziemnych zwigzanych z przygotowaniem wykopu pod
fundamentowanie nalezy w szczegoinosci:

»  sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowo — wodne i odnie$¢ je do opracowanej dokumentaciji projektowej

»  sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz odnies¢ je do opracowanej dokumentaciji projektowej

»  sprawdzi¢ przydatno$¢ gruntu dla celéw realizowanej inwestycji

»  do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wyniki badan kontrolnych wraz z szkicami i podjetymi decyzjami

2.2 Roboty pomiarowe na potrzeby rob6t ziemnych

»  przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeja¢é podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych

*  przejecie punktéw statych od Inwestora powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnym i z okresleniem wspétrzednych ; nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika budowy

»  stafe punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caty okres realizacji inwestycji

» wszelkie prace zwigzane z realizacjq inwestycji powinny by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktdéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych

»  dokfadno$¢ pomiaréw geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna byé okreslona
przed rozpoczeciem budowy i wpisana do Dziennika budowy

2.3 Usuwanie obiektow i przedmiotéw z realizowanego wykopu, stanowiacych przeszkode przy robotach

ziemnych
»  przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy usunaé wszystkie przedmioty ( rozebrac) znajdujace sie na terenie
przysztych wykopow

e w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy przed podjgciem czynnosci
demontazowych ustali¢ z Inwestorem tryb i mozliwo$¢ rozbidrki

e w przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych na niewybuchy lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, nalezy bezzwiocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne oznakowa¢ oraz
powiadomi¢ Inwestora i Policje o znalezisku

* w przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie

2.4 Charakterystyczne czynnos$ci wykonawcze

* wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajacym terenie

» roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét bylo zapewnione tatwe
odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

* w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gtebokosci posadowienia fundamentu na grunt o
nosno$ci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z
Inwestorem i projektantem sposobow zabezpieczen

* do odspajania i tadowania gruntu na $rodki transportowe moze byC stosowany sprzet budowlany posiadajacy
stosowne dokumenty techniczne

»  wykonywanie wykopdw powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu

« ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jago przeznaczenia

»  fakt dokonania odbioru robét ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika Budowy

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
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zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE BUDYNKU

3.1 Materialy

- preparat do poziomej izolacji w murze z cegly, aplikowany metoda iniekcji cisnieniowej
- rapowka

- izolacja powtokowa bitumiczna pionowa, wykonywana na zimno

3.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Transport
Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

3.4 Wykonanie robét
Roboty wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow wybranych systemoéw izolacji.

3441 Izolacja pozioma metoda iniekcji

Technologia iniekcyjna oparta jest na dostarczanym preparacie, wprowadzanym pod nadzorem serwisu firmowego przez
specjalne lance oraz specjalny agregat cisnieniowy podajacy w regulowanych impulsach preparat iniekcyjny jest dostarczany
w formie koncentratu.

Ptyn roboczy nalezy sporzadzi¢ bezposrednio przed wykonywaniem prac, rozcienczajac koncentrat woda pitng w
proporcjach: od 1 +7 do 1+14.

W warunkach przecietnych mozna przyja¢ za wtasciwe rozcienczenie w proporcjach: 1 + 10.

W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objetosci muru nalezy przyja¢ proporcje 1 + 7, aby utrzymac skuteczne
stezenie cieczy roboczej po jej potaczeniu z wodg obecng w strukturze Sciany.

W sytuaciji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmuije sie bardziej znaczne rozcieficzenie
koncentratu ( do 1 + 14 ), aby ptyn roboczy zyskat odpowiednig zdolno$¢ penetracii i doktadnie nasaczyt strukture przegrody
w obszarze iniekcji, przy rozciericzeniu koncentratu woda w proporcjach: 1+10, nalezy przyjaé zuzycie cieczy roboczej w
ilodci ok. 20 I/m2 poprzecznego przekroju Sciany. Tak przygotowang cieczg za posrednictwem pompy i rur infuzyjnych
napetnia sie otwory iniekcyjne. Sko$ne otwory iniekcyjne o $rednicy 20 mm nalezy wywierci¢ po zewnetrznej stronie
przegrody, szeregowo w linii odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery przeciwwilgociowe.
Rozstaw otwordw ok. 12 cm. Kat nachylenia otworéw w stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10° + 15°.

Otwory nalezy wykona¢ prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody.
Otwory nalezy rozmieszczaé w dwéch rzedach (z przesunigciem w poziomie o potowe odlegto$ci miedzy otworami). W takie;
sytuacji odstep pomiedzy rzedami powinien wynosi¢ max. 8 cm, a odstep pomiedzy otworami max. 20 cm. W przypadku
naroznikéw oraz muréw o grubosci ponad 60 cm aplikacje preparatu zaleca sie przeprowadza¢ z dwoch stron. Przed
przystapieniem do iniekcji otwory nalezy odpylic.

Ciecz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktorych diugo$¢ nalezy dobra¢ odpowiednio
do gtebokosci otworéw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych dtugo$ciach rury, mozna w razie potrzeby skraca¢
na budowie.

Obustronne pokrycie muru zaprawg uszczelniajgca w obszarze wykonywanej wtornej izolacji poziomej zapobiega stratom
preparatu przez powierzchnie muru. Ubytki, spekania, niepetne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy
wypetni¢ przy pomocy iniekcji z bezskurczowg zaprawa, nalezy witacza¢ w mur za pomocg pompy iniekcyjnej. W przypadku
metody grawitacyjnej nalezy wlewac nie rozcierczony preparat iniekcyjny.

Proces wysychania muru nie moze by¢ krétszy niz 24 godziny. Kolejne napetnianie otworéw powinno nastepowac po
catkowitym wchtonieciu. Ci$nienie zalezy od stanu technicznego (wytrzymato$ci) muru, w wiekszosci przypadkéw wynosi
ono 0,2-0,4 MPa. Iniekcje zakonczy¢ po wprowadzeniu w mur zadanej ilosci preparatu iniekcji. Po zakoriczeniu iniekcji wyjac
pakery, a otwory wypetni¢ zaprawg systemowa. Zuzycie jest zalezne od chtonno$ci muru i moze by¢ ustalone przez
wykonanie préb. Skutecznosé przepony jest gwarantowana, przy minimalnym zuzyciu preparatu wynoszacym 15kg/m2
przekroju poziomego jednorodnego muru.

Nalezy chroni¢ powierzchnie i elementy budynku przed kontaktem z ptynem iniekcyjnym oraz przestrzega¢ zalecen
technologicznych z karty bezpieczenstwa.

Po zakoriczeniu iniekcji koncowki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi€ poprzez uderzenie miotkiem. Mozna je
usunag, a otwory wypetnic¢ (szlamowanie) zaprawa zamykajaca wapienno- trassowa,
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34.2 Wykonanie rapéwki

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki min M4 (podktad obrzutka cementowa
zaprawa marki (M7-M15). Zaleca sie stosowanie zapraw w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa
cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Grubo$¢ warstwy
zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

343 Izolacja pionowa

Elementy podziemne zabezpieczy¢ masg bitumiczng - powtokg gruntujaca nanoszong w dwoch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Roztwér rzadki (R) - roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na przenikaniu w
pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkdw przyczepno$ci warstw
izolacyjnych do podioza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz
temperatury powyzej 600C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno,
bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z pytéw, w temperaturze powyzej +50C. Zaleznie od stopnia porowatosci
podtoza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiat fatwopalny, w zw. z tym nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Roztwér pétgesty (P) — roztwor produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozciedczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie przylegajaca
powloke asfaltowg o duzej plastyczno$ci. Powtoka wykazuje odporno$é na dziatanie wdd agresywnych o stabych stezeniach.
Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej 60 st. C. Rozprowadza sie na zimno
(bez podgrzewania) cienkg warstwa na zagruntowanym poditozu. Roboty prowadzi sie w temperaturze powyzej +5 st. C.
Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg /1m2. Materiat tatwopalny, w zw. z tym nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodow materiaty te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18 st. C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach).

Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcieficzane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi. Materiaty R + P dostarczane sg w beczkach blaszanych.

Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary sg tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe
dla zdrowia. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3.5 Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej ST

3.6 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej ST

3.7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogoinej ST

3.8 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w przedmiarze robét.

3.9 Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypethiaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe badar. Metody

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwieri Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
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"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.
4. ODGRZYBIANIE MUROW

4.1 Materialy
Preparat do zwalczania grzyba domowego i piwnicznego w murze, akceptowany przez Inzyniera.

4.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

4.3 Transport
Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

4.4 Wykonanie robét

Odgrzybianie scian:

- nadziemnych wraz z obustronnym usuwaniem spoin na gteb. 2cm,

- fundamentowych.

Odgrzybianie spoin muréw przy pomocy klamer budowlanych na gteboko$¢ do 2cm. Oczyszczenie powierzchni muréw
szczotkami drucianymi. Przygotowanie preparatdéw grzybobojczych. Smarowanie dwukrotne $cian preparatami
grzybobojczymi przy uzyciu pedzli i szczotek. Stosowanie preparatu zgodnie z instrukcjg producenta.

4.5 Kontrola jakosci robé6t
Nalezy sprawdzi¢ powierzchnig¢ muru przed impregnacjg, a takze dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowywanego
materiatu.

4.6 Obmiar robét
Odgrzybianie murdw i impregnacja na catej powierzchni muru od str. zewnetrznej i wewnetrznej.

4.7 Odbior robot

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone kryteria oceny. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i
przedstawic je do ponownego odbioru.

4.8 Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wbudowanie materiatéw,

- odgrzybianie i oczyszczenie spoin na gteb. 2cm przy pomocy klamer budowlanych,

- oczyszczenie powierzchni §cian przy pomocy szczotek drucianych (Sc. fundamentowa).
Ptaci sie za cato$¢ wykonanych robot zwigzanych z odgrzybianiem $cian.

4.9 Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
Instrukcja o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynkéw

Uwaga

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

5. NAPRAWA MUROW
5.1 Materiaty

Cegta o wymiarach historycznych.
Zaprawa trasowo-wapienna z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw, opartego na wodnej dyspersji polimerowe;.
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5.2 Sprzet
Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

5.3 Transport
Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

5.4 Wykonanie rohot

Wyréwnanie uszkodzonych podtozy lub bardzo nieréwnych cegiet mineralng zaprawg renowacyjng do uzupetniania, o
wiasciwo$ciach reprofilujacych, dajacg sie rozprowadzaé¢ w warstwie, o grubosci schodzacej do zera, wskazane uzycie
wzornika koloréw.

Spoinowanie muru zaprawg trasowo-wapienng w kolorze jak na budynku z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw
opartym na wodnej dyspersji polimerowej. Do spoinowania nie uzywa¢ rdzewiejacych narzedzi i naczyh. Zaprawe, o
wilgotnej konsystencji naktada¢ w spoiny miedzy cegtami, a nastepnie mocno wygtadza¢ stalowymi kielniami nieco
wezszymi. Najpierw krotka spoindwka nalezy wypetia¢ spoiny pionowe, a potem dtuzszg poziome. Roboty prowadzi¢ od
dotu do géry. Nadmiar spoiny wymiata¢ na sucho szczotka. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze od +5 do +25 st. C.

5.5 Kontrola jako$ci robét
Wizualne sprawdzenie Scian. Powierzchnia $cian powinna by¢ czysta bez resztek zaprawy, a spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione.

5.6 Obmiar robét
Wg przedmiaru robét.

5.7 Odbior robot

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone kryteria oceny.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

5.8 Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:

- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wbudowanie materiatow,
- uzupetnienie, naprawa i spoinowanie muréw z cegly.

Ptaci sie za cato$¢ wykonanych robot zwigzanych z naprawg $cian.

5.9 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$é |

Roboty ogoinobudowlane.

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-70/6799-001 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do obsadzenia oktadziny kamienne;.
BN-64/6740-02 Obrébka kamienna-rodzaje i okreslenie faktur.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwieri Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

6. ROBOTY KONSERWATORSKIE

6.1 Zakres robot
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Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t obejmujacych:
- naprawa $cian fundamentowych

- tynkowanie cokotu

- oczyszczenie muréw metodq chemiczna i mechaniczng

- odsalanie muréw

- odwilgocenie muréw

- przemurowania muréw

- wzmocnienia strukturalne $cian i filaréw

- hydrofobizacja, spoinowanie, patynowanie.

6.2 Materialy

6.2.1 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu, wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych i kanalizacyjnych.

6.2.2 Cegta budowlana

Cegla budowlana petna klasy 35, wg PN-B-12050: 1996

- masa 4,0-4,5 kg dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 35MPa

- odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

6.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 35 MPa
Wymagania co do wytrzymato$ci, nasiagkliwo$ci, odpornoSci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.

6.2.4 Cegta rozbiérkowa oryginalna
Przewiduje sie moZzliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérek, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora
nadzoru.

6.2.5 Zaprawy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objeto$ciowy
sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

- cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1:1:6

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

- cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1:0,3 : 4

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3h.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 st C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6.3 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne do czyszczenia lic, hydrofobizacji oraz mineralne do patynowania muréw -
powinny spetnia¢ wymagania i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6.4 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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6.5 Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoci.

6.6 Wykonanie robét

Oczyszczenie Scian z ceglty metodg chemiczng i mechaniczna.

Odsalanie muréw.

Usuniecie poprzez wyciecie w 100% spoin 20mm w giab lica.

Wzmocnienie lic z cegly preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).

Przemurowanie skorodowanych partii muru (szczegoinie w przyziemiu) na gteboka spoine cegtg identyczng, jak pierwotnie w
ilosci 25%.

Uzupetnienie ubytkéw w licu cegtg identyczng jak pierwotnie z zachowaniem ciggto$ci wigzania cegly.

Naprawa faktury uszkodzonych cegiet (cegty o wierzchnim skorodowaniu spieku) zaprawg renowacyjna, o wtadciwosciach
reprofilujgcych.

Wzmocnienie pretami stalowymi warstw cegiet nad nadprozem tukowym otworu drzwiowego, przed wycieciem wegarka od
str. wnetrza.

Wykucie z muru tuku nadproza otworu drzwiowego kazdej wmurowanej koricowki szprosu stalowego nad$wietla.

Wyciecie w murze gr.44cm od str. zewnetrznej w grnej czesci otworu warstwy cegly z pozostawieniem wegarka — fuku
nadproza.

Przemurowanie tukéw nadproza $lusarki otworowej w 50%.

Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 c. i wstawienie nowych na zaprawe cem.-wap.
z gteboka spoina.

Odnowienie spoin w 100% watku ceglanego muru zaprawg renowacyjng, dopasowang pod wzgledem spoiwa, uziarnienia i
historycznego koloru.

Ochrona muru ceglanego przed glonami preparatem z biocydem.

Hydrofobizacja lica elewacji preparatem opartym na silanach — cegta x2, spoina x1.

Hydrofobizacja ptaszczyzn podokiennikow zewnetrznych okien (wysunieta cegta) i blend + preparat silikonowy.

6.7 Kontrola jakosci

6.7.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu cegly; liczby szczerb i peknieg,

- odporno$ci na uderzenia,

- przefomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy j poddaé badaniom laboratoryjnym

(szczegblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.7.2 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.7.3 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne winny posiadac atesty, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie

6.8 Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni muru.

llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

6.9 Odbior robot

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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6.10 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 6.8
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie rob6t konserwatorskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

6.11 .Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-.30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-977B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30(J05 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

7. ROBOTY CIESIELSKIE

7.1 Materialy

Materialy stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny mie¢:

- aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania robét ciesielskich.

7.2 Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania robot ciesielskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Cechy techniczne drewna:

- wilgotno$¢ jest jednym z najwazniejszych czynnikéw wptywajacych na wytrzymato$¢ i gesto$¢ pozorng drewna,
drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrznosuchym 15+23% ,
a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8+13% wilgotnosci

- twardos¢ i gestosé pozorna; twardo$¢ wzrasta w miare wzrostu gestosci pozornej, a maleje ze wzrostem wilgotnosci.
Przecigtna warto$¢ gestosci pozormnej to 540+550 [kg/m3] a twardo$ci drewna sosnowego to 28+30[MPa] wediug
metody Janka, przy wilgotnosci 15% wytrzymato$¢ drewna; na $ciskanie, rozcigganie, zginanie przedstawia
tabela nr 1
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Drewno sosnowe - klasy wytrzymato$ci drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999

TABELA 1

KLASA GATUNEK IGLASTY

CECHY C14 [C16 [C18 [C22 [C24 |[C27 |C30 |C35 |C40

Wiasciwosci wytrzymatosciowe w MPa

Zginanie 14 |16 |18 |22 |24 |27 [30 |35 |40

Rozcigganie wzdtuz wiokien 8 10 |11 |13 |14 |16 |18 |21 |24

Rozcigganie w poprzek widkien 03 (03 (03 |03 |04 (04 |04 |04 |04

Sciskanie wzdiuz wiokien 16 |17 |18 |20 |21 |22 |23 |25 |26

Sciskanie w poprzek widkien 43 |46 |48 |51 |53 |56 |57 |60 |63

Scinanie 1,7 (1,8 |20 [24 |25 [28 [30 |34 [38

Wiasciwosci sprezyste w MPa x 100

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien | 7 8 9 10 (11 12 (12 |13 |14

Sredni modut sprezystosci w poprzek | 0,23 | 0,27 (0,30 | 0,33 | 0,37 [ 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,47

wiokien

Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na:

tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA 2

NAZWA GRUBOSC ODKRYCIE

ASORTYMENTU NAJMNIEJSZA | NAJWIEKSZA

[mm]

Deseczki 5 13 50

Deski 16 ponizej 50 80

Bale 50 100 100

tarcice obrzynang przetartg dwukrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA nr 3

NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]

ASORTYMENTU | NAJMNIEJSZA | NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA

Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia

Deski 16 ponizej 50 80 dla gr. ponizej 30; | bez ograniczenia

100 dla gr. 30 i wyzej
Bale 50 100 oraz powyzej 100 dla dwukrotna grubos$¢ bez ograniczenia
bali szeroko$ci powyzej250

Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubo$¢ | ponizej 80

Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubo$¢ | ponizej 100 dla gr. do 50;
szer. mnigejsza od
dwukrotnej gr.- dla gr od
50 do ponizej 100

Krawedziaki 100 ponizej 200 jednokrotna grubos¢ ponizej 200

Belki powyzej 100 bez ograniczenia 200 ponizej dwu i potkrotne;

grubosci

W robotach ciesielskich stosuje si¢ prawie wylgcznie tarcice iglastg i dzieli si¢ jg na klasy w zaleznosci od ilosci, rodzaju i

wymiaru wad :
TABELA 4
KLASA MAKSYMALNA ILOSC WAD | ZNAKOWANIE
I 2 Niebieski
I 3 Zielony
Ml 4 Czerwony
[\ 5 Czarmny

Uwaga : tarcice zabezpieczong $rodkami antyseptycznymi oznacza si¢ punktem zottym
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Srodki impregnacyjne do drewna. Preparaty uzyte do impregnacji musza posiadaé¢ ocene higieniczng Paristwowego Zaktadu
Higieny lub $wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace $rodek do stosowania w budownictwie. Na
potwierdzenie spetiania w/w warunkéw Wykonawca winien przediozy¢ stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione przez
uprawnione instytucje.

Elementy zespalajace i taczace konstrukcije:

- $ruby ocynkowane montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10

- klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej

- gwozdzie ocynkowane karbowane F 6 mm

Uwaga: pod $ruby i wkrety nalezy zastosowa¢ podktadki ocynkowane o Srednicy wigkszej niz teb Sruby w celu nie wbijania
sie tba nakretki w tarcice

7.3 Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

7.4 Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie Srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton

- ciagnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Tarcica powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli
dtugos¢ elementow jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i
wiaéciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

7.5 Wykonanie robét

751 Montaz konstrukcji drewnianej

Przekroje i rozmieszczenie elementdw konstrukcji drewnianej powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przed
przystapieniem do montowania elementéw powinny by¢ staranie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi
$cieciami, wrebami itp. Niedopuszczalna jest obrobka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawianiu
konstrukcji. Poszczegdlne elementy wiezby budynku gospodarczego nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej
doktadnie przycig¢ i obrobi¢ we wtadciwych miejscach, jak rowniez drewniane elementy konstrukcji Scian i zadaszenia
komdrek tymczasowych. Elementy murfat stykajace si¢ ze ciang nalezy odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa, papy.
Elementy drewniane impregnowac $rodkami owado- i grzybobdjczymi oraz Srodkami ogniochronnymi. Do prac remontowych
stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania winny odpowiada¢ i spetnia¢ wymagania norm odno$nie zapewnienia warunkdw higieniczno-
sanitarnych i uzytkowych bezpieczenstwa pozarowego. Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w
pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania zywno$ci muszg miec atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

Obicie konstrukciji drewniane] szkieletowej komérek tymczasowych drewnopochodng wodoszczelng ptyta budowlana, krytg
papa termozgrzewalna,

Gwozdzie stosowane do mocowania fat musza by¢ okragte lub kwadratowe z ptaskim them, odpowiadajace BN-87/5028.12.
Zaleca sie stosowanie gwozdzi miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5
grubosci faty drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan, dugo$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych
wymagan konstrukcyjnych.

7.6 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaci
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacig projektowa,

7.6.1 Kontrola jakosci polega:

- nasprawdzaniu biezacym prawidtowos$ci zabezpieczer impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jako$ci
zastosowanych materiatow i preparatow

- badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i
rozstawu elementow sktadowych
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- badania prawidtowo$ci wykonania ztaczy miedzy poszczegoinymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchyleri od kierunku poziomego i pionowego

7.7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

- dla konstrukciji wiezby dachowej (m3)

- dla robét pokrywczych (m2)

llos¢ robdt okredla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.8 Odbior robét

Podstawe do odbioru wykonania robot ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbidr robot obejmuije:

- odbior jakoSciowy zastosowanych materiatow

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji drewniane;.

7.9 Podstawa pfatnosci

Rozliczenie rob6t nastapi na zasadach okre$lonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robét nastapi po odbiorze koncowym obiektu, na zasadach okreslonych
dla rozliczenia koricowego.

7.9.1  Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Ceny jednostkowe mogq by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

7.9.2  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

7.10 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymato$ci drewna.

Vademecum Budowlane, wydane przez ,Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2001 r.
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Poradnik majstra budowlanego, wydane przez ,Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2003,2004 r.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwieni Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POKRYCIE DACHU

8.1 Materialy
- blacha tytan.-cynk. patyna, grub. 0.7mm w pasmach do uktadania na rabek stojacy min. 23mm,
- mata strukturalna w oplocie polipropylenowym, gr. 8mm.

8.2 Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

8.3 Transport
Samochodowy i reczny.

8.4 Wykonanie robét

- przygotowanie potaci dachowych do pokrycia blachg

- wypoziomowanie kalenic i okapow

- ukladanie kolejnych pasm z wykonaniem zaktadek i rabkdéw oraz montaz elementoéw drobnowymiarowych wedtug
zalecen systemowych

- kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢, na taczeniach stosowac kit dekarski zgodnie z
systemem

- obrdbke kalenicy wykona¢ z zachowaniem szczelno$ci wg przyjetego systemu

8.5 Elementy drewniane dachu - wymagania ogéine

- deski przeznaczone na pokrycie po$rednie dachu powinny by¢ zaimpregnowane biologicznie i od ognia

- materiat powinien by¢ odebrany pod wzgledem jako$ciowym przez Inspektora Nadzoru przed montazem

- odbior jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwego doboru metod i $rodkéw impregnacyjnych
- deski powinny by¢ utoZzone strong dordzeniowa ku gérze

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21%

- podioze powinno by¢ wykonane z desek o maksymainej szeroko$ci 15 cm

8.5.1  Pokrycie blachg tytan.-cynk. - wymagania ogdine
Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnoSci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczeg&towymi dla danego rodzaju podioza po zakoriczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np.
wyprowadzeniu kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1 kominek/40 [60m? pow. dachu, zlokalizowanych w gérnej czesci potaci i
szczeliny przyokapowej, odprowadzajacej skropliny do rynny, osadzeniu uchwytéw rynnowych i.t.p, z wyjatkiem robét, ktre

ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia lub catkowicie po jego zakorficzeniu
- po sprawdzeniu z dokumentacja techniczng materiatdw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami technicznymi, jest

przeprowadzana przez Inspektora nadzory w dwéch etapach:

- kontrola miedzyoperacyjna w odniesieniu do prac zanikajacych, wykonywana podczas realizacji rob6t dekarskich
- kontrola koricowa w odniesieniu do wtadciwosci catego pokrycia, wykonywana po zakoficzeniu robét dekarskich
Odbior robot — podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.6 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowo$ci wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania,

zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowos$ci spadkow rynien

8.7 Jednostka obmiaru
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(m2) pokrycia dachowego, obrdbki blacharskiej, ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych

8.8 Odbior
Dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjq projektowg

8.9 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wiasno$ci materiatowe blachy cynkowo-tytanowe;.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PrZ.U.A.T-15/V.02 Wyroby uformowane z wetny mineralnej do izolacji cieplnej budynkéw. ITB, Warszawa, 2001.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 pdz. 906) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB, wyd. ,Arkady”, W-wa 1989

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - MONTAZ DRZWI | OKIEN

9.1 Materialy

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna o konstrukcji stalowej i drzwi na konstrukcji stalowej obtozone klepka drewniana,
- obrdbki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materialy.

9.11 Okna i drzwi

Wszystkie materialy do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych.

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okre$lone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sa wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami lub Srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementow sktadowych, majacych wplyw na trwatos¢ wyrob6w przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien i
drzwi oraz ich cze$ci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia i odpowiada¢ podstawom normatywnym okreslajacym te wtasciwosci i klasyfikacje.

9.1.2 Obroébki
Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdbki progéw drzwi lub materialy z ktérych wyroby sq wykonywane
powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

9.1.3 Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnieh miedzy oknem lub drzwiami, a $ciang moga by¢ stosowane materiaty w zaleznoSci od rodzaju
uszczelnienia:

» warstwa zewnetrzna uszczelniajaca

- impregnowana taSma rozprezna paroprzepuszczalna
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- folia paroprzepuszczalna

- folia elastyczna paroprzepuszczalna

 warstwa $rodkowa (izolacja termiczna)

- pianka poliuretanowa

- welna mineralna

 warstwa wewngtrzna uszczelnienie

- folia do okien paroszczelna

- kit trwale elastyczny

- impregnowana tadma rozprezna paroszczelna

- tasma butylowa do okien

Uzyte materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii projektowej a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

9.1.4 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

» elementy mocujace okno lub drzwi w o$ciezu:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potgczenia okien w zestawy,

- katowniki, cwier¢ watki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu
ich mocowania.

9.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetiajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajqg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien i drzwi
powinien sie koriczy¢ przed zakofczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

9.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a
aluminiowe i stalowe zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatéw powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
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pomieszczeniach magazynowych pofotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wéwczas okna lub drzwi nalezy
ustawiaC na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15¢cm. Okna lub
drzwi nalezy ustawia¢ w odlegto$ci co najmniej 1,0m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub
kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.

Sposadb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

9.4 Sprzet

9.4.1 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

9.5 Transport

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

9.51 tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rbwnolegte do podiuznej
osi pojazdu, z tym Ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby nie szklone, w ktérych elementy
oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta
okiennego.

9.5.2 Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédlgdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do podtuznej osi wagonu, z tym
ze:

a) okna — na progach oécieznic,

b) drzwi:

— 0 wysokoSci ocieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

- 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nie szklone, w ktérych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunaé wzgledem siebie
0 szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobéw w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, Ze wysokos$¢ bloku nie moze przekroczyé
wysoko$ci bocznych $cian wagonu.

9.5.3 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢

tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrob6w. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za pomocq
elementéw mocujgeych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni migdzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

9.6 Wykonanie robét

9.6.1 Przystapienie do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robot konserwatorskich elewacii i dachu, przykryciu budynku i
zakonczeniu wigkszosci robdt mokrych (wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu okien lub drzwi nalezy sprawdzic:
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- prawidtowo$¢ wykonania Scian,

- stan wykoriczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- zgodno$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwe;
szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem, a oscieznica.

9.6.2  Usytuowanie okna lub drzwi w os$ciezu - nie dotyczy

Okno lub drzwi nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdlne zasady usytuowania okien:

- wScianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- wScianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oScieznicy na szeroko$¢ nie wieksza niz potowa szeroko$ci ksztattownika oscieznicy.

9.6.3  Zasady ustawienia okna lub drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna pod wpltywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg

przewidziane w dokumentaciji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i

dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania

sie ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest

niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usuniete, nie

nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oScieznicy a oSciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie ksztattownikdéw

okien lub drzwi podane sg w tablicach Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznica okienng a ociezem nie powinien przekracza¢ 40mm. Przy stosowaniu

pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugo$ci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do

1,5mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnosé

okien lub drzwi.

9.6.4  Zasady mocowania okna lub drzwi w o$ciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za
posrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i $ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny migdzy oknem a Sciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly peinej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. fgczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

9.6.5 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna lub drzwi ze Sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.
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Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatdw uszczelniajacych,
dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw:

- wewnetrznej,

- Srodkowej,

- zewnetrzne.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang
budynku, a tym samym zapobiegaC wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢
wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatdéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczna i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.
Szczelina miedzy o$cieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacii) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta$m rozpreznych paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposab, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

9.7 Kontrola jakosci robé6t

9.71 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania o$ciezy do robét montazowych

oraz wykona¢ badania wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg, specyfikacjq techniczna,

- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykofczenia (otynkowane czy
nie otynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli

podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodnoScC okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacijg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

- zgodno$c¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,

- w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatéw
uszczelniajgcych.

9.7.2  Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacija projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnoci
powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:
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- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy
mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegoinym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegéinym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dot. wykonania robét niniejszej specyfikacji , odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

9.7.3  Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

montazu okien lub drzwi, w szczegdInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB -

2006 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rob6t z

dokumentacja projektowg i specyfikacjq techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno

przekraczac¢ 1,5mm/m,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oScieznicy i skrzydet — réznica diugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza

od 2 mm przy diugosci elementow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie

ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod witasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelnosé

miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dot. wykonania robét niniejszej specyfikaciji oraz opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

9.8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t

9.8.1 Szczegotowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle zakrywanych otworéw.

9.9 Sposdb odbioru robot

9.9.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie o$cieznicy na catym obwodzie

oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a o$ciezem. Odbior tych prac
musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 9.7.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 9.6.2 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie ociezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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9.9.2 Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

9.9.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i

zgodnoéci z dokumentacija projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 9.7.3, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 9.6. oraz

dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé

jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacji okué), usunagé
niezgodno$ci robdt montazowych z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i w pkt. 9.6 niniejsze;
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sige protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierat:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien lub drzwi z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

9.9.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu okien lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.9.3 ,Odbiér ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach lub drzwiach.
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9.10 Podstawa rozliczenia robé6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

9.10.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAicowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.10.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i drzwi

Wariant |

Podstawy rozliczenia montazu okien lub drzwi stanowig okre$lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)

ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i drzwi uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokoci
do 4m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie éwier¢ watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykohnczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,
koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

9.11 Przepisy zwigzane

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okre$lenie $wietinych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Izolacyjno$¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
préby wiamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta
— Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta
— Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
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PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Czg$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych —
Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspdtczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wta$ciwosci elementdw/wyrobdw do wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1:
Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wsp6tczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczeg6towa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw — Czesé 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rbwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

10. ROBOTY DROGOWE

10.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem nawierzchni koniecznych
dla funkcjonowania podwoérza i obejmuije:
wykonanie rob6t ziemnych pod posadzke z bruku o frakcji 8/10cm — korytowanie gteb. 34cm p.p.t.
istniejacy brukowiec z rozbiérki, o frakcji 8/10 cm
podsypka piaskowa — 4 cm po zageszczeniu bruku
kruszywo — pospdtka — 10 cm po jej zageszczeniu
kruszywo mineralne — 10 cm po jej zageszczeniu
wykonanie rob6t ziemnych pod posadzke z bruku o frakcji 17/20cm — korytowanie gteb. 59cm p.p.t.
istniejacy brukowiec z rozbiérki, o frakcji 17/20 cm
podsypka piaskowa — 4 cm po zageszczeniu bruku
kruszywo — pospdtka — 25¢cm po jej zageszczeniu
kruszywo mineralne — 10cm po jej zageszczeniu
wykonanie gazonu z kostki granitowej 10x10cm, gr.10cm
wykonanie studni drenazowej szer. 0,50m, gt. 0,50m wytozonej geowtdkning z zasypka zwirowa, wykoriczong
kruszywem mineralnym z oferty rynkowej

10.1.1  Okreslenia podstawowe

droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem potaczenia

koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
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podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzer od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktada¢
sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej

podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig na gteboko$¢ przemarzania

ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inwestora projekt zeszytu z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisania przez
Wykonawce obmiaru

materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét

teren budowy - teren udostepniony dla wykonania na nim robét

Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem

10.1.1  Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci prowadzonych robdt,
bezpieczenstwo uzytkownikdw w trakcie wykonywanych prac, metody uzyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodno$¢ z
poleceniami Zamawiajgcego.

10.1.3  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

10.1.4  Zabezpieczenie terenu wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zanieczyszczeniem istniejacych obiektdw takich, jak: zjazdy, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace, itp. wystepujacych na przekazanym terenie w okresie
wykonywania robét, az do ich zakoriczenia i odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczerstwo pojazdow i
pieszych. Oznakowaniu podlegajg takze maszyny wykonujace prace. Maszyny samojezdne winny by¢ dodatkowo
wyposazone w pulsujace $wiatta ostrzegawcze w kolorze z6ttym.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

10.1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie
nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz innych ucigzliwoéci dla otoczenia.

10.1.6  Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych z nimi
zwigzanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

Teren wykonania robot zamkniety murem ogrodzeniowym w sasiedztwie pasa drogowego ulicy Ksiezy Miyn. Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla sasiedniego osiedla mieszkaniowego.
Wykonawca odpowiada za wszelki uszkodzenia zabudowy potozonej w sgsiedztwie prowadzenia robét, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wszystkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu robét, sposobu ich wykonania muszg by¢ zgtoszone przed podpisaniem
kontraktu i wyjasnione w sposéb nie budzacy watpliwosci.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji rob6t wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania nawet jesli nie byty
ujete w projekcie budowlanym.

Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg i zapewni wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

10.2 Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i powinny na nie zosta¢
przediozone atesty wytwdrcodw i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne.
Ogolne wymagania dla materiatéw podano w przepisach — wymaganiach ogéinych.

10.2.1 Rodzaje materiatow

istn. brukowiec do przetozenia
kruszywo mineralne 10cm
kruszywo pospolka 25¢cm
geowtdknina
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podsypka filtracyjna ze zwiru

10.2.2  Zrodta uzyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi Inwestorowi szczegéty ich dotyczace, w tym odpowiednie $wiadectwa i probki.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposdb ciggly spetniajg wymagania w czasie realizacji rob6t.

10.2.3  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

10.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zatozone w miejscu
wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

10.2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS¢ i wiadciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Kierownika projektu.

10.2.6  Inspekcja Wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

10.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalerh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, wskazaniach Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badar okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakkolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

10.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie speiniajace tych warunkow
moga by¢ dopuszczone przez kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.5 Wykonanie robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem bfedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Kierownika projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedaq oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Kierownika projektu,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10.6 Kontrola jakosci rob6t

10.6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ustaleniami.

10.6.2  Zasady kontroli jako$ci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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10.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-dania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Kierownika projektu.

10.6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okrelonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

10.6.5 Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Kierownik projektu jest upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i Producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Kierownik
projektu dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

10.6.6  Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg,
wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadaC te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw
dokumenty wydane przez Producenta a takze w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez Niego. Kopie
wynikéw tych badan dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

10.7 Obmiar robot

10.7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w zakresie zgodnym

z umowg, w jednostkach ustalonych w formularzu zaméwienia.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Wyniki obmiaru bedg pisemnie przedstawione Zamawiajacemu.

10.7.2  Zasady okres$lania iloSci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwa dla danych robét nie wymaga inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3, jako dlugos$¢ pomnozona przez
$redni przekroj.

lloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

10.7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedaq zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

10.7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

10.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

10.8 Odbior robot

10.8.1  Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
(7 odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
7 odbiér czesciowy
7 odbiér ostateczny
7 odbidr koricowy

10.8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika projektu.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

10.8.3  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje Kierownik projektu.

10.8.4  Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robét:
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca po catkowitym zakoriczeniu robét.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét.
Odbioru ostatecznego robot dokona przedstawiciel Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona oceny
jako$ciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z umowa,.
W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiajacy okresli ich zakres a Wykonawca usunie je na koszt wtasny w
ustalonym terminie.
Wykonawca po usunieciu usterek dokona powtdrnego zgtoszenia robét do odbioru.
Dokumenty do odbioru ostatecznego:

7 protokét odbioru ostatecznego robét

7 ksigzki obmiarow (oryginaty)

7 deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow

7 odbidr czeSciowy

10.8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

10.9 Podstawa ptatnosci

10.9.1  Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa robot skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg okre$long w
formularzu zaméwienia.
Ceny jednostkowe robot powinny obejmowac:
7 robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
7 wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
(7 transportu na teren budowy
7 wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi
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koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

koszt czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robét

7 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.10 Przepisy zwigzane

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne

BN - 8931-12:1964 (BN — 77/8931-12) — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-96012 — Drogi samochodowe .Podbudowy i ulepszenia gruntu..

PN - B — 06250:1988 (PN - 88/B-06250 )- Beton zwykly.

BN- 88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka.
PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN - S - 06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN - S — 96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN - S - 96014 — Podbudowy z betonu cementowego

PN - S - 96013 - Podbudowy z chudego betonu

PN-B-11213:1997- Materiaty kamienne. Elementy kamienne: krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

Opracowata:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
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