[image: ] Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 2 „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)”

Załącznik nr 2a do SIWZ 

1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi 
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) WYKONAWCY(ów)

	
	
	

	
	
	



Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)  dofinansowana z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oświadczam (oświadczamy), że cena naszej Oferty wynika z poniższego zestawienia:
	Wykaz Cen

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	L.p.
	Odcinek/ rodzaj robót- elementów kontraktu
	% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
	wartość netto [PLN]
	VAT     
[PLN]
	wartość brutto [PLN]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Odcinek 1 - montaż wirówek
	max 80
	

	1.1
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnień (BHP, Ppoż, Sanepid i Użytkownika)
	max 3

	

	
	

	1.2
	Demontaż: płyt elewacyjnych, pras nr 5, 6 i 7 wraz z przynależnymi okapami, instalacjami osadowymi, wodnymi, odciekowymi, stacji polielektrolitu - nr 4 wraz z instalacjami, szaf zasilających i sterowniczych wraz z instalacjami zasilająco-sterowniczymi do pras. Przygotowanie (dostosowanie posadzek po demontażach) stanowisk dla 3 wirówek. Odtworzenie ścian zewnętrznych.
	
	
	
	

	1.3
	Dostawa i montaż systemu wciągników/suwnicy nad wirówkami 
i otworem montażowym
	
	
	
	

	1.4
	Dostawa wirówek wraz z szafami sterującymi - 3 kpl.
	max 50
	
	
	

	1.5
	Dostawa pomp osadowych wraz z ew. rozdrabniaczami - 3 kpl.
	
	
	
	

	1.6
	Montaż 3 wirówek wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi osadowymi, wodnymi i odciekowymi,  elektrycznymi i sterującymi AKPiA.
	
	
	
	

	1.7
	Dostawa i montaż 1 szt. stacji przygotowania polielektrolitu wraz 
z wyposażeniem (w tym m.in. dostawa i montaż 4 szt. pomp zasilających wirówki)  i instalacjami technologicznymi.
	
	
	
	

	1.8
	Dostawa i montaż systemu przenośników osadu po wirówkach do ITPO (przenośniki wzdłużne do ITPO, przenośniki spod nowych wirówek 3 szt.)
	
	
	
	

	1.9
	Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających , sterowania i AKPiA -dla wirówek, stacji przygotowania polielektrolitu, urządzeń i armatury powiązanych w tym m.in. modernizacja rozdzielni ST-8, montaż szaf zasilająco-sterowniczych (ew. wykonanie pomieszczenia szaf), ułożenie instalacji kablowych. Włączenie instalacji do systemu sterowania - SCADa
	
	
	
	

	1.10
	Wykonanie Prób Końcowych trzech nowych wirówek oraz stacji polielektrolitu, instalacji osadowych, układu przenośników osadu oraz wpracowanie i regulacja pracy instalacji do nominalnej wydajności. Opracowanie dokumentacji powykonawczej odcinka 1.
	min 10
	
	
	

	1.11
	Razem poz. 1.1 - 1.10
	
	 
	 
	 

	2
	Odcinek 2 - demontaż pras 1-4, wykonanie części socjalnej
	
	

	2.1
	Demontaż: płyt elewacyjnych, pras nr 1 - 4 wraz z okapami,  instalacjami osadowymi, wodnymi, odciekowymi, systemu przenośników taśmowych osadu na poziomie 0,0 , stacji polielektrolitu - nr 3, szaf zasilających i sterowniczych wraz z instalacjami do pras nr 1 - 4. Odtworzenie ścian zewnętrznych.
	
	 
	 
	 

	2.2
	Likwidacja wanien odciekowych pras, naprawa i wykonanie posadzki z żywic w całej części hali pras oraz w ciągu komunikacyjnym.
	
	 
	 
	 

	2.3
	Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem przenośnika osadu spod wirówki 
nr 4 do nowego układu transportującego.
	
	 
	 
	 

	2.4
	Dostawa i montaż drugiej stacji przygotowania polielektrolitu (stanowisko nr 3) wraz z urządzeniami i instalacjami  technologicznymi. Wpracowanie i regulacja pracy instalacji polielektrolitu do nominalnej wydajności, wykonanie Prób Końcowych zespołu stacji polielektrolitu.
	
	 
	 
	 

	2.5
	[bookmark: _GoBack]Dostosowanie stanowisk kontenerów do bezpośredniego zrzutu osadu na poziomie 0,0.
	
	 
	 
	 

	2.6
	Budowa nowego zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem, w tym uruchomieniem nowej sterowni (przeniesieniem stacji operatorskich).
	
	 
	 
	 

	2.7
	Dostawa, montaż i uruchomienie ekranu wizualizacyjnego w sterowni lokalnej.
	
	 
	 
	 

	2.8
	Budowa nowego zaplecza serwisowego.
	
	 
	 
	 

	2.9
	Razem poz. 2.1 – 2.8
	
	 
	 
	 

	3
	Wykonanie tablic pamiątkowych
	

	3.1
	Tablice pamiątkowa Kontraktu - szt. 2
	max 0,05
	 
	 
	 

	4
	ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA 
	 
	 
	 
	 






	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(ych)
do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
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