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Projekt ,,Gospodarka sciekowa, faza Il w todzi”

Zadanie 2 ,,Modernizacja instalacji odwadniania osadéw - dostawa wirowek (3 szt.)”

Zatacznik nr 2a do SIWZ

1. ZAMAWIAJACY:
Miasto £L6dz - Urzad Miasta todzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6dz
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) WYKONAWCY(éw)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Modernizacja instalacji odwadniania osadow -
dostawa wiréwek (3 szt) dofinansowana z POIiS$ 2014-2020 w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa w
aglomeracjach” oswiadczam (o$wiadczamy), ze cena naszej Oferty wynika z ponizszego zestawienia:



Wykaz Cen

1 2 3 4 5 6
%
. . , , Zatwierdzonej | wartos$¢ netto VAT warto$¢ brutto
L.p. Odcinek/ rodzaj robot- elementow kontraktu Kwoty [PLN] [PLN] [PLN]
Kontraktowej
1 2 3 4 5 6
1 Odcinek 1 - montaz wirowek max 80
11 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem max 3
' uzgodnien (BHP, Ppoz, Sanepid i Uzytkownika)
Demontaz: ptyt elewacyjnych, pras nr 5, 6 i 7 wraz z przynaleznymi okapami,
instalacjami osadowymi, wodnymi, odciekowymi, stacji polielektrolitu - nr 4
1.2 |wraz z instalacjami, szaf zasilajacych i sterowniczych wraz z instalacjami
zasilajgco-sterowniczymi do pras. Przygotowanie (dostosowanie posadzek po
demontazach) stanowisk dla 3 wirowek. Odtworzenie $cian zewnetrznych.
13 Dostawa i montaz systemu wciggnikow/suwnicy nad wirdéwkami
' 1 otworem montazowym
1.4 | Dostawa wirdbwek wraz z szafami sterujacymi - 3 kpl. max 50
1.5 | Dostawa pomp osadowych wraz z ew. rozdrabniaczami - 3 kpl.
16 Montaz 3 wirdwek wraz z urzadzeniami i instalacjami technologicznymi
' osadowymi, wodnymi i odciekowymi, elektrycznymi i sterujacymi AKPiA.
Dostawa i montaz 1 szt. stacji przygotowania polielektrolitu wraz
1.7 |z wyposazeniem (w tym m.in. dostawa i montaz 4 szt. pomp zasilajacych

wirowki) i instalacjami technologicznymi.
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1.8

Dostawa i montaz systemu przenos$nikow osadu po wiréwkach do ITPO
(przenosniki wzdhuzne do ITPO, przenos$niki spod nowych wiréwek 3 szt.)

1.9

Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych , sterowania i AKPiA -dla
wirowek, stacji przygotowania polielektrolitu, urzadzen i armatury
powiazanych w tym m.in. modernizacja rozdzielni ST-8, montaz szaf
zasilajgco-sterowniczych (ew. wykonanie pomieszczenia szaf), utozenie
instalacji kablowych. Wiaczenie instalacji do systemu sterowania - SCADa

1.10

Wykonanie Prob Koncowych trzech nowych wirowek oraz stacji
polielektrolitu, instalacji osadowych, uktadu przenos$nikéw osadu oraz
wpracowanie i regulacja pracy instalacji do nominalnej wydajnosci.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej odcinka 1.

min 10

1.11

Razem poz. 1.1-1.10

Odcinek 2 - demontaz pras 1-4, wykonanie cze¢$ci socjalnej

2.1

Demontaz: ptyt elewacyjnych, pras nr 1 - 4 wraz z okapami, instalacjami
osadowymi, wodnymi, odciekowymi, systemu przeno$nikéw tasmowych osadu
na poziomie 0,0, stacji polielektrolitu - nr 3, szaf zasilajacych i sterowniczych
wraz z instalacjami do pras nr 1 - 4. Odtworzenie §cian zewngtrznych.

2.2

Likwidacja wanien odciekowych pras, naprawa i wykonanie posadzki z zywic
w calej czesci hali pras oraz w ciggu komunikacyjnym.

2.3

Dostawa i montaz wraz z uruchomieniem przenosnika osadu spod wirowki
nr 4 do nowego uktadu transportujacego.

24

Dostawa 1 montaz drugiej stacji przygotowania polielektrolitu (stanowisko nr 3)
wraz z urzadzeniami i instalacjami technologicznymi. Wpracowanie i regulacja
pracy instalacji polielektrolitu do nominalnej wydajnosci, wykonanie Prob
Koncowych zespotu stacji polielektrolitu.

2.5

Dostosowanie stanowisk konteneréw do bezposredniego zrzutu osadu na
poziomie 0,0.
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Budowa nowego zaplecza socjalnego wraz z wyposazeniem, w tym

258 uruchomieniem nowej sterowni (przeniesieniem stacji operatorskich).

2.7 | Dostawa, montaz i uruchomienie ekranu wizualizacyjnego w sterowni lokalne;.

2.8 | Budowa nowego zaplecza serwisowego.

2.9 Razem poz. 2.1-2.8
3 Wykonanie tablic pamiatkowych

3.1 | Tablice pamigtkowa Kontraktu - szt. 2 max 0,05
4 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA
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