
 
Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 2 „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)” 

 

Załącznik nr 2a do SIWZ  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi  

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

   

   

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - 

dostawa wirówek (3 szt.)  dofinansowana z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach” oświadczam (oświadczamy), że cena naszej Oferty wynika z poniższego zestawienia: 



 

Wykaz Cen 

1 2 3 4 5 6 

L.p. Odcinek/ rodzaj robót- elementów kontraktu 

% 

Zatwierdzonej 

Kwoty 

Kontraktowej  

wartość netto 

[PLN] 

VAT      

[PLN] 

wartość brutto 

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 

1 Odcinek 1 - montaż wirówek max 80  

1.1 
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem 

uzgodnień (BHP, Ppoż, Sanepid i Użytkownika) 

max 3 

 

 

 
  

1.2 

Demontaż: płyt elewacyjnych, pras nr 5, 6 i 7 wraz z przynależnymi okapami, 

instalacjami osadowymi, wodnymi, odciekowymi, stacji polielektrolitu - nr 4 

wraz z instalacjami, szaf zasilających i sterowniczych wraz z instalacjami 

zasilająco-sterowniczymi do pras. Przygotowanie (dostosowanie posadzek po 

demontażach) stanowisk dla 3 wirówek. Odtworzenie ścian zewnętrznych. 

    

1.3 
Dostawa i montaż systemu wciągników/suwnicy nad wirówkami  

i otworem montażowym 
    

1.4 Dostawa wirówek wraz z szafami sterującymi - 3 kpl. max 50    

1.5 Dostawa pomp osadowych wraz z ew. rozdrabniaczami - 3 kpl.     

1.6 
Montaż 3 wirówek wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi 

osadowymi, wodnymi i odciekowymi,  elektrycznymi i sterującymi AKPiA. 
    

1.7 

Dostawa i montaż 1 szt. stacji przygotowania polielektrolitu wraz  

z wyposażeniem (w tym m.in. dostawa i montaż 4 szt. pomp zasilających 

wirówki)  i instalacjami technologicznymi. 

    



 

1.8 
Dostawa i montaż systemu przenośników osadu po wirówkach do ITPO 

(przenośniki wzdłużne do ITPO, przenośniki spod nowych wirówek 3 szt.) 
    

1.9 

Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających , sterowania i AKPiA -dla 

wirówek, stacji przygotowania polielektrolitu, urządzeń i armatury 

powiązanych w tym m.in. modernizacja rozdzielni ST-8, montaż szaf 

zasilająco-sterowniczych (ew. wykonanie pomieszczenia szaf), ułożenie 

instalacji kablowych. Włączenie instalacji do systemu sterowania - SCADa 

    

1.10 

Wykonanie Prób Końcowych trzech nowych wirówek oraz stacji 

polielektrolitu, instalacji osadowych, układu przenośników osadu oraz 

wpracowanie i regulacja pracy instalacji do nominalnej wydajności. 

Opracowanie dokumentacji powykonawczej odcinka 1. 

min 10    

1.11 Razem poz. 1.1 - 1.10  
      

2 Odcinek 2 - demontaż pras 1-4, wykonanie części socjalnej   

2.1 

Demontaż: płyt elewacyjnych, pras nr 1 - 4 wraz z okapami,  instalacjami 

osadowymi, wodnymi, odciekowymi, systemu przenośników taśmowych osadu 

na poziomie 0,0 , stacji polielektrolitu - nr 3, szaf zasilających i sterowniczych 

wraz z instalacjami do pras nr 1 - 4. Odtworzenie ścian zewnętrznych. 

 

      

2.2 
Likwidacja wanien odciekowych pras, naprawa i wykonanie posadzki z żywic 

w całej części hali pras oraz w ciągu komunikacyjnym. 
 

      

2.3 
Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem przenośnika osadu spod wirówki  

nr 4 do nowego układu transportującego. 
 

      

2.4 

Dostawa i montaż drugiej stacji przygotowania polielektrolitu (stanowisko nr 3) 

wraz z urządzeniami i instalacjami  technologicznymi. Wpracowanie i regulacja 

pracy instalacji polielektrolitu do nominalnej wydajności, wykonanie Prób 

Końcowych zespołu stacji polielektrolitu. 

 

      

2.5 
Dostosowanie stanowisk kontenerów do bezpośredniego zrzutu osadu na 

poziomie 0,0. 
 

      



 

2.6 
Budowa nowego zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem, w tym 

uruchomieniem nowej sterowni (przeniesieniem stacji operatorskich). 
 

      

2.7 Dostawa, montaż i uruchomienie ekranu wizualizacyjnego w sterowni lokalnej.  
      

2.8 Budowa nowego zaplecza serwisowego.  
      

2.9 Razem poz. 2.1 – 2.8  
      

3 Wykonanie tablic pamiątkowych  

3.1 Tablice pamiątkowa Kontraktu - szt. 2 max 0,05 
      

4 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA          

 

 

 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(ych) 
do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

 

 


