
 
Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

Zadanie 2 „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)” 

 

Załącznik nr 2a do SIWZ  

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi  

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

   

   

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - 
dostawa wirówek (3 szt.)  dofinansowana z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach” oświadczam (oświadczamy), że cena naszej Oferty wynika z poniższego zestawienia: 



Wykaz Cen 
1 2 3 4 5 6 

L.p. Odcinek/ rodzaj robót- elementów kontraktu 

% 
Zatwierdzonej 

Kwoty 
Kontraktowej  

wartość netto 
[PLN] 

VAT      
[PLN] 

wartość brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 

1 Odcinek 1 - montaż wirówek max 80  

1.1 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem 
uzgodnień (BHP, Ppoż, Sanepid i Użytkownika) 

max 3 
 

 
   

1.2 

Demontaż: płyt elewacyjnych, pras nr 6 i 7 wraz z przynależnymi okapami, 
instalacjami osadowymi, wodnymi, odciekowymi, stacji polielektrolitu - nr 4 
wraz z instalacjami, szaf zasilających i sterowniczych wraz z instalacjami 
zasilająco-sterowniczymi do pras. Przygotowanie (dostosowanie posadzek po 
demontażach) stanowisk dla 3 wirówek. Odtworzenie ścian zewnętrznych. 

    

1.3 Dostawa i montaż systemu wciągników/suwnicy nad wirówkami  
i otworem montażowym     

1.4 Dostawa wirówek wraz z szafami sterującymi - 3 kpl. max 50    

1.5 Dostawa pomp osadowych wraz z ew. rozdrabniaczami - 3 kpl.     

1.6 Montaż 3 wirówek wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi 
osadowymi, wodnymi i odciekowymi,  elektrycznymi i sterującymi AKPiA.     

1.7 
Dostawa i montaż 1 szt. stacji przygotowania polielektrolitu wraz  
z wyposażeniem (w tym m.in. dostawa i montaż 4 szt. pomp zasilających 
wirówki)  i instalacjami technologicznymi. 

    

 



1.8 Dostawa i montaż systemu przenośników osadu po wirówkach do ITPO 
(przenośniki wzdłużne do ITPO, przenośniki spod nowych wirówek 3 szt.)     

1.9 

Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających , sterowania i AKPiA -dla 
wirówek, stacji przygotowania polielektrolitu, urządzeń i armatury 
powiązanych w tym m.in. modernizacja rozdzielni ST-8, montaż szaf 
zasilająco-sterowniczych (ew. wykonanie pomieszczenia szaf), ułożenie 
instalacji kablowych. Włączenie instalacji do systemu sterowania - SCADa 

    

1.10 

Wykonanie Prób Końcowych trzech nowych wirówek oraz stacji 
polielektrolitu, instalacji osadowych, układu przenośników osadu oraz 
wpracowanie i regulacja pracy instalacji do nominalnej wydajności. 
Opracowanie dokumentacji powykonawczej odcinka 1. 

min 10    

1.11 Razem poz. 1.1 - 1.10        
2 Odcinek 2 - demontaż pras 1-5, wykonanie części socjalnej   

2.1 

Demontaż: płyt elewacyjnych, pras nr 1 - 5 wraz z okapami,  instalacjami 
osadowymi, wodnymi, odciekowymi, systemu przenośników taśmowych osadu 
na poziomie 0,0 , stacji polielektrolitu - nr 3, szaf zasilających i sterowniczych 
wraz z instalacjami do pras nr 1-5. Odtworzenie ścian zewnętrznych. 

 

      

2.2 Likwidacja wanien odciekowych pras, naprawa i wykonanie posadzki z żywic 
w całej części hali pras oraz w ciągu komunikacyjnym.  

      

2.3 Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem przenośnika osadu spod wirówki  
nr 4 do nowego układu transportującego.  

      

2.4 

Dostawa i montaż drugiej stacji przygotowania polielektrolitu (stanowisko nr 3) 
wraz z urządzeniami i instalacjami  technologicznymi. Wpracowanie i regulacja 
pracy instalacji polielektrolitu do nominalnej wydajności, wykonanie Prób 
Końcowych zespołu stacji polielektrolitu. 

 

      

2.5 Budowa boksów osadowych dla 4 wirówek na poziomie 0,0. Dostosowanie 
stanowisk kontenerów do bezpośredniego zrzutu osadu na poziomie 0,0.        

 



2.6 Budowa nowego zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem, w tym 
uruchomieniem nowej sterowni (przeniesieniem stacji operatorskich).        

2.7 Dostawa, montaż i uruchomienie ekranu wizualizacyjnego w sterowni lokalnej.        

2.8 Budowa nowego zaplecza serwisowego.        

2.9 Razem poz. 2.1 – 2.8        
3 Wykonanie tablic pamiątkowych  

3.1 Tablice pamiątkowa Kontraktu - szt. 2 max 0,05       

4 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA          

 

 

 

 

……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(ych) 

do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
 

 

 


