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Zalgcznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

1 Kody CPV
Gtéwny kod CPV: 45000000 - Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV ]
> 45252100 - Roboty budowlane w zakresie Zaktadoéw Oczyszczania Sciekow

71320000 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000 - Roboty budowlane

42931000 - Wirdwki

45252121 - Instalacje osadu

45252200 - Wyposazenie oczyszczalni Sciekow
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne

YV V V V VY

2.1. Skrécony opis przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych zwigzanych
z modernizacjg instalacji odwadniania osadéw na terenie Grupowej Oczyszczalni
Sciekow todzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOS tAM) dla zadania realizowanego w
ramach Projektu ,Gospodarka $ciekowa, faza Ill w Lodzi”, w ramach Projektu Funduszu
Spojnosci pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Priorytet I
Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (Projekt nr POIS.02.03.00-
00.0085/17).

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywa¢ sie bedzie zgodnie z ,Warunkami
kontraktowymi dla Urzgdzen oraz Projektowania i Budowy; dla urzadzen elektrycznych
i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999)
wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow (SIDIR).

W ramach niniejszego zamowienia planowane jest wykonanie projektu wykonawczego
I przeprowadzenie modernizacji instalacji odwadniania osadu przefermentowanego
w zakresie demontazu istniejgcych 7 pras tasmowych wraz z instalacjami powigzanymi
oraz montaz 3 szt. wirowek dekantacyjnych do odwadniania osadu przefermentowanego
wraz z modernizacjg instalacji powigzanych m.in. instalacji osadowej, wodnej,
polielektrolitu, odbioru osadu zasilania, sterowania i AKPIA oraz modernizacja zaplecza
socjalnego w budynku.
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W ramach zadania wykonany zostanie demontaz istniejgcych urzadzen tj. 7 pras
odwadniajgcych WINKELPRESSE wraz z pompami nadawy, okapami wentylacyjnymi

znad pras, uktadem transportu osadu do ITPO. (kendyghacia—0)}—oraz—stanowiska

kontenerow—pod—prasam. W miejsce po zdemontowanych prasach zainstalowane
zostang 3 szt. wiréwek dekantacyjnych do odwadniania osadu przefermentowanego o

wydajnosci procesowej min. 25 m*h kazda.

Modernizacji podlega¢ bedzie instalacja zasilajgca osadem (wraz z wymiang pomp
zasilajgcych), instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu (w tym wymiana 2-ch
stacji przygotowania polielektrolitu wraz z pompami dawkujgcymi) oraz instalacja
transportu osadu po wiréwkach do ITPO. Pod stanowiskami wirowek na kondygnacji
0 {(obecnie—hala—kontenerow)—wykonane—zostang—boksy, po demontazu przenosnikow
tasmowych, powstang stanowiska awaryjnego zrzutu osadu spod wiréwek bezposrednio
do kontenerow.

W ramach zamowienia wykonana zostanie rowniez rozbudowa czesci socjalnej w celu
dostosowania jej do obecnych potrzeb obstugi obiektu.

Stosownie do potrzeb nowych urzadzen zmodernizowana zostanie stacja
transformatorowa wraz z rozdzielniami SN i NN w obiekcie oraz zmodernizowana
zostanie instalacja zasilania, sterowania i AKPIA dla nowych urzgdzen.

Realizacja niniejszego zadania bedzie odbywac sie na czynnym obiekcie z rygorem
zachowania ciggtosci pracy obiektu i oczyszczalni Sciekéw. Z tego wzgledu realizacja
prac odbywaé sie bedzie w podziale na dwa Odcinki szczegétowo opisane w PFU.
Uruchomienie realizacji Odcinka nr 2 moze nastgpi¢ po wykonaniu i odbiorze Odcinka nr
1.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamoOwienia dostarczy i zainstaluje dwie tablice
pamigtkowe - przy wejsciu do BMZiOO i na scianie sterowni lokalnej.

Tablice pamigtkowe muszg by¢ wykonane z trwatych materiatow, a zawarte na nich
informacje muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez caty okres
trwatosci projektu. Tres¢ tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym i Inzynierem w
oparciu

o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programdéw polityki spéjnosci 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”.

Szczegbtowe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
opisane zostaty w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym opracowanym w maju 2019 r.
przez Grupowg Oczyszczalnie Sciekéw w todzi Spétka z 0.0., £6dz ul. Sanitariuszek 66;
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2.2. Nadzo6r nad realizacja Zadania

Nadzor nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu - Sweco Consulting
sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z polskim prawem
budowlanym petnit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projektu
,Gospodarka sciekowa, faza Ill w Lodzi” wspétfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej
w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

2.3 Ubezpieczenie

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajgcy) jest zobowigzana do zawarcia na wiasny koszt
poszczegdlnych umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym jest
Zamawiajacy

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

C) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z  mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

d) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej w
Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 5 do opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia sktadek za polisy
za caly okres ich obowigzywania. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu
Budowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem, wraz z dowodami optacenia sktadek za polisy za caty okres ich
obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 10 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.
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W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

3 Okreslenie w opisie przedmiotu zaméwienia na ustugi lub roboty budowlane
wymagan zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

1) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz dalszych
PodwykonawcOw na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
robotnika budowlanego zwigzane z wykonaniem zamowienia, ktorych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

2) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwieh publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacja Umowy, byly wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych

3) Sposéb dokumentowania zatrudnienia osob.
a) Zamawiajgcy wymaga:

e aby Wykonawca najp6zniej w dniu Rozpoczecia Robd6t dostarczyt
Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikéw przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikow;

e aby Wykaz Pracownikow byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem,
gdy nastgpi zmiana personalna w skfadzie osobowym pracownikow;

e aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy wraz z oswiadczeniem
o spetnieniu warunku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie
0 ptacy minimalne;.

e aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko
oraz okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.
4 Miejsce wykonania:

Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw todzkiej Aglomeracji Miejskiej - Budynek
Mechanicznego Zageszczania i Odwadniania Osadéw (w skr. BMZIOO) — obiekt nr
10.

BMZiOO potozony jest na dziatkach nr: 115; 113/1; 536/2 - obreb 0015 Okotowice,
gm. Pabianice

4
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5 Warunki gwarancji i rekojmi za wady:

Gwarancja (Okres Zgftaszania Wad) i rekojmia minimum 60 m-cy liczagc od dnia
nastepnego po dacie uznanej przez Inzyniera za ukonczenie Robdt, wskazanej w
Swiadectwie Przejecia.

Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi stanowi kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy wymaga, aby okres rekojmi zostat zréwnany z oferowanym okresem
gwaranciji.

6 Czas trwania zamowienia lub termin wykonania: 650 dni od Daty Rozpoczecia
Zalgczniki do opisu przedmiotu zamowienia:

Nr
zalacznika Tytul

1 Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Instrukcja BHP ,,Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania
na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekow L.odzkiej Aglomeracji Miejskiej

2
3 Warunki Ubezpieczenia
4 Umowa Cesji - Wzor

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych, dla ktérych
administratorem danych jest Prezydent Miasta L.odzi w zakresie budowy, modernizacji

i pelnienia nadzoru nad realizacjg zadan przewidzianych do wykonania w ramach Projektu
,,Gospodarka $sciekowa, faza Il w L.odzi”

ol

Warunki Szczegolne Kontraktu

Umowa - Wz6r

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy - Wzor

O[NNI

Karta Gwarancyjna - Wzor
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