

*Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”*

*Zadanie 2 „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)”*

**Załącznik nr 2a do SIWZ**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi**

**ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź**

**2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)** dofinansowana z **POLiŚ 2014-2020** w ramach działania 2.3 „**Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach**” oświadczam (oświadczamy), że cena naszej Oferty wynika z poniższego zestawienia:

Wykaz Cen					
1	2	3	4	5	6
L.p.	Odcinek/ rodzaj robót- elementów kontraktu	% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej	wartość netto [PLN]	VAT [PLN]	wartość brutto [PLN]
1	2	3	4	5	6
1	<b>Odcinek 1 - montaż wirówek</b>	<b>max 80</b>			
1.1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnień (BHP, Ppoż, Sanepid i Użytkownika)	max 3			
1.2	Demontaż: płyt elewacyjnych, pras nr 6 i 7 wraz z przynależnymi okapami, instalacjami osadowymi, wodnymi, odciekowymi, stacji polielektrolitu - nr 4 wraz z instalacjami, szaf zasilających i sterowniczych wraz z instalacjami zasilająco-sterowniczymi do pras. Przygotowanie (dostosowanie posadzek po demontażach) stanowisk dla 3 wirówek. Odtworzenie ścian zewnętrznych.				
1.3	Dostawa i montaż systemu wciągników/suwnicy nad wirówkami i otworem montażowym				
1.4	Dostawa wirówek wraz z szafami sterującymi - 3 kpl.	max 50			
1.5	Dostawa pomp osadowych wraz z ew. rozdrabniaczami - 3 kpl.				
1.6	Montaż 3 wirówek wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi osadowymi, wodnymi i odciekowymi, elektrycznymi i sterującymi AKPiA.				
1.7	Dostawa i montaż 1 szt. stacji przygotowania polielektrolitu wraz z wyposażeniem (w tym m.in. dostawa i montaż 4 szt. pomp zasilających wirówki) i instalacjami technologicznymi.				



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



1.8	Dostawa i montaż systemu przenośników osadu po wirówkach do ITPO (przenośniki wzdłużne do ITPO, przenośniki spod nowych wirówek 3 szt.)				
1.9	Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających, sterowania i AKPiA -dla wirówek, stacji przygotowania polielektrolitu, urządzeń i armatury powiązanych w tym m.in. modernizacja rozdzielni ST-8, montaż szaf zasilająco-sterowniczych (ew. wykonanie pomieszczenia szaf), ułożenie instalacji kablowych. Włączenie instalacji do systemu sterowania - SCADA				
1.10	Wykonanie Prób Końcowych trzech nowych wirówek oraz stacji polielektrolitu, instalacji osadowych, układu przenośników osadu oraz wpracowanie i regulacja pracy instalacji do nominalnej wydajności. Opracowanie dokumentacji powykonawczej odcinka 1.	min 10			
1.11	<b>Razem poz. 1.1 - 1.10</b>				
<b>2</b>	<b>Odcinek 2 - demontaż pras 1-5, wykonanie części socjalnej</b>				
2.1	Demontaż: płyt elewacyjnych, pras nr 1 - 5 wraz z okapami, instalacjami osadowymi, wodnymi, odciekowymi, systemu przenośników taśmowych osadu na poziomie 0,0, stacji polielektrolitu - nr 3, szaf zasilających i sterowniczych wraz z instalacjami do pras nr 1-5. Odtworzenie ścian zewnętrznych.				
2.2	Likwidacja wanień odciekowych pras, naprawa i wykonanie posadzki z żywicy w całej części hali pras oraz w ciągu komunikacyjnym.				
2.3	Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem przenośnika osadu spod wirówki nr 4 do nowego układu transportującego.				
2.4	Dostawa i montaż drugiej stacji przygotowania polielektrolitu (stanowisko nr 3) wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi. Wpracowanie i regulacja pracy instalacji polielektrolitu do nominalnej wydajności, wykonanie Prób Końcowych zespołu stacji polielektrolitu.				
2.5	<del>Budowa boksów osadowych dla 4 wirówek na poziomie 0,0. Dostosowanie stanowisk kontenerów do bezpośredniego zrzutu osadu na poziomie 0,0.</del>				

2.6	Budowa nowego zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem, w tym uruchomieniem nowej sterowni (przeniesieniem stacji operatorskich).				
2.7	Dostawa, montaż i uruchomienie ekranu wizualizacyjnego w sterowni lokalnej.				
2.8	Budowa nowego zaplecza serwisowego.				
2.9	<b>Razem poz. 2.1 – 2.8</b>				
<b>3</b>	<b>Wykonanie tablic pamiątkowych</b>				
3.1	Tablice pamiątkowa Kontraktu - szt. 2	max 0,05			
<b>4</b>	<b>ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA</b>				

.....

Miejscowość / Data

.....

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(ych)  
do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego



Unia Europejska  
Fundusz Spójności

