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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

WWiOR- 01 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 
(demontaż urządzeń, instalacji i wyposażenia w obiekcie) 

 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Dział robót - 45000000-7 - Prace budowlane 
 
Grupy robót - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasy robót - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategorie robót -   45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot WWiOR 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu 
„Modernizacja instalacji odwadniania osadów – dostawa wirówek (3 szt.)”. 

1.2. Zakres robót objętych WWiOR 
Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 
 Roboty przygotowawcze: 

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
- Odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych, 
- Odcięcie dopływu ścieków do użytkowanych obiektów i ewentualnie odpompowanie pozostałych w obiekcie 

ścieków, 
- Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, 
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliżu rozbieranych urządzeń, 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 Roboty zasadnicze: 
- Demontaż wyposażenia technologicznego, 
- Rozbiórka elementów budowlanych istniejących obiektów modernizowanych, 
- Rozbiórka instalacji. 

 Roboty końcowe: 
- Przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złożenie w miejscu wskazanym przez Inżyniera, 
 

Rozbiórki i demontaż wystąpią w obiektach:  
• Budynek Mechanicznego Zagęszczania i Odwadniania Osadów obiekt nr 10 GOŚ ŁAM 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania I Odbioru Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 

2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami). 
 Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich  realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z 

nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 
rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu.  

 Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają 
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub Prezydenta Miasta 

 Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych, 
elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub 
do odzysku. 

 Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów i podda odzyskowi oraz 
wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

 Materiały z rozbiórki nawierzchni  drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  powinny być 
zdawane w miejsca wskazane przez użytkownika tych dróg.  

 Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do 
dokumentów odbioru częściowego.    
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały nie występują. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania I Odbioru Robót 
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć m.in. następującego sprzętu: 
 młot udarowy 
 sprzęt do robót ręcznych 
 nożyce mechaniczne 
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania I Odbioru Robót 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki 
transportowe poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie m.in. takich środków transportu, jak: 
 samochód skrzyniowy  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.5. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania I Odbioru Robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  
mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Materiał uzyskany 
z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce  uzgodnione  umową na składowiska  
lub  miejsce wskazane przez Użytkownika ( dotyczy urządzeń, armatury i złomu )  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy wygrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
 podrażnienia błon śluzowych, 
 uszkodzenia głowy, 
 upadek z wysokości, 
 uszkodzenia rąk i nóg. 

1.5.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu i urządzeń  sieć 
technologiczną osadową, polielektrolitu, wodociągową wody technologicznej i pitnej, kanalizacyjną odcieków, 
elektryczną, i inne, 

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów 
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 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki 

słuchu, itp., 
 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 
 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

1.5.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

NIE WOLNO: 
 ręcznie przemieszczać i przewozić materiału o masie przekraczającej ustalone normy, 
 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
 zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyn, 
 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 
 gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, 
 obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie,  
 prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach. 
Roboty rozbiórkowe należy: 
 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego 

elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji, 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 
 podczas usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które 

powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
 używać tylko sprawnych, nieuszkodzonych narzędzi i pomocy warsztatowych, prawidłowo oprawionych, 
 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
 przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników oraz maszyny, należy 

usunąć poza strefę niebezpieczną, 
 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w 

okulary ochronne, 
 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni bezwzględnie być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

1.5.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną 

sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 
 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim 

stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

1.5.4. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno się odbywać tak jak określono to w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. Każda 
inna forma prowadzenia robót wymaga zatwierdzenia ze strony Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
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1.5.5. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 
47 poz. 401) - Rozdział 18. 

1.5.6. Demontaż urządzeń i instalacji. 

Do rozbiórki urządzeń, instalacji elektrycznej, osadowej, polielektrolitu, wodociągowej oraz kanalizacyjnej można 
przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci wewnętrznych obiektu 
przez pracowników Użytkownika oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć od 
demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do demontażu 
przewodów.  
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu szaf rozdzielczych itp., urządzeń instalacji 
elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody.  
Demontaż ścian zewnętrznych przeznaczonych do ponownego wykorzystania należy wykonać ze szczególna 
ostrożnością. Należy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas transportu i 
składowania do czasu ponownego zamontowania. 
 
Urządzenia technologiczne przewidziane do demontażu: 
- prasy taśmowe WINKELPRESSE 
- okapy nawiewno-wywiewne wraz z przewodami powietrznymi 
- instalacje osadowe, wodne, polielektrolitu, odciekowe 
- armatura i pompy na instalacjach 
- stacje polielektrolitu wraz z pompami dawkującymi, armaturą i instalacjami 
- system przenośników taśmowych w wraz z konstrukcjami nośnymi 
 

1.5.7. Prace rozbiórkowe. 

W zakresie branży konstrukcyjnej przewiduje się  elementy do rozbiórki i wyburzenia: 
- demontaż istniejących ścian zewnętrznych budynku – do odtworzenia (do transportu elementów 
wielkogabarytowych) 
- ściany wewnętrzne części socjalnej (wg projektu) 
- wyburzenia posadzki z kostki w pomieszczeniu kontenerów 
- wanny odciekowe pod prasami 

 Ściany zewnętrzne i w części socjalnej należy rozbierać ręcznie. W miarę możliwości zaleca się stosować 
narzędzia pneumatyczne. 

1.6. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Materiał z rozbiórki nie przewidziany do ponownego wbudowania należy wywieźć na składowiska i zutylizować.  
Zdemontowane urządzenia i złom należy przygotować do transportu normatywnego i złożyć w miejscu wskazanym 
przez Użytkownika. 
Zakres robót: rozpatrywać łącznie z Projektem Wykonawczym. 
 

KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania I Odbioru Robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
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ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania I Odbioru Robót 

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT, OKREŚLENIE PODSTAW PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podaje rozdział 2.12 PFU – Wykaz Cen.  
Podstawa płatności będzie wykonanie wszystkich prac rozbiórkowych danego odcinka robót objętych dokumentacją 
projektową,  
Ujęta w Wykazie Cen cena wykonanych robót obejmuje m.in.: 
 
 przygotowanie i zabezpieczenie robót, 
 rozbiórka konstrukcji betonowych, murowanych, stalowych 
 demontaż i odtworzenie ścian zewnętrznych, 
 zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce składowania, 
 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
 niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 
 załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez Wykonawcę), 

wyładunek w miejscu składowania, 
 zabezpieczenie innych urządzeń przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
 koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
 utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
 demontaż instalacji i urządzeń,  
 zmagazynowanie urządzeń z rozbiórki i odwiezienie na wskazane miejsce przez Użytkownika, 
 czyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego montażu,  

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, 
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

 Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495). 

 
Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 
Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadów – dostawa wirówek (3 szt.) 
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