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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Czesc ogllna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, £ODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie rob6t ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:
B.01.00.03 - PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

B.17.01.01 - OGRODZENIA

B.17.02.00 - WYPE£NIENIE POLA PIASKOWEGO PIASKIEM

B.17.03.00 - MONTAZ URZADZEN

D-04.01.00. - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM POD£0OZA

D-04.04.00. - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OG

D-08.02.02. - NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ]

D-08.03.01. - OBRZEZA BETONOWE

D-09.01.01. - ZIELEN

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych koniecznos¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty
wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie inzynierii wodnej zaliczania sie:.

—  wykonanie niezbednych objazd6éw wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

—  montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen scian wykopu,

—  zabezpieczenie wykopdw przed naptywem waéd opadowych i roztopowych,

—  schody i rampy zejsciowe do wykopow,

—  wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

—  pompowanie wdd z wykopow,

—  montaz i demontaz rusztowan,

—  wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drég technologicznych, montazowych oraz placéw manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do rob6t tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i
obejmuje:

—  opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

—  opfaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu itp.,

—  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

—  koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazd6w ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w
konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.
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1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych zalicza sie:.

—  opracowanie dokumentacji rob4t tymczasowych,

—  prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw,

—  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdw do ponownego wbudowania,
—  opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

—  opracowanie projektu organizacji rob6t w tym projekt montazu,

—  dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,

—  opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

—  opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik budowy,
ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacja budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczeg6ty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a)  czes¢ 0golna opisujaca:
—  organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robo6t,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- BHP,
—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
—  sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
cze$¢ szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
—  rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
—  metode magazynowania materiatow,
—  sposob zabezpieczeniai ochrony fadunk6w przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
—  spos6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
—  spos6b i procedure badar prowadzonych podczas wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,
—  sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one wymaganiom.

b

=
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1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w spos6b ciagty

w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

—  pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb, lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,
—  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
—  mozliwoscia powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robo6t w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby,

odpowiedzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
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1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢,
aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie beda

dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z

planu BIOZ.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, w szczegdélnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczenstwa dla 0séb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochronai utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych 4521000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow
budowlanych 45212000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych, magazynow i obiektow przemystowych, obiektéw budowlanych
zwigzanych z transportem 45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami 45214000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej 45215000-7

Roboty budowlane z zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz
wojskowych obiektow budowlanych 45216000-4

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia sciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem,
zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnier bezposrednio wynikajacych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji
elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiardw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez
pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych
rodzajéw rob6t okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzaj prowadzonych robo6t.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badarn oraz metody i sposoby wykonania innych
czynnosci, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdéw, w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych
parametréw typoszeregdw wymiar6w przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajows i
jakosciowa oraz zamiennoscig wymiarowa i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badar przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymog6w jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty Tymczasowe — robo6t, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowia opracowanie zawierajace w
szczegOInosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem,
zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnier bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos$é rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/
Dyrektora stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiar6w okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. R6znice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/
Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika

/ Dyrektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig op6znienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o
ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow

2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédha uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi
do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji rob6t.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i

rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot, lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagarn umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykop6w w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym obszarze.
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2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobéw i materiatow
Wykonawca rob6t powinien przedstawié Inspektorowi szczeg6towe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych
przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposob jego przechowywania zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje
Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony spos6b magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania,
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych niewtasciwe przechowywanie
powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatow
Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzer wyrobow
duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochod6w oraz spos6b prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych
przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrob6w. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami
producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkdw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobéw i materiatéw
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwiagzku z tym pozwalaja osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniaja normy obowiazujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdw (towaroéw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktdre moga powstaé w okresie gwarancji. W
przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzer spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej
jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢
ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich wymiany na witasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych
dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty
strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrobow i materiatow
Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrob6w budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewod6w, mniejszej niz:

—  3m-dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
—  5m-—dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
—  10m -dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
—  15m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
30m - dIa linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechamczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposéb wykluczajacy przemieszczanie
ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwosé wywrdécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

—  materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow
—  materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosodw nie powinna byé mniejsza niz:
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— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
—  5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrob6w o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje

wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materiatow

Przyjecie materiatéw i wyrob6w budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jakos¢ materiatw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawecy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazd6w oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb przewozonych
elementdw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk
zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robo6t i badania

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagaja koniecznosci wykonania
prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykona¢ odcinki
wzorcowe 0 parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w
obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw,
parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych odcinkdw. Jakos¢, parametry i technologia wykonania
dalszej czesci robdt nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametrow nie
nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robo6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosé¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniaipomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja zadnego badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/
Kierownika.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynik6w wtasnych badan kontrolnych, jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore s3 dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o0 wyrobach budowlanych i
posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejskg aprobata techniczna, ew. posiadajg decyzje
nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoblne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiar6w.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

—  obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (np. przy
obliczaniu kubatury murdéw zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac
obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

—  przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnosé wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dtugos¢, wysokosé
ilos¢,

—  dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

—  objetosci beda wyliczone w m? (metr szescienny) jako dtugosé pomnozona przez sredni przekroj,

— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
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—  powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugosé pomnozona przez srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Doktadnos$¢ obliczen
Wyliczona ilos¢ robdt zaokragla sie do

—  liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)

—  jednego miejsca po przecinku dla m(metra), mz(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
—  trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

—  czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4.Urzadzeniaisprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

—  odbidr elementu wzorcowego

—  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

—  odbiorowi ostatecznemu,

—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
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Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokument6w zawierajgcych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, specyfikacja technicznai uprzednimi
ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. 0dbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

—  recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja techniczna,

—  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i dokumentacja projektowa,

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t witascicielom urzadzen,

—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych konserwacjg watéw w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior
ostateczny rob6t”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania og6lne
Podstawa ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla pozycji
ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

—  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

—  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu
na teren budowy i wbudowania,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty ogdine budowy) ,

—  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy ujaé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych
W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji
Zpkt. 1

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z p&zniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - (t.j. Dz. U. z2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi zmianami)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami )

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202
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poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazddw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z p6zn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowar przeciwpowodziowych™ IMUZ, Falenty 2008 r.

16 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel”,1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokow gorskich ,,Ministerstwo Srodowiska, Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych -- Bezpieczerstwo -- Cze$¢ 1:

Obliczanie sit mocowania
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1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, tODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt rozbiérkowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami porzadkowymi i
przygotowawczymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
porzadkowych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

- usuniecie z terenu parku : $mieci, gruzu i gatezi

- wywoz,

- przyw0z materiatow,

- zabezpieczenie drzew podczas wykonywania prac budowlanych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji rob6t,

— ochrony srodowiska,

—  warunkow bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,,Warunki Ogolne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
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2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Dla robot porzadkowych materiaty nie wystepuja

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robét porzadkowych moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu.

Do wywozki moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:
- tadowarka kotowa

- samochody samowytadowcze

- samochody skrzyniowe

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiat nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami skrzyniowymi. Gruz nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie stanu terenu po wykonanych pracach.

Poszczegolne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3 :

- gruz, $mieci, gatezie — m3,

- wywozka — m3

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania
postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Transport gruzu, $mieci i gatezi— ptaci sie za m3 wywiezienie z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
e  zatadowanie gruntu na srodki transportu,

e  przew0z na wskazang odlegtosé,
e wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
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e utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomacniczych niezbednych do wykonania
robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10.3 Przepisy przywotane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Czes$é | - Roboty

ogoéInobudowlane ITB wydanie III.
Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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1. Czes$c¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, ¢ODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t na ulicach i placach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z
elementow prefabrykowanych, ze stupkami z rur stalowych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie
utrzymanie urzadzer placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktdw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

e opfata za wjazd samochod6w ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli
w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji rob6t,

— ochrony srodowiska,

—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Wznoszenie ogrodzen (45342000-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
»~Warunki Ogélne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacja projektowsa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Elementy prefabrykowane ogrodzenia powinny by¢ zgodne z przyjetymi rozwigzaniami w dokumentacji techniczne;j.

2.2.3. Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia systemowe do przyjetego ogrodzenia.

Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:
dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mmnalm
dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze
sktadajacym zaméwienie.
2.2.4. taczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia
Wszystkie drobne taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba elementdw ogrodzenia jak sruby, wkrety,
nakretki itp. powinny byé czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w

zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

2.2.5. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”

Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” powinny odpowiada¢ wymaganiom OST.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15. Sktadnikami betonu
sg: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.

Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inzyniera.
2.2.6. Materiaty do malowania ogrodzenia

Wszystkie elementy malowane sa w wytworni.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki transportu, zurawie
samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do
wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.
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4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow
Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustaler podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
. ustawienie stupkow,
e montaz barierek wygradzajacych,
e roboty wykoriczeniowe.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
e ustali¢ lokalizacje terenu robaét,
e usunga¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd.,
e wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,
przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robdt wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Wykonanie dotow pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
0,30x0,30x0,70 m.

Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Stupki majg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢
obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajgca wymaganiom punktu
2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec¢.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac
co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od
10°C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Malowanie ogrodzenia
Kompletne element ogrodzenia dostarczone na budowe sa pomalowane docelowo w wytworni.

Roboty wykorczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do rob6t wykoriczeniowych naleza prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

niezbedne uzupetienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci rob6t i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow, ktdre nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Czestotliwosé Wartosci dopuszczalne
badan

1 Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z Wg dokumentac;ji
dokumentacja projektowa w zakresie Ocena ciaggta projektowej
lokalizacji i wymiarow

2 Zachowanie dopuszczalnych odchytek Jw. Wog pktu 2
element6w ogrodzenia

3 Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod Jw. Wog pktu 5.4
stupki

4 Poprawnos¢ wykonania fundamentow Jw. Wg pktu 5.5
betonowych pod stupki

5 Poprawnos¢ ustawienia stupkow Jw. Wog pktu 5.6

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
uporzadkowanie terenu robo6t,
przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w niniejszej specyfikaciji techniczne;.
9.3. Sposab rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sa
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. przepisy zwigzane
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-07.06.01 Ogrodzenia drdg

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979 — 1982
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B.17.02.00. WYPEENIENIE POL PIASKOWYCH PIASKIEM

1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, tODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem pél piaskowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wypetnieniem p6l piaskowych
piaskiem

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji rob6t,

— ochrony srodowiska,

—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw (45112723-9)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
»~Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogolne” oraz w dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatem do wykonania pola piaskowego jest piasek wg PN-B-11113

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania pola piaskowego powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu:

e samochoddw samowytadowawczych,
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e  koparek,
e tadowarek.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogéine”

6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.2.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.4.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.

6.4.1. Szerokosé pola piaskowego.

Szeroko$¢ pola nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5cm.

6.4.2. Rdwnos¢ pola
Nierdwnosci podtuzne pola nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.
Nieréwnosci pola nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomaocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne pola
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Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe pola
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi pola i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Uksztattowanie osi pola
05 pola w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ pola
Grubosé nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- +10%, -15%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym polem piaskowym.
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie pola, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione.

Jezeli szerokos¢ pola jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ pola
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe pola.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranego pola z kruszywa naturalnego.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych,
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

Strona - 28 biuro@kosztorysylodz.pl, Mirosfaw Lesiznski



Budowa placu zabaw Brydzowa

B.17.02.00. WYPEZNIENIE POL PIASKOWYCH PIASKIEM

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie rob6t,

wykorytowanie podtoza pod pole piaskowe,
dostarczenie piasku na miejsce wbudowania,

roztozenie piasku,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomacniczych niezbednych do wykonania
robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

14.

15.

16.

17.

20.

22.

25.

30.

PN-B-04481

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250

PN-5-96023

BN-84/6774-02

BN-77/8931-12

10.3 Przepisy przywotane
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1. Czes$c¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, tODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z montazem
urzadzen zabawowych, sitowni, sportowych oraz komunalnych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu urzadzeniami matej architektury:

e Urzadzenia zabawowe

e  Urzadzenia komunalne

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie
utrzymanie urzadzer placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczer pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktdw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli
w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
organizacji robét,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw (45112723-9)

1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
»~Warunki Ogélne”

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Betony, cementy:

- B-15 dla fundamentéw pod tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne i urzadzenia zabawowe i urzadzenia sitowni,
- cement portlandzki ,,35”.

Prefabrykaty

- fundamenty urzadzen,

- urzadzenia zabawowe kompletne, certyfikowane (wg opisu technicznego i kosztorysu) wraz ze zbrojeniem fundamentu

- urzadzenia komunalne (wg opisu technicznego i kosztorysu) wraz z prefabrykowanymi fundamentami,

Piasek do wykonania podsypki,

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architekturg moga byé¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcer i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy beton6éw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworow na sruby,

zgodnosci z projektem,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr urzadzen oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Roboty zwigzane z montazem urzadzer na placu zabaw nalezy wykonaé przed zakoriczeniem rob6t zwigzanych z budowa
nawierzchni oraz przed robotami zwigzanymi z zielenia.

Montaz.
e wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
e zabetonowanie betonem B25 fundamentéw,
e montaz prefabrykowanych fundamentow, z betonu zwirowego B-30. w wykonanych wykopach, z przygotowaniem

podtoza, ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem do Is = 0,98.
e  Montaz urzadzen na przygotowanych fundamentach.

Wszystkie urzadzenia wykonane sa jako prefabrykaty kompletne gotowe do zamontowania. Nalezy zamontowac je w miejscach
wskazanych w projekcie.

6. Kontrola jakosci roboét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sa:

Urzadzenia —ilos¢ szt. wykonanych i zamontowanych urzadzen (wg opisu technicznego i kosztorysu).

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koicowemu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z montazem kompletnych urzadzen

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomacniczych niezbednych do wykonania
robo6t podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.

biuro@kosztorysylodz.pl, Mirosfaw Lesiznski Strona - 33



Budowa placu zabaw Brydzowa
D-04.01.00. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM POD£OZA

D-04.01.00. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, tODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji rob6t,

— ochrony srodowiska,

—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Roboty drogowe (45233140-2)

1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.6.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,Warunki Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkdw transportow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza,jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i
do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonego w projekcie.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w projekcie. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego poditoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé¢ oraz zakres badar i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza zgodnie z zaleceniami w opisie technicznym.
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierédwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-68/8931-04

(4]
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.
Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
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Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé mniejszy
od podanego w projekcie.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomacniczych niezbednych do wykonania
robo6t podstawowych.
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10. przepisy zwigzane

Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, tODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu drog.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych [31].

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji rob6t,

— ochrony srodowiska,

—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie budowy drég (45233120-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszczeg6inych rodzajow podbudow z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,Warunki Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.
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2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyczacych
poszczeg6lnych rodzajéw podbuddow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajacg stosuje sie:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
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2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miatwg PN-B-11112 [15],
geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2
2.3.6. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wode. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Transport materiatdw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

<5 @)
d 85

w ktérym:
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D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
=% <12 @)
Og
w ktérym:
dsg - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna srednica porow geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie w ilosci
90% (m/m); warto$¢ parametru Oy, powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badari podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badari na | P
: . podbudowy
dziennej dziatce | oo ea
roboczej przy-padajg
na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka;de! partu kruszywa | przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badari powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
Eq

< 22

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa, z tolerancjg +
0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm, -2 cm.
6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna
grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomacniczych niezbednych do wykonania
robo6t podstawowych.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-08.02.02. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]]

1. Czes$c¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, ¢ODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej
kostki betonowej.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie
utrzymanie urzadzer placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktdw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

e opfata za wjazd samochod6w ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli
w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji rob6t,

— ochrony srodowiska,

—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych (45233253-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwaéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
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1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w OST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sa
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +3mm,
na szerokosci +3mm,
na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wiecej niz brak
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
20
4 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza odpornosé na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robdét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowsa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

0 szerokosci do 3 m: +1cm,

0 szerokosci powyzej 3m: +2cm,

szerokosci koryta: +5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowsa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety deser (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego nawierzchni i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien
przekracza¢1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowei.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta

,ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomacniczych niezbednych do wykonania

robot podstawowych.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06712

4. PN-B-19701

5. PN-B-32250

6. BN-68/8931-01

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, tODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu drog.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,\Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji rob6t,

— ochrony srodowiska,

—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie budowy drég (45233120-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,,Warunki Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sga:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
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W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

— gatunek 1 -G1,
— gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

~ WY
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LA ALY
>

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
on 75 6 20
100 6 20
75 8 30
Ow 90 8 24
100 8 30

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12
b, h +3 +3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby olgr.anlczajqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
($cieralne)

i uszkodzenia

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. PALISADY
Palisady betonowe w kolorze grafitowym. Zaprojektowano palisade zwezajaca sie do gory. Wymiary elementow: szerokos¢
9x11 cm, wysokos¢ 35 cm.

2.6. Obrzeza Eko-Bord

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. OgdIne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzenr wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metroéw, ktdre powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
gtebokosé.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomacniczych niezbednych do wykonania
robot podstawowych.
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10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-03/01
9. BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D-09.01.01. ZIELEN

1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
BUDOWA PLACU ZABAW, tODZ, UL BRYDZOWA, DZ. NR 370/2, W OBREBIE G-42.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z zakresu wymienionych
w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

e  zaktadaniem i pielegnacja trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
e  sadzeniem krzewdw na terenie ptaskim,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji rob6t,

— ochrony srodowiska,

—  warunkOw bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)

1.6. Okreslenia podstawowe,
1.6.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.6.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.6.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.6.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieri zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.6.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20
m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.6.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.6.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,,Warunki Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST, Wymagania Ogolne”.
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2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyr6b uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieler w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.2.3.1. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie oznaczone, tzn. musza
mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa taciriska, forma, wybdr, wysokosé pnia, numer normy.

Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,
— pedy korony u krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
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2.2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,
— drabin,
— podnosnikéw hydraulicznych.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace $rodkOw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania Ogéine”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow.
Rosliny z bryta korzeniowa winny by¢ w pojemnikach.

Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowad w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewad.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
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na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— naskarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestoscé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagga azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow s3 nastepujace:

— pora sadzenia - jesieri lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkofce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i podla¢,

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

— rozgarnieciu kopczykOw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktore powinno uwzgledniac cechy
poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

— spos6b wzrostu,
— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
— konstrukcje korony.
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Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardéw, nalezy unikac ich jako jednorazowego
zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodniéw lub mieszkaricéw, drzew rosnacych na koronie drdg i
ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajace ponizej 4,50 m
nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drdg;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a
korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych.
Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajace krzewow, ktérych gatezie wykazuja mata zywotnosé, powoduja niepozadane zageszczenie, zbyt duze
rozmiary krzewu. Zabieg odmfadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego oswietlenia,
z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez
chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie
krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia
dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placow, parkingéw itp. w sasiedztwie istniejgcych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne™.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m°),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkdw pod krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-
R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
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opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich termindw sadzenia,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,
— jakosci posadzonego materiatu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:

—  m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikw
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu 8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
— zaktadanie trawnikéw,
— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
— dostarczenie materiatu roslinnego,
— pielegnacje posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

9.3. Sposab rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomacniczych niezbednych do wykonania
robo6t podstawowych.
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10. Dokumenty odniesienia

10.2 Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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