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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru

robét budowlanych zwigzanych z budowg placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 w Lodzi.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw kontraktowych stuzgcych realizacji robét.
Wymagania ogdélne okreslone w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe do okreslenia szczegdtowych
specyfikacji technicznych dla poszczegdlnych rodzajéw robét budowlanych przewidzianych do

wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegdlnych
robét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Zakres robot obejmuje :

- przygotowanie podtoza pod budowe,

- montaz urzgdzen zabawowych i urzgdzen matej architektury,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c/ obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stajgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Odpowiednia zgodnosé — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$l
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robo6t budowlanych.
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Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, zgodnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych

na placu budowy.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaze dziennik

budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wytycznymi Inwestora..

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig dokumenty kontraktowe, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegdétowych specyfikacjach technicznych bedg
uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, skfadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania

pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i
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prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszystkie niezbedne zezwolenia co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb zatrudnionych na budowie.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb

ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
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inne odnosne dokumenty.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa

badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z

nie przyjeciem tych robo6t i nie zwréceniem kosztéw.

2.3 Przechowywanie i skltadanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét oraz

byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru

0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i urzadzeh powinna gwarantowac przeprowadzenie robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi ich uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj
srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach

publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki w wytyczeniu i wyznaczeniu wysoko$ci,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
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tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a/ czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- opis dziatan zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy podczas wykonywania robaot;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw itp.

b/ cze$¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilosci srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.;

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- spos6b i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robat;

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakosci stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, zapewniajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

16



dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej jakosci wykonania robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okres$lajgcych procedury badan.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na

podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych

lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
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- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robo6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego
tresci. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

2/ Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3/ Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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- protokoty odbioru robét,
- protokoty narad i ustaleh,

- korespondencje na budowie.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikaciji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a/ odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiér czesciowy,

¢/ odbiér koncowy,

d/ odbiér ostateczny.

7.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji robét ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajgc

dokumentacje projektowq i uprzednie ustalenia.

7.2 Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje inspektor nadzoru.

7.3 Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
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jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét uzupetniajgcych lub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegélinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w zaleznosci od rodzaju obiektu
budowlanego nastepujace dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jako$ci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét wtascicielom urzadzen.
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10/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4 Odbidr ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru koncowego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8. 1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr
113 poz. 759 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 nr
178 poz. 1380 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. 22012 poz. 647 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 nr 122 poz. 1321 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 nr 25
poz. 150 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 881 z pozn.

zm.).

8.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 237 poz. 2375)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
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przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953 z pozn. zm.)

8. 3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania [ odbioru robot budowlano-montazowych,
(tom I, I, 1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B

ROBOTY ZIEMNE,
PRZYGOTOWANIE TERENU

Temat opracowania:

Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 w todzi

Adres:
Lédz, ul. Tatarczana 17 (dziatka nr 83 w obrebie B-38)

Inwestor:
Miasto £.6dz,

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6dz

Autor:
mgr inz. Dariusz Dolecki nr upr. 100/92/Wt

t 6dz, czerwiec 2019
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanych z przygotowaniem podtoza przy realizacji zadania polegajgcego na

budowie placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 w todzi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z
przygotowaniem podioza przy realizacji zadania polegajacego na budowie placu zabaw przy ul.

Tatarczanej 17 w todzi.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji A ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczgce robdét podano w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji A

~YWymagania ogodlne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

27



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania prac ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,\Wymagania
ogolne”.

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.

5.2. Wymagania szczego6towe

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
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zmian konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego;

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezel
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U.
Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Metoda wykonywania wykopdéw pod fundamenty urzagdzen zabawowych — reczna.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienia wykopow powinno sie dokonac¢ przed instalacjg urzadzen.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
— 115 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;
— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
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Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w

robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien

on

zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny

sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejne;j

warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor

Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Podsypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych i $mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami.

Tereny zielone
Teren pod projektowany trawnik powinien by¢ oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu i

odchwaszczony recznie lub chemicznie. Po wstepnym oczyszczeniu powierzchni gleby grabiami
mozna przystgpi¢ do mechanicznego (glebogryzarka) lub recznego (widty amerykanskie, szpadel)
przekopania. W miejscach ktérych podtoze pod trawnik zawiera mato préchnicy nalezy wykonac
korytowanie oraz nawiezienie na wierzch ok. 10 cm ziemi urodzajnej. Glebe spulchnia sie na
gtebokos¢ min. 10 cm, nastepnie wyréwnuje grabiami usuwajgc przy tym kamienie i korzenie roslin.
Kolejnym etapem jest watowanie, ewentualnie na matych powierzchniach ubicie nogami podtoza i
ponowne wyréwnanie. Na glebach ciezkich, gliniastych nalezy zachowac ostrozno$¢, zeby podczas
prac przygotowawczych nie zniszczy¢ struktury gleby. Jezeli na skutek duzej wilgotnosci gleba sie
lepi, lepiej jest poczekac z pracami na bardziej sprzyjajgce warunki pogodowe. Czestg przyczynag
stabego wzrostu trawy jest niedobor powietrza w glebie na skutek jej ubicia. Taka sytuacja moze
wystgpi¢ w glebie gliniastej nawet zaraz po wykonaniu trawnika. Nalezy przygotowa¢ podtoze pod
trawe tak, aby stosunki powietrzno-wodne w glebie byty dla roslin korzystne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogdlne”.
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7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogdéine”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

C

MONTAZ | WZNOSZENIE
GOTOWYCH KONSTRUKCJI

Temat opracowania:

Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 w todzi

Adres:
tédz, ul. Tatarczana 17 (dziatka nr 83 w obrebie B-38)

Inwestor:
Miasto £.6dz,

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t.6dz

Autor:
mgr inz. Dariusz Dolecki nr upr. 100/92/W¢t

t6dz, czerwiec 2019
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji w postaci urzgdzen zabawowych i
elementow matej architektury (stojaki na rowery, fawki, stolik rekreacyjny, kosze na $mieci, tablica z
regulaminem) przy realizacji zadania polegajgcego na budowie placu zabaw przy zbiegu ul. Tatarczane;j
17 w Ltodzi..

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu montaz i wznoszenie gotowych
konstrukcji w postaci urzagdzehn zabawowych i elementow matej architektury (stojaki na rowery, tawki,

stolik rekreacyjny, kosze na $mieci, tablica z regulaminem).

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdéine”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikacji
technicznej A ,Wymagania ogoine”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

- urzgdzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykorczone,

- przewijak plenerowy - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,

- urzgdzenia matej architektury - wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone

- stojaki na rowery - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,
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- tablica informacyjna - wyrdb gotowy, fabrycznie wykoriczony.

Urzadzenia zabawowe muszg spetiac nastepujgce wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonywania urzadzeh zabawowych: elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami
akrylowymi strukturalnymi,

- zZtgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja srub i zabezpieczen)
- wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujacymi sie nasadkami ochronnymi z
odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- czesci stalowe ocynkowane ogniowo, pomalowane,

- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie storica oraz niskich i wysokich temperatur.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia muszg byé zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),

- parametréw technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos$é, nietoksycznosé, zasieg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.),

- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguraciji i wielkoscig
do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.
Zamawiajgcy uzna takie urzadzenia, ktére bedg spetnia¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie

budowlanymi bedg miaty zblizony wyglad.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania
ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania rob6t okredlono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogolne”.
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5.2 Og6lne warunki montazu
Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.
Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i

osadzenie urzadzenh wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogélne”.

6.2 Szczeg6towe wymagania
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw i urzadzen,

ktére bedg wykorzystane do wykonania robat.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogoine”.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, nha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw

i wyrobéw budowlanych,
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- protokoty odbioréw robét ulegajagcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- instrukcje producenta.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacii
technicznej robdt, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty budowlane nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzarn:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego placu
zabaw z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

7.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu placu zabaw po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D

ZIELEN — TRAWNIKI

Temat opracowania:

Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 w todzi

Adres:
L6dz, ul. Tatarczana 17 (dziatka nr 83 w obrebie B-38)

Inwestor:
Miasto £.6dz,

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t.6dz

Autor:
mgr inz. Dariusz Dolecki nr upr. 100/92/WL

t6dz, czerwiec 2019
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikow przy realizacji zadania polegajgcego na

budowie placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 w todzi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t jak w pt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie trawnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna

- ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Materiat roslinny

- nasiona traw
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe
sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

~Vymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
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ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima

- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy

- nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkoéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy — wyréb
uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu

gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy

wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot budowlanych i
remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie
odpowiednich parametrow jakosciowych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Trawniki

Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego

gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
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cech, ktére moga zapewnic¢ trwatosci i wiasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm?2.
Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie
poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego, ze wsrdd nich mogg

znajdowac sie zanieczyszczenia.

Pora siewu.

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub
wczesnoletnim. Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim
watem, ktdérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktdrego powstaty
nieréwnosci. Nalezy wykonac¢ tg czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy
pierwsze cigcie , skracajgc konce lisci na dlugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
spowodowanie do rozkrzewiania si¢ traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie

kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.

5.3. Pielegnacja w pierwszym roku.

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika,
gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni
gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nierownosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac,
kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢
pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek
bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm
wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie.
State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m?2. Ta niewielka ilo$¢ $ciotki ma bardzo
korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw
i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza
ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona zzétkniecie trawnika i moze byc¢

przyczyng gnicia lisci. Pamieta¢ nalezy réwniez o aeracji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. SPOSOB OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogéine™ pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Temat opracowania:

Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 w todzi

Adres:
L6dz, ul. Tatarczana 17 (dziatka nr 83 w obrebie B-38)

Inwestor:
Miasto £.6dz,

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t.6dz

Autor:
mgr inz. Dariusz Dolecki nr upr. 100/92/WL

t6dz, czerwiec 2019
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni bezpiecznej
przy realizacji zadania polegajacego na budowie placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 w todzi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét jak w pt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni bezpieczne;j:

- wykonane korytowania pod budowe nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz z ptyt EPDM.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej A ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji A ,Wymagania ogoline”.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikacji
technicznej A ,Wymagania ogdéine”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

- geowtdknina,

- piasek,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

- kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie,

- podsypka cementowo-piaskowa,

- nawierzchnia z kostki betonowej,
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- nawierzchnia z ptyt EPDM.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji A

~YWymagania ogdélne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania prac ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode,

- réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanek,

- walcow ogumionych i stalowych statycznych lub wibracyjnych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych lub ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
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wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skiad robét budowlanych i
remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie
odpowiednich parametrow jakosciowych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A ,Wymagania

ogélne”.

5.2. Wymagania szczegé6towe

Profilowanie i zageszczanie podtoza.

Wykop pod projektowane nawierzchnie powinien by¢ oczyszczony z resztek budowlanych i gruzu.

Po oczyszczeniu z resztek budowlanych i gruzu nalezy sprawdzi¢ czy istniejace wymiary terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych wymiaréw. Teren przed profilowaniem winien
by¢ co najmniej 5 cm wyzszy niz projektowana gteboko$¢ podioza. Profilowanie podioza nalezy
wykonaé za pomocg rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. . Wilgotnosé gruntu
podczas zageszczania musi by¢ rowna wilgotnosci i miesci¢ sie w tolerancji od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Podbudowa z kruszyw.

Mieszanka kruszyw powinna by¢é ufozona na warstwie geowtdkniny zabezpieczajgcej przed
przenikaniem drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanke o scisle okreslonym uziarnieniu i optymalnej wilgotnosci nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki i zaraz po wyprodukowaniu nalezy
przetransportowa¢ jg na miejsce wbudowania w taki sposob, by nie ulegta wysuszeniu i
rozsegregowaniu.

Mieszanki nalezy rozktada¢ w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po

zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej z zachowaniem 1° spadkéw.

Utozenie nawierzchni bezpiecznej

Utozenie nawierzchni bezpiecznej nalezy wykonac wedtug zaleceh producenta.

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej
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Nawierzchnie z kostki betonowej uktadac recznie, na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4,
z piasku naturalnego i cementu odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 197-1 oraz wody spetniajgcej

wymogi PN-EN 1008:2004. Do spoinowania nawierzchni uzy¢ drobnego piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogéine”.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji A ,Warunki ogdéine”.

7.2 Odbiér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

7.3 Odbioér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét uzupetniajgcych lub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokdt odbioru korncowego robot
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sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w zaleznosci od rodzaju obiektu
budowlanego nastepujace dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

10/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
kohcowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4 Odbiér ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru koncowego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca wykona wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg techniczng w oparciu o

obowigzujgce przepisy prawne i normy zharmonizowane w zakresie Wykonania i Odbioru Robét.
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