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Załącznik Nr 1c do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 -  Przebudowa budynków przy 

ul Rewolucji 1905r. nr 13, 15 i 17, przy ul. Włókie nniczej nr 12, 14 i 16 oraz ul. 
Włókienniczej nr 3, 5, 7, 11  

i ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowani em terenu i niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
 
CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniej ącej 
zabudowy w Łodzi przy ul. Wschodniej 54, ul. Włókie nniczej 3, 5, 7, przebudowa  
i zmiana sposobu u żytkowania budynków w Łodzi przy ul. Włókienniczej n r 11, 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
 
Główny kod CPV:  
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Dodatkowe kody CPV: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

 
 
Zadanie 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i 
przebudowa istniej ącej zabudowy w Łodzi przy ul. Wschodniej 54, wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą” 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Wschodnia 54 
Realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w 
granicach działki przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
 

1. Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 
Wschodniej 54 
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 w Łodzi. Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji 
na podstawie PFU, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych 
związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach 
działki ew. nr 438/16, obręb S-1. Inwestycja jest elementem Projektu 1 Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi. 
 

2. Wschodnia 54 – pasa ż firm – parter budynku przekształcony w pasa ż usługowy, 9 
lokali usługowych z dost ępem do wewn ętrznego dziedzi ńca z tarasem z 
sezonowymi usługami gastronomicznymi i zieleni ą. Lokale w oficynie 
przeznaczone na warsztaty/pracownie. Powierzchnia p ięter i cz ęści poddasza 
przeznaczona na mieszkania. Nie zaplanowano dodatko wej funkcji społecznej w 
obr ębie nieruchomo ści. 

 
Przewiduje się maksymalne wykorzystanie istniejącej powierzchni i kubatury obiektu na funkcję 
mieszkalną i uzupełniającą usługową. Piętra I, II i część poddasza nad budynkiem frontowym od 
strony ul. Włókienniczej zostaną przebudowane na utechnicznione i ekonomiczne w utrzymaniu 
mieszkania. 
W programie każdego mieszkania zaplanowano: łazienkę, aneks kuchenny lub kuchnię, 
doświetlone pokoje, wentylację, instalację centralnego ogrzewania o racjonalnych kosztach 
eksploatacji. Przewidziano wyodrębnienie 9 lokali usługowych na paterze . W projekcie należy 
przewidzieć możliwość elastycznego kształtowania aranżacji wnętrz lokali na parterze. Nie 
przewiduje się pracy, większej ilości osób niż 10 w lokalach. Przewiduje się wspólną część 
socjalną przeznaczoną dla użytkowników lokali usługowych w pasażu. Ilość lokali 
mieszkalnych i u żytkowych okre ślona w PFU nie mo że ulec zmianie . Zmianie mogą ulec 
wskaźniki powierzchniowe. Zamawiający dopuszcza zmiany w usytuowaniu elementów 
zagospodarowania przy zachowaniu ich ilości.  W trakcie prac nad projektem należy wybierać 
rozwiązania zgodne z Gminnym programem rewitalizacji, korzystne dla ostatecznego efektu 
rewitalizacji uwzględniając potrzeby społeczne, możliwości ekonomiczne i technologiczne oraz 
długą perspektywę czasową funkcjonowania zrealizowanej inwestycji. Zamawiający wymaga 
przywrócenia lub nadania właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami standardu 
technicznego zabudowy zapewniającego bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe, użytkowania, 
ochronę przed hałasem i drganiami oraz racjonalne zużycie energii.                                                           
Głównym zadaniem w zakresie przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego części 
mieszkalnej jest reorganizacja powierzchni mieszkalnej.  
 
Zaplanowano:   
 1. usunięcie wtórnych podziałów pomieszczeń oraz uzyskanie optymalnej liczby funkcjonalnych 
mieszkań komunalnych o niskich kosztach utrzymania o powierzchni w zakresie 40-50m2, 
dopuszcza się zaprojektowanie większych mieszkań o powierzchni powyżej 60m2 dla dużych 
rodzin i mniejszych kawalerek o powierzchni do 30 m2 jeśli wynika to układu przestrzennego lub 
konstrukcyjnego obiektu,                
2.wydzielenie we wszystkich mieszkaniach łazienek, kuchni lub aneksów kuchennych,                                             
3.wydzielenie na parterze pomieszczenia składowania na wózki i rowery dla wszystkich 
mieszkańców,             
4. wydzielenie, dostępnych dla administracji i obsługi pomieszczeń technicznych w piwnicy                                 
5.  ponowny podział piwnic na pomieszczenia gospodarcze i przypisanie ich do konkretnych 
mieszkań 
 
Na podstawie wstępnej analizy przestrzennej ustalono możliwość wyodrębnienia 33 mieszkań w 
kubaturze zabudowy, w tym 3 mieszkań komunalnych o statusie socjalnych.  
Powierzchnia parteru przeznaczona będzie na lokale o funkcji użyteczności publicznej w 
rozumieniu Rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  
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Ze względu na stan fundamentów nie przewiduje się dalszej adaptacji poddasza ( z wyjątkiem 
jego niewielkiej części wschodniej budynku frontowego) i zwiększania obciążenia konstrukcji 
budynku. Planuje się pozostawienie istniejącej części użytkowej poddasza o funkcji mieszkalnej 
nad budynkiem frontowym od strony ul. Włókienniczej z niewielkim jej powiększeniem.   
Przeznaczenie piwnicy na pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenia gospodarcze. 
W projekcie zagospodarowania terenu działki należy uwzględnić odtworzenie przejazdu 
bramowego, (który będzie umożliwiał wejście do lokali usługowych, wejście na wyższe 
kondygnacje, przejście do podwórza przynależnego nieruchomości) oraz zwiększenie 
procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki. Należy 
zaprojektować altanę śmietnikową z możliwością sortowania odpadów. Odbiór odpadów przez 
bramę. Ze względów higieniczno-sanitarnych nie zaleca się składowania odpadów w budynku.  
Istotnym zagadnieniem w projekcie jest rewitalizacja elewacji. Planowane jest przywrócenie 
oryginalnego, historycznego charakteru elewacji od strony podwórza. Narożna elewacja frontowa 
zostanie przygotowana pod autorski projekt, który nada budynkowi funkcję atrakcji turystycznej i 
uatrakcyjni przestrzeń wokół niego. Ostateczna forma projektu (wyglądu elewacji) będzie 
przedmiotem dalszych uzgodnień.  
 
Szczegółowy opis wymagań w w/w zakresie znajduje się w pkt 2.PFU 
 
2.1.  Projekt budowlany  
Projekt budowlany zostanie wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Zamawiający wymaga wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej 
składającej się z koncepcji programowo-przestrzennej, projektu architektoniczno-budowlanego, 
wielobranżowego (o zakresie i formie wymaganej w obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), projektów wykonawczych oraz 
kosztorysów i przedmiarów.  Wymagana będzie dokumentacja wielobranżowa, obejmująca 
wszystkie opracowania branżowe niezbędne do wykonania kompleksowych robót budowlanych 
w obrębie zabudowy i zagospodarowania.  Dokumentację projektową należy opracować w 
oparciu o PFU oraz dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego wymienione w części 
informacyjnej PFU. Projekt w fazie koncepcyjnej (koncepcja programowo-przestrzenna) jak i 
projektu budowlanego należy uzgodnić z Zamawiającym, Miejskim Konserwatorem Zabytków, 
Biurem Architekta Miasta i innymi podmiotami wydającymi wytyczne lub opiniującymi projekt oraz 
uzyskać pisemną akceptację przyjętych rozwiązań. 
Należy uwzględnić konieczność wykonania dodatkowych opracowań takich jak pomocnicze 
ekspertyzy, projekty tymczasowych wzmocnień w przypadku ujawnienia stanu awaryjnego 
konstrukcji itp.  
 
W trakcie wykonywania prac projektowych będzie możliwe wykonanie sprawdzeń i aktualizacji 
inwentaryzacji oraz ekspertyz budowlanych. Na etapie prowadzenia prac projektowych budynki 
mogą być częściowo zamieszkałe z zapewnioną dostępnością do wszystkich lokali, ale 
prowadzenie odkrywek np. stropów będzie możliwe tylko w  pustych lokalach. 
 
Docelowa dokumentacja projektowa (m.in. projekt budowlany) wymaga uzyskania pozytywnej 
opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, ponieważ: 
- Nieruchomość przy ul. Wschodniej 54. Znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji 
zabytków (gez) - obszar historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego 
DZIELNICY OGRODY SUKIENNICZE NOWEGO MIASTA 1843. 
 - Miejski Konserwator Zabytków przedstawił wytyczne do remontu kamienicy, dokument 
zamieszczony został w części informacyjnej PFU. 
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Wymagana dokumentacja projektowa: 
1. Program prac konserwatorskich 
2. Uaktualniona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w zakresie niezbędnym do 

rozpoczęcia prac projektowych, 
3.   W razie potrzeby- dodatkowe badania gruntowo-wodne, 
4.  Opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych na podstawie na podstawie PFU  
5. Ekspertyza stanu technicznego istniejących budynków aktualna na czas rozpoczęcia prac    

        Projektowych, 
6.  Ekspertyza dot. stanu ochrony przeciwpożarowej (właściwa jednostka badawczo-

rozwojowa lub rzeczoznawca budowlany oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych) 
7. Ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

na rzecz uzyskania odstępstw w związku z niezgodnościami z obowiązującymi przepisami 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wskazującej rozwiązania zamienne rekompensujące 
niezgodności z przepisami niemożliwe do usunięcia, 

8. Projekt rozbiórek, 
9.  Projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy (uzgodniony z Zamawiającym i zgodny z 

wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 

 
 
 2.2.  Projekt wykonawczy  
Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów robót.  
Projekt wykonawczy będzie stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego projektu budowlanego 
dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z warunkami pozwolenia na budowę. Powinien 
zawierać szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologii robót, fazowania robót oraz będzie 
obejmował, co najmniej:  

1.  Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem oświetlenia 
2. Projekt architektoniczny ( w tym projekt wykończenia elewacji) 
3. Projekt konstrukcyjny 
4. Projekt instalacji sanitarnych 
5. Projekt instalacji elektrycznych. 
6. Projekty instalacji słaboprądowych. 
7. Projekt drogowy. 
8. Wizualizacje 

Ponadto projekt wykonawczy będzie zawierał instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, Plan, 
Jakości, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje. 
 
Uwaga:  

1. Opracowanie na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego fotorealistycznych 
wizualizacji 3D, przedstawiających nieruchomość objętą przedmiotem umowy w minimum 
6 ujęciach, w tym 2 z lotu ptaka oraz 4 z poziomu człowieka. Wizualizacje powinny 
zawierać wiernie odtworzone tekstury detali architektonicznych elementy 
zagospodarowania terenu (w granicach szczegółowego zakresu opracowania), w 
szczególności przedstawiać: 

a. odwzorowanie istniejących obiektów budowlanych, 
b. nawierzchnie przestrzeni publicznych i dróg 
c. elementy infrastruktury drogowej (krawężniki, oświetlenie), 
d. formy zieleni  (drzewa, krzewy, zieleń niska),  
e. obiekty małej architektury i meble miejskie, 
f. inne użyte rozwiązania projektowe. 
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Fotorealistyczne wizualizacje należy opracować w rozdzielczości 300 dpi i wielkości formatu A0, 
pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF. 

2. Wykonawca przekaże dane źródłowe, wykorzystane do opracowania fotorealistycznych 
wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plików FBX lub OBJ,  który umożliwi ich 
przeglądanie i edytowanie w programie Autodesk 3ds Max lub Autodesk InfraWorks, w 
szczególności będzie zawierać: 

a. sceny 3D użyte do renderowania, animacji i modelowania 3D, wraz z biblioteką 
użytych materiałów, nawierzchni i tekstur budynków, a także obiektami kamer i 
świateł z ich ustawieniami, 

b. katalog wykorzystanych budynków 3D w postaci uproszczonej geometrycznie 
bryły budynku,  z teksturą elewacji i uproszczonym kształtem dachu (budynki 
powinny zostać zgeneralizowane i nie zwierać szczegółów architektonicznych np. 
kominów, balkonów, okien, drzwi, gzymsów) oraz  katalog modeli 3D użytych 
rozwiązań projektowych, zapisanych w odrębnych folderach dla poszczególnych 
funkcji zagospodarowania.  

Wszystkie przekazane dane powinny zostać zapisane w układ współrzędnych xyz: PUWG 2000 
strefa 6 (18°) i wysokościowym w układzie odniesienia Kronsztad 86. 
W zakresie Wykonawcy będą również projekty wszelkich innych, nie wyszczególnionych 
rozwiązań, instalacji lub urządzeń technicznych, w przypadku, gdy ich zaprojektowanie okaże się 
konieczne lub będzie niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz 
przedmiotem umowy. 
 
2.3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru r obót budowlanych  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego zostaną opracowane na etapie przygotowania projektu 
budowlanego oraz wykonawczego. 
Specyfikacje powinny zostać opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 t.) 
 
2.4.  Uzgodnienia  
Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień między 
innymi: 

1. Zarządu Inwestycji Miejskich. 
2. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Biura ds. Rewitalizacji. 
3. Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. 
4. Właściwego Konserwatora Zabytków. 
5. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
6. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
7. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Narady koordynacyjnej przy Łódzkim Ośrodku Geodezji. 
8. Gestorów urządzeń podziemnych. 
9. Innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w 

trakcie prac projektowych. 
W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca dokona wszelkich innych uzgodnień na całym etapie 
prowadzonych prac projektowych oraz budowlanych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, a nie są wyszczególnione w powyższym wykazie. 
 
2.5.  Nadzór autorski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej 
pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
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1. stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji (w szczególności 
rozwiązań technicznych i użytych materiałów) z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami 

     (w szczególności techniczno-budowlanymi) i normami. 
2. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 

stosunku do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,, 
materiałowych przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej. 

3. udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, 
odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych. 

4. nadzór szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z 
dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 
przepisami. 

5. udział na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w 
miesiącu. 

 
Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na 
dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy 
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 
 
2.6 . Harmonogram Rzeczowo - Finansowy  
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego 
projektem. 
Szczegóły dotyczące formy i zakresu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zawiera wzór 
umowy, który jest załącznikiem do SIWZ. 
Wykonawca po sporządzeniu projektu wykonawczego wykona Uszczegółowiony Harmonogram 
rzeczowo – finansowy i opracuje w formie tabelarycznej zestawienie wartości komponentów 
opisanych w tabeli poniżej. 
Powyższe zestawienie będzie służyć do comiesięcznego rozliczania robót -  kwalifikacji danego 
rodzaju robót do właściwego komponentu. 
Nazwy i zakresy poszczególnych komponentów mogą ulec zmianie do momentu podpisania 
Umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WŁ. 
 

Poz.  Nazwa 
komponentu Opis 

1 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 

roboty budowlane 
prowadzące do 

przywrócenia lub 
nadania nowych 

funkcji- komponent 
lokale użytkowe. 
— ul. Wschodniej 

nr 54 

Przy szacowaniu wykonanym dla lokali usługowych zgodnie z 
zakresem Projektu wzięto pod uwagę następujące elementy: 

- koszty związane z częściami wspólnymi  (w 
proporcji przypadającej na metraż lokali 
użytkowych zgodnie z opisem punkt 3 poniżej); 

- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- tynki wewnętrzne - wykonania warstwy 

wykończeniowej ścian i sufitów; 
- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 

sufitów; 
- wykonania wierzchniej warstwy podłogowej; 
- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 

ościeżnic wraz z kosztem montażu; 
- pełna instalacja wodno - kanalizacyjna wraz z 

instalacją wodomierzy oraz podejściami do 
urządzeń, bez białego montażu; 

- oświetlenie i osprzęt np. gniazdka; 
- podłączenie kuchenek gazowych; 



                                                                                                            
                                                                                                              DOA-ZP-VII.271.82.2017 

7 
 

- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- wewnętrzna instalacja elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna, domofony, 

sieć komputerowa, instalacja naziemna oraz 
kablowa. 

Wskaźnik cenowy dla danego składnika kosztów określony 
został na podstawie Biuletynu cen robót remontowo-
budowlanych oraz zabytkowych Biuletyn Cen Robót 
Remontowo-Budowlanych oraz w Obiektach Zabytkowych 
BRR, OWEOB Promocja Sp. z o. o., I kw. 2016. 
Roboty budowlane w wyżej opisanym zakresie wprost 
przyczynią się do realizacji celu projektu poprzez zapewnienie 
infrastruktury w zakresie rewitalizacji lokali usługowych. 
Wymienione wydatki są konieczne i jednocześnie optymalne 
by przyczynić się do rozwoju i ożywienia lokalnej 
przedsiębiorczości. 

2 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 

roboty budowlane 
prowadzące do 

przywrócenia lub 
nadania nowych 

funkcji- komponent 
lokale mieszkalne 

ul. Wschodniej 
nr 54 

Przy szacowaniu wykonanym dla lokali mieszkalnych dla 
wnętrz lokali mieszkalnych wzięto pod uwagę następujące 
elementy: 
Wnętrze lokali mieszkalnych: 

- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 
wykończeniowej ścian i sufitów; 

- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 
laminowanych; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 
ceramicznych;  

- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 
ościeżnice wraz z kosztem montażu; 

- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny 
prysznicowe, zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, 

oraz glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt 
np.: gniazdka bryzgoszczelne. 

Części wspólne: 
- wzmocnienie  i przebudowa konstrukcji;  
- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- remont klatek schodowych w tym balustrad jak i 

tynkowanie oraz malowanie; 
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana 

odwodnienia dachu, rynien i rur deszczowych; 
- dostosowanie układu kanałów wentylacji 

grawitacyjnej do projektowanych lokali; 
- wymiana izolacji;  
- renowacja lub wymiana stolarki okiennej, drzwiowej 

(drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych); 
- naprawa elewacji, balkonów;  
- podłączenie kuchenek gazowych; 
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- wewnętrzna instalacja wodociągowa; 
- wewnętrzna instalacja kanalizacja;  
- wewnętrzna instalacji elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna; domofony, 

sieć; 
- koszt podłączenia do istniejących sieci;   
- komputerowa, instalacja naziemna i kablowa; 
- pochylnie;  
- windy osobowe; 
- oświetlenie zewnętrzne przy wejściach mocowane 

na budynkach; 
- punkty świetlne przy miejscach spotkań; 
- zagospodarowanie powierzchni biologicznie 

czynnej (podwórka); 
- wymianę nawierzchni na nową (planowany 

materiał: kamień lub beton) i podbudowy 
powierzchni utwardzonej; 

- ławki; 
- pergole; 
- montaż koszy na śmiecie; 
- montaż wyposażenia na terenach przeznaczonych 

do rekreacji dla dzieci i młodzieży; 
- miejsce składowania odpadów (śmietnik); 
- zielone tarasy na dachach budynków ul. 

Wschodnia 50 oraz ul. Pogonowskiego 34; 
- Instalacja klimatyzacji (u. Wschodnia 50). 

Wskaźnik cenowy dla danego składnika kosztów określony 
został na podstawie Biuletynu cen robót remontowo-
budowlanych oraz zabytkowych Biuletyn Cen Robót 
Remontowo-Budowlanych oraz w Obiektach Zabytkowych 
BRR, OWEOB Promocja Sp. z o. o., I kw. 2016; 
Roboty budowlane w wyżej opisanym zakresie wprost 
przyczynią się do realizacji celu projektu poprzez zapewnienie 
infrastruktury w zakresie rewitalizacji lokali mieszkalnych. 
Wymienione wydatki są konieczne i jednocześnie optymalne 
by zapewnić infrastrukturę (realizację robót budowlanych oraz 
prac konserwatorskich i restauratorskich w budynkach 
komunalnych) by przeciwdziałającym negatywnym zjawiskom 
społecznym poprzez tworzenie optymalnych warunków do 
życia dla lokalnej społeczności. 

3. 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 

roboty budowlane - 
komponent lokale 

na potrzeby 
realizacji funkcji 

społecznych 
 ul. Wschodniej  

nr 54 

Przy szacowaniu wykonanym dla lokali rewitalizowanych na 
potrzeby realizacji funkcji społecznych wzięto pod uwagę 
następujące elementy: 

- koszty związane z częściami wspólnymi  (w 
proporcji przypadającej na metraż lokali 
użytkowych zgodnie z opisem punkt 3 powyżej); 

- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 
wykończeniowej ścian i sufitów; 

- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 
laminowanych; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 
ceramicznych;  
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- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 
ościeżnice wraz z kosztem montażu; 

- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny 
prysznicowe, zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, 

oraz glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt 
np.: gniazdka bryzgoszczelne. 

Wskaźnik cenowy dla danego składnika kosztów określony 
został na podstawie Biuletynu cen robót remontowo-
budowlanych oraz zabytkowych Biuletyn Cen Robót 
Remontowo-Budowlanych oraz w Obiektach Zabytkowych 
BRR, OWEOB Promocja Sp. z o. o., I kw. 2016; 
Roboty budowlane w wyżej opisanym zakresie wprost 
przyczynią się do realizacji celu projektu poprzez zapewnienie 
infrastruktury w zakresie rewitalizacji lokali przeznaczonych na 
pełnienie funkcji społecznych. Wymienione wydatki są 
konieczne i jednocześnie optymalne by zapewnić 
infrastrukturę na działalność związaną z przeciwdziałaniem na 
negatywne zjawiska społeczne. W ramach Projektu 
przewidziano zapewnienie infrastruktury dla placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, centrum 
obywatelskiego, centrum aktywizacji zawodowej kobiet, 
świetlic środowiskowych i artystycznych, punktu 
konsultacyjno-edukacyjnego, centrum interwencji kryzysowej, 
zapewnienie infrastruktury odpowiadającej potrzebom 
placówki wychowania przedszkolnego. 

4. 

Pozostałe zadania 
w zakresie 

zagospodarowania 
przestrzeni 

publicznej (mała 
architektura, 

zieleń, oświetlenie, 
iluminacje, 

monitoring, sieci 
sanitarne, 

elektryczne, 
teletechniczne) 
ul. Wschodniej 

nr 54 

Przy szacowaniu ww. komponentu wzięto pod uwagę 
następujące elementy: 

- roboty rozbiórkowe; 
- roboty towarzyszące; 
- roboty odtworzeniowe; 
- zabezpieczenie sieci c.o.; 
- sieć gazowa; 
- sieć wodociągowa; 
- sieci kanalizacyjna; 
- przyłącza sieci gazowej; 
- przyłącza sieci wodociągowej; 
- przyłącza sieci kanalizacyjnej; 
- sieć ciepłownicza; 
- przebudowę oraz modernizację przyłączy sieci 

ciepłowniczej; 
- przebudowę oraz modernizację  przyłączy sieci 

wodociągowej; 
- przebudowę oraz modernizację  przyłączy sieci 

gazowej; 
- przebudowę oraz modernizację  przyłączy sieci 

kanalizacyjnej; 
- budowa nowej kanalizacji kablowej; 
- wymiana złącz kablowych; 
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- usunięcie kolizji remontowanych jezdni; 
- wykonanie trawników; 
- wykonanie nasadzeń zieleni niskiej; 
- wykonanie nasadzeń krzewów i żywopłotów; 
- wykonanie nasadzeń drzew; 
- wykonanie podłoża strukturalnego z mieszanki 

kamienno-glebowej pod nasadzenia drzew 
wysokich; 

- zagospodarowanie powierzchni biologicznie 
czynnych; 

- montaż ławek; 
- montaż wyposażenia na terenach przeznaczonych 

do rekreacji dla dzieci i młodzieży; 
- montaż altan i pergol; 
- montaż stojaków rowerowych; 
- montaż wiat przystankowych; 
- montaż koszy na śmiecie; 
- montaż krat i osłon przy drzewach; 
- wykonanie fontann; 
- kamery; 
- okablowanie światłowodowe; 
- przełącznice światłowodowe; 
- iluminacje; 
- słupy trakcyjno-oświetleniowe; 
- oprawy mocowane do elewacji; 
- replika istniejącego słupa; 
- naświetlacze punktowe oświetlenia koron drzew 

(oświetlenie montowane w barierkach 
trawnikowych); 

- latarnie uliczne. 
 
Podstawa obliczenia planowanych wartości robót 
budowlanych stanowią: 

- ceny jednostkowe jednego metra kwadratowego, 
metra bieżącego lub sztuki robót budowlano-
montażowych związanych z wykonaniem ulic, 
ciągów pieszo-jezdnych i przebić wewnątrz-
kwartałowych; 

Wskaźnik cenowy dla danego składnika kosztów określony 
został na podstawie „Biuletynu cen robót drogowych, 
mostowych i torowych BCD –  Zeszyt 11/2016”, wydanego 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o., I kwartał 2016 r. 

 
 
 
2.7.  Pozwolenia na budow ę, zamienne pozwolenie na budow ę, pozwolenie na 
użytkowanie.  
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, w 
imieniu Zamawiającego, o wydanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym 
decyzji o pozwoleniu na budowę, zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na 
użytkowanie obiektów realizowanych w ramach przedmiotu umowy, oraz reprezentowanie 
Zamawiającego przed właściwymi organami w toku postępowań w sprawie o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów.  



                                                                                                            
                                                                                                              DOA-ZP-VII.271.82.2017 

11 
 

Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie niezbędne materiały do 
wystąpienia o wydanie ww. decyzji. 
 
2.8. Zakres dokumentacji powykonawczej  
Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 
funkcjonalno – użytkowym.  
 
2.9. PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE   
2.9.1.   Prace budowlane - Zakres robót prowadz ący do realizacji stanu projektowanego 

1. Stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego ma istotny wpływ na zakres 
robót budowlanych. Ze względu na stwierdzony znaczący stopień zużycia technicznego 
elementów budowlanych i instalacyjnych oraz występowanie licznych niezgodności w 
obowiązującymi przepisami budowlanymi, budynek kwalifikuje się do przebudowy z 
pełnym zakresem remontu kapitalnego zgodnie z PFU 

Ogólny zakres robót budowlanych dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
obejmuje:  

1. roboty ziemne i inżynieryjne,   
2.  roboty przygotowawcze,  
3.  roboty rozbiórkowe,     
4.  przebudowę budynku wg programu inwestycji podanego w pkt. 1.4,  PFU   
5. wzmocnienia i przebudowę elementów konstrukcji budynku, 
6. miejscowe wyburzenia, 
7. wykonanie posadzki na gruncie w piwnicy z obniżeniem poziomu, 
8. odtworzenie przejazdu bramowego, 
9. remont balkonów oraz odtworzenie balkonów wraz z balustradami, 
10. przemurowanie istniejących kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 
11. wyburzenie i odtworzenie kominów na dachu, 
12. wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej  i szachów instalacyjnych, 
13. wykonanie nowych kominów  i osadzenie nasad kominowych, 
14. remont lub wykonanie nowych schodów, 
15. wykonanie nowych schodów do piwnicy, 
16. remont i wymianę elementów schodów i balustrad, 
17. przeorganizowanie układu lokali (wykonanie nowych podziałów pomieszczeń), miejscowe 

wyburzenia, 
18. wymianę pokrycia dachu, 
19. wymianę odwodnienia dachu – rynien i rur spustowych, 
20. wymianę obróbek blacharskich, 
21. przygotowanie ścian fundamentowych do wykonania izolacji (oczyszczenie, usunięcie 

pozostałości starych warstw izolacji, uszczelnienie wszelkich rys i spoin, zagruntowanie 
ściany), 

22. remont studzienek doświetlających, 
23. osuszenie murów i zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej, 
24. wykonanie ocieplenia elewacji, dachu, ścian fundamentowych oraz posadzki na gruncie, 
25. renowację i wymianę stolarki zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 
26. naprawę elewacji, posadzek i tynków wewnętrznych, 
27. malowanie ścian i sufitów, 
28. dostosowanie budynku do wymagań ochrony ppoż., 
29. wykonanie prac o charakterze konserwatorskim, 

UWAGA! -  Elewacje frontowe od strony ul. Wschodniej i ul. Wł ókienniczej wyremontowa ć 
na całej wysoko ści, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi bez odtwa rzania detalu 
architektonicznego oraz bez ko ńcowej warstwy kolorystycznej. Malarstwo 
wielkoformatowe artystyczne przy wykorzystaniu tech niki szablonowej na całej wysoko ści 
obu elewacji zostanie wykonane w ramach osobnego za dania. 
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2.9. 1.1.  Prace przygotowawcze-roboty ziemne i in żynieryjne obejmuj ą m.in. 
Ogólny zakres robót dotyczący zagospodarowania terenu  działki obejmuje:  

1. wymianę nawierzchni i podbudowy powierzchni utwardzonej, 
2. zagospodarowanie terenu zielonego, 
3. wykonanie ogrodzenia, 
4. wykonanie  oświetlenia zewnętrznego, 
5. wykonanie elementów małej architektury. 

2.9.1.2. Prace konserwatorskie obejmuj ą m.in.: 
1. Wzmocnienie i konserwacja konstrukcji stropów 
2. Renowacja klatek schodowych 
3. Renowacja balkonów 
4. Osuszanie murów budynku i izolacja ścian fundamentowych.  
5. odtworzenia przejazdu bramowego, 
Zalecenia konserwatorskie zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące prac stanowi 
załącznik c.do PFU 
Wszystkie demontowane historyczne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć i zachować w 
celu ich ponownego wykorzystania lub przekazać do magazynu detalu Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 
Wszelkie wątpliwości co do oceny wartości historycznych elementów wyposażenia należy 
skonsultować  
z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 
2.9.2.  Zakres koniecznych robót instalacyjnych 
 
Instalacje występujące w budynku znajdują się w złym stanie technicznym lub są wyłączone 
eksploatacji. Przewiduje się ich pełen demontaż. 
Należy zaprojektować i wykonać następujące nowe instalacje: 

1. wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną 
2. wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z węzłem 

cieplnym, 
3. wewnętrzną instalację gazową, 
4. wewnętrzną instalację wody i kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do nowego podziału 

na lokale), 
5. instalację domofonową, 

 
2.9.2.1.  Przył ącze, sieć oraz instalacja elektroenergetyczna. 
 
Całkowita przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Istniejące instalacje 
wewnętrzne elektryczne są przeznaczone do demontażu. 
Aktualnie budynek jest zasilany z istniejącego złącza kablowego. W miejscu istniejącego złącza 
kablowego należy zaprojektować nowe złącze uwzględniając planowaną zmianę mocy 
przyłączeniowej i nowy podział na wewnętrzne linie zasilające. Nowe łącze kablowe pod 
względem kolorystyki i wyglądu zewnętrznego powinno być dopasowane do elewacji budynku, 
ukryte (skrzynka przyłączeniowa wnękowa). 
Należy przewidzieć montaż monitoringu na nieruchomościach (zgodnie z wytycznymi do 
wykonania systemu Monitoringu Miejskiego) oraz montaż instalacji domofonowej i bramofonowej  
Instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w jak największym stopniu jako 
inteligentne, dostosowujące dostawy energii do poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i 
instalacji w zależności od obecności i ilości użytkowników.  
Przy projektowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy stosować się do Polskich 
Norm 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych muszą być wykonane  m.in.: 
1. Wewnętrzne linie zasilające – WLZ  
2. Rozdzielnice i tablice elektryczne. 
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3. Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 
4. Instalacje elektryczne –część administracyjna- instalacja ogrzewania przeciwoblodzeniowego 

rynien i rur spustowych 
5. Instalacja gniazd i odbiorów stałych 
6. Instalacja połączeń wyrównawczych  
7. Instalacja odgromowa. 

 
 2.9.2. 2.   Instalacje teletechniczne. 
W zakresie instalacji teletechnicznych budynek należy wyposażyć w: 
1. instalację domofonową  i bramofonową; 
2. instalację monitoringu (zgodnie z wytycznymi do wykonania systemu Monitoringu Miejskiego) 
3. sieć telekomunikacyjną: 
4. sieć komputerową; 
5. instalację do odbioru telewizji naziemnej i kablowej; 
6. kanalizację kablową  
 
2.9.2.3.  Przył ącze, sieć oraz instalacja wodoci ągowa 
Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę: 
- nakaz zaopatrzenia w wodę z istniejącej lub projektowanej miejskiej sieci wodociągowej, 
- przedmiotowa nieruchomość podł ączona jest do miejskiej sieci wodoci ągowej , do 
wodociągu o średnicy 150 mm w ulicy Wschodniej przez przyłącze wodociągowe o średnicy 
63/50 mm, 
Nową instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych (polipropylenu) do wody ciepłej.  Rury zimnej 
wody należy zaizolować termicznie zgodnie z wymaganiami. Wodę należy doprowadzić do 
każdego przyboru sanitarnego. Każdy lokal należy opomiarować indywidualnie. Przed wejściem 
instalacji wody do budynku zasuwa odcinająca. 
W lokalach handlowo-usługowych pełna instalacja wod.-kan. wraz z instalacją wodomierzy oraz 
podejściami do urządzeń, bez białego montażu.  
Należy wykonać jedno wyjście wody z budynku do celów podlewania zieleni zakończone 
zaworem czerpalnym z odrębnym licznikiem. 
 
2.9.2.4.  Przył ącze, sieć oraz instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne odprowadzane do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie 
inwestycji a dalej do miejskiej sieci kanalizacji ogólno spławnej 450 mm poprzez  trzy istniej ące 
przył ącza kanalizacyjne 150 mm Kanalizacja zostanie odprowadzona od każdego przyboru 
sanitarnego. Instalację należy wyposażyć w czyszczaki oraz odpowietrzenia.    
 
2.9.2.5.     Instalacja ciepłej wody u żytkowej, c.o.  z w ęzłem cieplnym 
Należy zaprojektować instalację centralnego ogrzewania, dla którego źródłem będzie nowy węzeł 
cieplny, zlokalizowany w jednym z pomieszczeń w piwnicy. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wysokosprawnym wymienniku według projektu 
technologii węzła ciepła. Należy wykonać instalację cyrkulacji. Wodę należy doprowadzić do 
każdego przyboru sanitarnego. Opomiarować - licznik umieścić razem z licznikiem wody zimnej 
(oddzielnie dla każdego lokalu). Instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych do wody ciepłej. 
W węźle cieplnym należy wykonać instalację wentylacji, odwodnienia, studnię schładzającą. 
Prace przewidziane do realizacji: 

1. Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci cieplnej,  zakończonego zaworami w 
projektowanym pomieszczeniu węzła – po stronie Veolia 

2. Projekt i wykonanie węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku - po stronie Wykonawcy. 
     Układy pomiarowo - rozliczeniowe (ciepłomierza i zespołu wodomierza wody uzupełniającej) 
zgodnie z   
      wytycznymi Veolia - Łódź, będą montowane przez dostawcę ciepła i na jego koszt, jednakże 
projektant   
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      węzła musi te układy zaprojektować na podstawie wytycznych i uzgodnień z Veolią." 
3. Projekt  i wykonanie instalacji ogrzewania składającej się z grzejników zainstalowanych w 

pomieszczeniach    wymagających ogrzewania oraz  instalacji rozprowadzenia czynnika 
grzewczego do grzejników (instalacja c.o.)- po stronie Wykonawcy. 

 
2.9.2.6.  Instalacja gazowa 
Budynek zaopatrzony będzie w gaz z sieci gazowej znajdującej się w ulicy Włókienniczej poprzez 
istniej ące przył ącze o  80 stal . Instalacja rozprowadzona będzie pionami w klatkach 
schodowych i z nich do poszczególnych lokali. Na klatce schodowej należy zamontować 
gazomierz dla każdego lokalu. W ramach instalacji gazowej w każdym lokalu zamontowana 
zostanie kuchnia gazowa (4-palnikowa+piekarnik piekarnik elektryczny). Instalacje wykonać z rur 
stalowych bezszwowych. 
Przyłącze gazowe obecnie stalowe wymaga przebudowy na przyłącze wykonane z PE – projekt 
i roboty budowlane zostaną wykonane przez gestora sieci gazowej. Do obowiązków Wykonawcy 
należy koordynacja prac projektowych i wykonawczych związanych z wykonaniem przebudowy 
przyłącza gazowego przez gestora sieci gazowej oraz poniesienie kosztów opłat 
przyłączeniowych. 
 

2.10.   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z warunkami 
wykonania i odbioru robót zawartymi w części PFU p.n: „ Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych (WWIORB)” 
 

2.11. Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w z ałączonym programie 
funkcjonalno – u żytkowym. 
 

2.12. Informujemy, że w trakcie wykonywania prac projektowych b ędzie mo żliwe 
wykonanie sprawdze ń i aktualizacji inwentaryzacji oraz ekspertyz budow lanych. 
Budynki mog ą być częściowo zamieszkałe z zapewnion ą dost ępnością do 
wszystkich lokali, ale prowadzenie odkrywek np. str opów b ędzie mo żliwe tylko 
w  pustych lokalach. 

 
2.13. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść przeprowadzenia wizji lokalnej celem 

szczegółowego zapoznania si ę ze specyfik ą i charakterem nieruchomo ści obj ętej 
zamówieniem.  

 
3. Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 

Ustawy PZP, polegaj ących na powtórzeniu podobnych usług lub robót w zak resie:  
• robót ogólnobudowlanych , w tym rozbiórki, nowe elementy 

konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka , dach , elewacja, izolacje, 
tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna, prace związane z zagospodarowaniem 
terenu, elementy małej architektury. 

• robót instalacyjnych , w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje 
sanitarne,  

• wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania 
komunalne, mieszkania chronione (części wspólne : korytarz i pralnia) , mieszkania 
chronione (pokoje z kuchnią i łazienka) ,lokale usługowe (wykończenie i 
wyposażenie) 

• prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na 
warunkach określonych w umowie podstawowej.  
 
4. Wykonawca zobowi ązany jest do zatrudnienia minimum 1 osoby bezrobotn ej 

zarejestrowanej w Powiatowym Urz ędzie Pracy na czas trwania zamówienia oraz ma 
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obowi ązek przedstawienia Zamawiaj ącemu pisemnego o świadczenia o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o prac ę zawartej z ww. pracownikiem/pracownikami na czas 
trwania zamówienia, nie pó źniej ni ż 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej umowy 
oraz raz na kwartał aktualizowa ć te informacj ę w postaci pisemnego o świadczenia 
dostarczonego do siedziby Zarz ądu Inwestycji Miejskich ta nie pó źniej ni ż do 10 dnia 
miesi ąca rozpoczynaj ącego dany kwartał. 
 

5. Wykonawca zobowi ązany jest w toku realizacji robót budowlanych stano wiących 
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania rodzajów  czynno ści przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawc ę lub Podwykonawców na podstawie umowy o prac ę, 
przy czym realizacja tego obowi ązku będzie podlegała nast ępującym ustaleniom: 
– w zakresie rodzaju czynno ści, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie  
umowy o prac ę, Zamawiaj ący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę 
przez Wykonawc ę lub Podwykonawc ę osób wykonuj ących prace ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacj i zamówienia. 

 
6. Miejsce wykonania: Łód ź ul. Wschodnia 54, działka o nr ew. 438/16, obr ęb S-1. 

 
7. Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: zgodnie z umow ą stanowi ącą załącznik nr 7c do 

SIWZ  
Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści programu funkcjonalno-użytkowego 
i załącznikach do niego stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały  
w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, 
technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników 
rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 
wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 
jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki 
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy 
wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, 
urządzeń, systemów, technologii itp.  

 
W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek 
i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych 
oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, 
technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, 
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do 
metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści programu 
funkcjonalno-użytkowego i załącznikach do niego  za pomocą znaków towarowych, patentów, 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 
 
8.  Czas trwania: Termin Zako ńczenia Realizacji Inwestycji -  do 28.06.2019 r. , z tym, że 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz 
z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania Projektu Wykonawczego 
– w terminie 10 miesi ęcy od dnia zawarcia Umowy.  

 
9. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  

1. Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami przedstawionymi poniżej: 
a) Kopia mapy zasadniczej 
b)  Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Opinia geotechniczna i studium geologiczni –inżynierskie 2016   której autorami  są  mgr 
inż. Agnieszka Walczak-Lisowska  i mgr  Piotr Janiszewski 
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c) Zalecenia konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków  
d) Dokumentacja badań konserwatorskich STRATYGRAFIA WARSTW 

KOLORYSTYCZNYCH FASAD BUDYNKÓW której autorem jest mgr inż. arch.  Anna 
Przybysz. „Dokumentacja badań konserwatorskich w zakresie kolorystyki południowej 
pierzei ulicy Włókienniczej w Lodzi” opracowanym przez Zakład Konserwacji Elementów 
i Detali Architektonicznych UMK w Toruniu w 2015r. 

e) Inwentaryzacja zieleni 
Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni z maja 2016, której autorem jest  dr inż. arch.  Michał 
Domińczak  

f) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów 
Inwentaryzacja budowlana  z lutego 2015  , której autorem jest  mgr  inż. arch.  Anna 
Przybysz 

g) Ekspertyza  techniczna 
Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego z lutego 2015  której autorami  są  mgr inż. 
Łukasz Sowa  i mgr inż. Marek Ryniecki oraz dr. Inż. Jan Kozicki 

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
energetycznych i teletechnicznych 
 
-Wymagania techniczne ZWiK - pismo Nr 146/EPI/C/EPI3160/AN/AN/2016, 
TT.424.188.2016/W/Sz z dnia 24.03.2016 o możliwości rozbudowy wewnętrznej instalacji 
wod.-kan. w oparciu o istniejące przyłącza wod.-kan., rozbudowy przyłącza wody, oraz 
poboru wody  na cele bytowo-gospodarcze i odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych i wód opadowych. Wymagania techniczne PSG - pismo 
OW.LTI.18.125.2016.JK z dnia 18.03.2016 o wstępnym zapewnieniu dostawy gazu do 
budynków.                                                                                                        
–Wymagania techniczne Veolia – pismo RN/AA/WB/2875/16 z dnia 14.03.2016 o 
możliwości podłączenia obiektów do Ciepła Systemowego                                                                        
-Warunki przyłączenia do sieci dystrybucji nr 5211611882 z dnia 10.10.2016 wydane 
przez PGE Dystrybucji S.A. 
 

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3. Przykładowa wizualizacja. 

 
 

Powyższe opracowania zostały umieszczone na stronie inte rnetowej  Zamawiaj ącego 
pod adresem: 
                          ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/dokumentacja-postepowanie -82/ 
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Zadanie 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa 

istniejącej zabudowy w Łodzi przy ul. Włókienniczej 3, wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia- ul. Włókiennicza  3  
 

1. Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1-  Przebudowa 
istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 3 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

 
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:  

• Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania 
wszystkich wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, 
uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń 

• Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych 
potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich 
czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 290 ze zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji. 

 
2. Teren inwestycji to działka o nr ewid. 438/18,  obręb S-1 przy ul. Włókienniczej 3. 

 
3. W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Włókienniczej 3 zachowa funkcję 

mieszkalną, przewiduje się wyodrębnienie 2 lokali usługowych. W budynku zaplanowano 
dodatkową funkcję społeczną – mieszkanie chronione. Oczekiwany rezultat rewitalizacji 
to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury, rekultywacji 
oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. 

4. Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków (gez) – 
obszar historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego DZIELNICY 
OGRODY SUKIENNICZE NOWEGO MIASTA 1843. 

5. Miejski Konserwator Zabytków przedstawił wytyczne do remontu kamienicy. 
 
2.1.  Projekt budowlany  
Projekt budowlany zostanie wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia 
na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie. Projekt musi 
spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. z 
2012 r., poz. 462 ze zm.).  
Projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej 
mapie do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje 
przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne 
(zgodnie z art. 34 Prawa budowlanego). Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania 
niezbędnych opracowań oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień. 
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Wykonawca prac projektowych we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiającym i 
wystąpi do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami w celu zawarcia porozumień, 
uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków technicznych i realizacyjnych (np. 
decyzji związanych z przyłączeniem obiektów do istniejącej infrastruktury lub przebudową 
obiektów, a także w związku z przebudową sieci, obiektów, usuwaniem przeszkód, wszelkich 
kolizji itp.), o ile takie nie były wcześniej pozyskane przez Zamawiającego. Wykonawca, o ile 
zajdzie taka potrzeba, na własny koszt wystąpi i pozyska zmianę warunków technicznych 
w zakresie potrzebnym do realizacji. 
 
Wymagana dokumentacja projektowa: 
 

1. Program prac konserwatorskich, 
2. W razie potrzeby dodatkowe badania gruntowo-wodne, 
3. Uaktualniona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w zakresie niezbędnym do 

rozpoczęcia prac projektowych, 
4. Opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych na podstawie na podstawie PFU  
5. Ekspertyza stanu technicznego istniejących budynków aktualna na czas rozpoczęcia 

prac projektowych, 
6. Ekspertyza dot. stanu ochrony przeciwpożarowej (właściwa jednostka badawczo-

rozwojowa lub rzeczoznawca budowlany oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych) 

7. Ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych na rzecz uzyskania odstępstw w związku z niezgodnościami z 
obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wskazującej 
rozwiązania zamienne rekompensujące niezgodności z przepisami niemożliwe do 
usunięcia, 

8. Projekt rozbiórek, 
9. Projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy (uzgodniony z Zamawiającym i 

zgodny z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków) wykonany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013r. poz. 1129 ze zm.), 

 
2.1.1. Dodatkowe wytyczne dla prac projektowych . 

1. Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu „zaprojektuj i wybuduj” jest obowiązek 
realizacji prac projektowych i budowlanych w zakresie objętym umową, uzyskanie 
wszystkich wymaganych pozwoleń zgodnych z polskim prawem, uzyskanie wymaganej 
dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi polskimi regulacjami. Koszt tej 
działalności ponosi Wykonawca ww. prac. W ramach powyższego Wykonawca ponosi 
koszty przygotowania całej dokumentacji, która okaże się niezbędna do wykonania 
określonych w PFU robót, nawet  jeżeli nie została w PFU przewidziana. 

2. Wszelkie opracowania projektowe muszą być zgodne z postanowieniami warunków 
zabudowy i innych dokumentów będących podstawą realizacji zadania.  

MPZP w opracowaniu według stanu na wrzesień 2016r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejska 
Pracownia Urbanistyczna opublikowała projekt planu. Od strony formalno-prawnej w chwili 
obecnej obowiązuje uzyskanie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. 

3. Wszelkie opracowania projektowe należy przedkładać do zaopiniowania inżynierowi 
przed ostatecznym przesłaniem do uzgodnienia lub zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Terminy uzgodnień zgodnie z zapisami umowy. Dokumentacja przekazywana 
Zamawiającemu musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Projekty 
branżowe należy oprawić w teczki, a kompletną dokumentację należy umieścić w sztywnej 
oprawie.  
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4. Podstawą do projektowania są wymagania określone w PFU, konsultacje z 
Zamawiającym oraz warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). 

5. Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty 
budowlane, projekty wykonawcze wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi 
winna zapewniać warunki do pełnej realizacji robót. 

6. Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich izb 
samorządu zawodowego. 

7. Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej 
zgodnie z zapisami umowy, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP-u, 
Sanepidu, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi 
decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i standardami Zamawiającego. 

8. W zakresie procedur administracyjnych należy: 
a. uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
b. potwierdzić warunki przyłączenia do sieci, 
c. uzyskać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
d. uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, 
e. należy uwzględnić uzyskanie odstępstw dla wprowadzonych rozwiązań, które nie 

spełniają wymagań określonych w przepisach budowlanych, przewiduje się uzyskanie min 
odstępstw od następujących niezgodności: 

• brak możliwości wykonania izolacji cieplnej zabytkowej ściany północnej 
• brak zapewnienia odpowiedniego czasu nasłonecznienia dla pomieszczeń od strony 

północnej (w przypadku braku możliwości zapewnienia prawidłowego oświetlenia 
światłem dziennym dla poszczególnych pomieszczeń) 

• powierzchni przynajmniej jednego pokoju w mieszkaniu poniżej 16 m2 
9. Na etapie opracowywania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

odstępstwa dla wszelkich innych niezgodności z przepisami, które pojawią się w jego 
opracowaniach. 

10. W związku z niezgodnością wymiarów biegów i spoczników klatek schodowych dla 
przedmiotowej inwestycji wymagane będzie wykonanie ekspertyzy ppoż, opracowanie 
rozwiązań alternatywnych (odstępstwo) i uzyskanie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego 
Komendanta Straży Pożarnej, 

11. Uzgodnić projekt budowlany z rzeczoznawcami: ds. higieniczno-sanitarnych, ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 
 2.2.  Projekt wykonawczy  
Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów robót.  
Projekt wykonawczy będzie stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego projektu budowlanego 
dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z PFU i warunkami pozwolenia na budowę. 
Powinien zawierać szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologii robót, fazowania robót oraz 
będzie obejmował co najmniej:  
 

1. Projekt wykonawczy wielobranżowy (zgodnie z PFU i projektem budowlanym), w tym 
projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem oświetlenia oraz: 

a. projekty przebudowy zewnętrznych instalacji, 
b. projekt budowy docelowych przyłączy wod-kan, gaz, telekomunikacyjnych i 

elektrycznych, 
c. wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze 

specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn i urządzeń, 
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d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wykonane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013r. poz. 1129 j.t.) 

e. wykazy opracowań dokumentacji projektowej, 
f. dokumentację powykonawczą,  
g. wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczególności, 

Plan Jakości, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje 
h. Wizualizacje kamienic  

Projekt wykonawczy wielobranżowy powinien zostać uzupełniony o opracowania szczegółowe: 
projekt elewacji wraz z kolorystyką, projekty aranżacji wnętrz i rysunki warsztatowe. Projekt 
wykonawczy należy uzgodnić z Zamawiającym i Miejskim Konserwatorem Zabytków.  
 
Uwaga:  

1. Opracowanie na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego fotorealistycznych 
wizualizacji 3D, przedstawiających nieruchomość objętą przedmiotem umowy w minimum 
6 ujęciach, w tym 2 z lotu ptaka oraz 4 z poziomu człowieka. Wizualizacje powinny 
zawierać wiernie odtworzone tekstury detali architektonicznych elementy 
zagospodarowania terenu (w granicach szczegółowego zakresu opracowania), w 
szczególności przedstawiać: 

a. odwzorowanie istniejących obiektów budowlanych, 
b. nawierzchnie przestrzeni publicznych i dróg 
c. elementy infrastruktury drogowej (krawężniki, oświetlenie), 
d. formy zieleni  (drzewa, krzewy, zieleń niska),  
e. obiekty małej architektury i meble miejskie, 
f. inne użyte rozwiązania projektowe. 

Fotorealistyczne wizualizacje należy opracować w rozdzielczości 300 dpi i wielkości formatu A0, 
pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF. 

2. Wykonawca przekaże dane źródłowe, wykorzystane do opracowania fotorealistycznych 
wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plików FBX lub OBJ,  który umożliwi ich 
przeglądanie i edytowanie w programie Autodesk 3ds Max lub Autodesk InfraWorks, w 
szczególności będzie zawierać: 

a. sceny 3D użyte do renderowania, animacji i modelowania 3D, wraz z biblioteką 
użytych materiałów, nawierzchni i tekstur budynków, a także obiektami kamer i 
świateł z ich ustawieniami, 

b. katalog wykorzystanych budynków 3D w postaci uproszczonej geometrycznie 
bryły budynku,  z teksturą elewacji i uproszczonym kształtem dachu (budynki 
powinny zostać zgeneralizowane i nie zwierać szczegółów architektonicznych np. 
kominów, balkonów, okien, drzwi, gzymsów) oraz  katalog modeli 3D użytych 
rozwiązań projektowych, zapisanych w odrębnych folderach dla poszczególnych 
funkcji zagospodarowania.  

Wszystkie przekazane dane powinny zostać zapisane w układ współrzędnych xyz: PUWG 2000 
strefa 6 (18°) i wysokościowym w układzie odniesienia Kronsztad 86. 
 
Ponadto projekt wykonawczy będzie zawierał wszelkie inne projekty i opracowania wymagane 
przepisami prawa, w szczególności, Plan Jakości, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
instrukcje,  a na prośbę Zamawiającego projekty aranżacji wnętrz i rysunki warsztatowe. W  
zakresie Wykonawcy będą również wszelkie projekty  wszelkich innych, niewyszczególnionych 
rozwiązań, instalacji lub urządzeń technicznych, w przypadku gdy ich zaprojektowanie okaże się 
konieczne lub będzie niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz 
przedmiotem umowy. 
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2.3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru r obót budowlanych  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego zostaną opracowane na etapie przygotowania projektu 
budowlanego oraz wykonawczego. 
Specyfikacje powinny zostać opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.)  
 
2.4.  Uzgodnienia  
Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień między 
innymi: 

1. Zarządu Inwestycji Miejskich. 
2. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Biura ds. Rewitalizacji. 
3. Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. 
4. Właściwego Konserwatora Zabytków. 
5. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
6. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
7. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Narady koordynacyjnej przy Łódzkim Ośrodku 

Geodezji. 
8. Gestorów urządzeń podziemnych. 
9. Innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi 

w trakcie prac projektowych. 
 

W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca dokona wszelkich innych uzgodnień na całym etapie 
prowadzonych prac projektowych oraz budowlanych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, a nie są wyszczególnione w powyższym wykazie. 
 
2.5.  Nadzór autorski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej 
pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
 

1. stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji (w szczególności 
rozwiązań technicznych i użytych materiałów) z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi) i normami; 

2. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 
instalacyjnych imateriałowych przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej; 

3. udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, 
odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych; 

4. nadzór szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z 
dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 
przepisami; 

5. udział na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w 
miesiącu. 

 
Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na 
dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy 
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 
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2.6 . Harmonogram Rzeczowo - Finansowy  
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego 
projektem. 
Szczegóły dotyczące formy i zakresu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zawiera wzór 
umowy, który jest załącznikiem do SIWZ. 
 
 
Wykonawca po sporządzeniu projektu wykonawczego wykona Uszczegółowiony Harmonogram 
rzeczowo – finansowy i opracuje w formie tabelarycznej zestawienie wartości komponentów 
opisanych w tabeli poniżej. 
Powyższe zestawienie będzie służyć do comiesięcznego rozliczania robót -  kwalifikacji danego 
rodzaju robót do właściwego komponentu. 
Nazwy i zakresy poszczególnych komponentów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji. 
 
 

Poz.  Nazwa 
komponentu Opis 

1. 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
użytkowe. 

Przy szacowaniu kosztów dla lokali usługowych zgodnie z 
zakresem Projektu należy wziąć pod uwagę następujące 
elementy: 

- koszty związane z częściami wspólnymi  (w 
proporcji przypadającej na metraż lokali 
użytkowych zgodnie z opisem punkt 2 poniżej); 

- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- tynki wewnętrzne - wykonania warstwy 

wykończeniowej ścian i sufitów; 
- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 

sufitów; 
- wykonania wierzchniej warstwy podłogowej; 
- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 

ościeżnic wraz z kosztem montażu; 
- pełna instalacja wodno - kanalizacyjna wraz z 

instalacją wodomierzy oraz podejściami do 
urządzeń, bez białego montażu; 

- oświetlenie i osprzęt np. gniazdka; 
- podłączenie kuchenek gazowych; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- wewnętrzna instalacja elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna, domofony, 

sieć komputerowa, instalacja naziemna oraz 
kablowa. 

 

2. 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
mieszkalne  

Przy szacowaniu kosztów dla lokali mieszkalnych dla wnętrz 
lokali mieszkalnych należy wziąć pod uwagę następujące 
elementy: 
Wnętrze lokali mieszkalnych: 

- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 
wykończeniowej ścian i sufitów; 

- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 
laminowanych; 
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- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 
ceramicznych;  

- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 
ościeżnice wraz z kosztem montażu; 

- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny 
prysznicowe, zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, 

oraz glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt 
np.: gniazdka bryzgoszczelne. 

Części wspólne: 
- wzmocnienie  i przebudowa konstrukcji;  
- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- remont klatek schodowych w tym balustrad jak i 

tynkowanie oraz malowanie; 
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana 

odwodnienia dachu, rynien i rur deszczowych; 
- dostosowanie układu kanałów wentylacji 

grawitacyjnej do projektowanych lokali; 
- wymiana izolacji;  
- renowacja lub wymiana stolarki okiennej, drzwiowej 

(drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych); 
- naprawa elewacji, balkonów;  
- podłączenie kuchenek gazowych; 
- wewnętrzna instalacja wodociągowa; 
- wewnętrzna instalacja kanalizacja;  
- wewnętrzna instalacji elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna; domofony, 

sieć; 
- koszt podłączenia do istniejących sieci;   
- komputerowa, instalacja naziemna i kablowa; 
- pochylnie;  
- windy osobowe; 
- oświetlenie zewnętrzne przy wejściach mocowane 

na budynkach; 
- punkty świetlne przy miejscach spotkań; 
- zagospodarowanie powierzchni biologicznie 

czynnej (podwórka); 
- wymianę nawierzchni na nową (planowany 

materiał: kamień lub beton) i podbudowy 
powierzchni utwardzonej; 

- ławki; 
- pergole; 
- montaż koszy na śmiecie; 
- montaż wyposażenia na terenach przeznaczonych 

do rekreacji dla dzieci i młodzieży; 
- miejsce składowania odpadów (śmietnik); 
- zielone tarasy na dachach budynków ul. 

Wschodnia 50 oraz ul. Pogonowskiego 34; 
- Instalacja klimatyzacji (u. Wschodnia 50). 
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3. 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
na potrzeby 
realizacji funkcji 
społecznych. 

Przy szacowaniu kosztów dla lokali rewitalizowanych na 
potrzeby realizacji funkcji społecznych należy wziąć pod 
uwagę następujące elementy: 

- koszty związane z częściami wspólnymi  (w 
proporcji przypadającej na metraż lokali 
użytkowych zgodnie z opisem punkt 2 powyżej); 

- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 
wykończeniowej ścian i sufitów; 

- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 
laminowanych; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 
ceramicznych;  

- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 
ościeżnice wraz z kosztem montażu; 

- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny 
prysznicowe, zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, 

oraz glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt 
np.: gniazdka bryzgoszczelne. 

 

4. 

Przywrócenie lub 
nadanie nowych 
funkcji - zakup 
sprzętu i 
wyposażenia. 

Przy szacowaniu kosztu należy wziąć pod uwagę następujące 
elementy w podziale na najbardziej istotne pomieszczenia: 

- kuchnia: ciąg kuchenny z blatem roboczym o dł. 
min. 5m, szafki stojące i wiszące, kuchenka 
gazowa, zmywarka, zlewozmywak dwukomorowy z 
ociekaczem i baterią,  kuchenka mikrofalowa, 
piekarnik, lodówka; 

- jadalnia: stoły, krzesła, kredens; 
- łazienki: kabiny natryskowe zamykane, umywalki z 

szafkami, wydzielone wc z miską ustępową typu 
compact; 

- WC dla niepełnosprawnych; 
- pralnia: pralka do dużego załadunku do 10kg, 

suszarka; 
- pokoje dzieci: łóżka, szafy odzieżowe, biurka, 

krzesła obrotowe, pufy, szafki nocne; 
- pokój dzienny: pufy, zestaw wypoczynkowy; 
- pokój wielofunkcyjny: biurka, krzesła obrotowe, 

regały biblioteczne, sofa z funkcją spania; 
- dyżurka opiekunów: stolik, rozkładane fotele z 

funkcją spania lub łóżka; 
biuro: biurka, krzesła obrotowe, regały. 
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W ramach projektu zaplanowano zakup środków trwałych w 
postaci sprzętu stanowiącego elementy wyposażenie 
pomieszczeń przeznaczonych na pełnienie funkcji 
społecznych oraz wyposażenie mieszkań chronionych . 
Pomieszczenia, dla których w ramach wyposażenia będą 
zakupione środki trwałe to m.in.:  kuchnia, jadalnia, łazienka, 
wc,  pralnia, pokoje dziecięce jak i dzienne oraz 
wielofunkcyjne.   
W ramach zakupu zaplanowano wydatki na komplety 
obejmujące:  

a) meble kuchenne (w tym np. szafki kuchenne wraz ze 
zlewozmywakiem kuchenką gazową, piekarnikiem, 
lodówką, kuchenką mikrofalową),  

b) wyposażenie łazienek (w tym np.: kabiny natryskowe, 
umywalki meble łazienkowe, toalety - również 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych),  

c) wyposażenie pokoi (zestawy wypoczynkowe, łóżka, 
szafy, biurka, krzesła obrotowe, stoły, krzesła itd.),  

d) wyposażenie dodatkowe (pralki dużego załadunku, 
suszarki, sprzęt komputerowy, wieszaki, szafki na 
obuwie).  

 
 
 
2.7.  Pozwolenia na budow ę, zamienne pozwolenie na budow ę, pozwolenie na 
użytkowanie.  
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, w 
imieniu Zamawiającego, o wydanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym 
decyzji o pozwoleniu na budowę, zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na 
użytkowanie obiektów realizowanych w ramach przedmiotu umowy, oraz reprezentowanie 
Zamawiającego przed właściwymi organami w toku postępowań w sprawie o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów.  
Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie niezbędne materiały do 
wystąpienia o wydanie ww. decyzji. 
 
2.8. Zakres dokumentacji powykonawczej  
Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 
funkcjonalno – użytkowym.  
 
2.9. PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE    
2.9.1.  Ogólny zakres robót budowlanych dotycz ących budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego obejmuje: 

• roboty ziemne i inżynieryjne:  
o oznaczenie tras instalacji podziemnych, 
o wykopy wzdłuż ścian zewnętrznych w celu wykonania izolacji fundamentów i ścian 

fundamentowych, 
o zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych, instalacji, przyłączy itp. 

• roboty przygotowawcze 
o przygotowanie narzędzi, materiałów oraz sprzętu, 
o montaż rusztowania. 

• roboty rozbiórkowe 
o demontaż elementów montowanych do ścian zewnętrznych, 
o skucie uszkodzonego tynku ze ścian zewnętrznych, 
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o rozebranie istniejących ścianek działowych, 
o demontaż rurarzu i osprzętu instalacji sanitarnych, 
o rozebranie fragmentów ścian, schodów, stropów, balkonów i dachu, 
o rozebranie warstw podłogowych oraz podsufitek  
o rozebranie pokrycia dachu wraz z systemem odwodnienia i obróbkami 

blacharskimi, 
o skucie tynków wewnętrznych,  
o rozebranie pokrycia dachu wraz z systemem odwodnienia i obróbkami 

blacharskimi, 
o oczyszczenie powierzchni ceglanych sklepień stropu nad piwnicami i przejazdem 

bramowym z tynku, 
o wykucia bruzd w ścianach z cegły, pod projektowane belki wzmacniające 

nadproża i wzmocnienie spękanych podokienników, 
o wykucie bruzd pod projektowane przewody kominowe, 
o demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
o inne przekucia w ścianach z cegły ceramicznej pełnej, 
o rozbiórka wejść do piwnic od strony południowej. 

 
• przebudowę budynku wg programu inwestycji podanego w PFU,  
• obniżenia poziomu posadzki piwnicy wraz z wykonaniem połączenia piwnic pod 

przejazdem bramowym, 
• wykonanie nowego zejścia do piwnicy z klatki schodowej, 
• wzmocnienia i przebudowę elementów konstrukcji budynku, 

o wzmocnienie lub wymianę stropów, 
o wykonanie nowego stropu nad piwnicą w przejeździe bramowym,  
o spięcie pękniętych ścian, 
o wzmocnienie lub wymianę konstrukcji dachu, 
o remont stropu odcinkowego nad piwnicą i przejazdem bramowym, 

• miejscowe wyburzenia,  
• wykonanie posadzki na gruncie w piwnicy z obniżeniem poziomu,  
• remont przejazdu bramowego, 
• remont balkonów z wymianą balustrad, 
• przemurowanie istniejących kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 
• wyburzenie i odtworzenie kominów, 
• wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej  i szachów instalacyjnych, 
• wykonanie nowych kominów  i osadzenie nasad kominowych, 
• wykonanie windy wewnętrznej wraz z szybem i posadowieniem, 
• przeorganizowanie układu lokali (wykonanie nowych podziałów pomieszczeń), miejscowe 

wyburzenia, 
• wykonanie nowych schodów, 
• wymianę pokrycia dachu, 
• wymianę odwodnienia dachu – rynien i rur spustowych, 
• wymianę obróbek blacharskich, 
• wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z 

węzłem cieplnym, 
• wymianę wewnętrznej instalacji gazowej, 
• wymianę instalacji elektrycznej, 
• wymianę instalacji wody i kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do nowego podziału na 

lokale), 
• wykonanie instalacji domofonowej, 
• wykonanie instalacji teletechnicznych, 
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• przygotowanie ścian fundamentowych do wykonania izolacji (oczyszczenie, usunięcie 
pozostałości starych warstw izolacji, uszczelnienie wszelkich rys i spoin, zagruntowanie 
ściany), 

• osuszenie murów i zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej, 
• wykonanie ocieplenia elewacji, dachu, ścian fundamentowych, ścian i stropu nad 

przejazdem bramowym, stropu nad piwnicą, 
• renowację i wymianę stolarki zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 
• dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych,  
• naprawę elewacji, posadzek i tynków wewnętrznych, 
• malowanie ścian i sufitów, 
• dostosowanie budynku do wymagań ochrony ppoż, ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkania chronionego, 
• wykonanie prac o charakterze konserwatorskim. 
• dostawę i montaż wyposażenia 

 
 
2.9. 1.1.  Ogólny zakres robót dotycz ący zagospodarowania terenu działki obejmuje: 

• wymianę nawierzchni i podbudowy powierzchni utwardzonej, 
• zagospodarowanie terenu zielonego, 
• wykonanie ogrodzenia, 
• wykonanie  oświetlenia zewnętrznego, 
• wykonanie elementów małej architektury. 

 
2.9.1.1.1 Opis koncepcji zagospodarowania podwórka:   
Podwórze znajduje się na tyłach budynku przy ul. Włókienniczej 3 na działce o nr ewidencyjnym 
438/18. Dostęp do podwórza możliwy jest przez przejazd (prześwit) bramowy zlokalizowany w 
osi budynku. Podwórze podzielone zostało na dwie strefy. Strefa północna przyległa do budynku 
wyznaczona tylko dla mieszkańców oddzielona barierą wizualną (np. w postaci żywopłotu) i 
ogrodzeniem oraz strefa południowa działki pełniąca funkcję komunikacyjną, ogólnodostępną 
(równoległa do ul. Włókienniczej). Na podwórzu w części dostępnej mieszkańcom znajdują się 
dwa place zielone w formie prostokątów (z nasadzeniami zieleni niskiej po obu stronach krótszych 
boków prostokąta) oraz wysokiej w postaci drzew. Place przedzielone są w osi bramy ścieżką 
utwardzoną wiodącą poprzez ogrodzenie z furtką do pasażu ogólnodostępnego. Do obu placów 
zielonych przylegają po dwie ławki miejskie. Na jednym z placów znajduje się huśtawka dziecięca 
na nawierzchni bezpiecznej w postaci tartanu (nawierzchnia elastyczna) oraz nasadzenie 
wysokie w postaci drzewa. W strefie północnej na styku z sąsiednią działką zaprojektowano 
zadaszoną pergolę śmietnikową. Pergola śmietnikowa powinna być wykonana z elementów 
drewnianych, stalowych i murowanych oraz zostać pokryta zielenią (pnączami). Nawierzchnia 
podwórza wykonana z dwóch rodzajów kostki kamiennej. Jeden rodzaj kostki do zastosowania 
ogólnego, drugi rodzaj do opasek stref przycokołowych i nawierzchni w altanach. 
Wycinka drzew istniejących- 1 szt. 
Minimalny wymagany wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5%, należy uwzględnić 
możliwość wystąpienia zmian z chwilą wejścia w życie ustaleń MPZP. 
 

• Nawierzchnie utwardzone 
• nawierzchnia podwórza z dwóch rodzajów kostki kamiennej, 
• nawierzchnia placu zabaw z tartanu. 

 
Powierzchnia biologicznie czynna  

• zieleń niska –w postaci traw, niskich krzewów, żywopłot, 
• zieleń wysoka – 2 szt. drzew projektowanych, pnącza. 
•  
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Wykonawca opracuje projekt zieleni, w którym okre ślone b ędą: 
• Stan zieleni istniejącej (krótki opis zachowania roślinności istniejącej – jeśli taka występuje 

na terenie opracowania),  
• Gospodarkę drzewostanem (liczba przewidywanych do usunięcia roślin na danym 

obszarze oraz ilość wykonanych zamiennych, nowych nasadzeń),  
• Zestawienie zieleni istniejącej objętej gospodarką drzewostanem (zieleń do wycinki: 

wycinka drzew (szt.), wycinka krzewów (m2) i zieleń do zachowania: zieleń cenna 
przyrodniczo (szt. drzew), zieleń cenna przyrodniczo w zakresie odrębnego opracowania: 
(szt. drzew), istniejąca zieleń do zabezpieczenia na czas budowy (szt. drzew), istniejąca 
zieleń przeznaczona do zabiegów pielęgnacyjnych (szt. drzew), drzewa do 
zabezpieczenia kratą poziomą (szt), 

• Projektowana zieleń (drzewa, krzewy, pnącza itp.) 
• Projekt instalacji automatycznego nawadniania 

 
Projekt zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym i Zarządem Zieleni Miejskiej oraz z Biurem 
Konserwatora Zabytków. 
 
W trakcie robót wymagane będzie: 
 

• Zabezpieczenie zieleni w trakcie budowy przeznaczonej do zachowania, 
• Przygotowanie podłoża, 
• Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania 
• Wykonanie nasadzeń -technologia wykonywania  nasadzeń musi zapewnić właściwą 

wegetację roślin, 
 

Należy stosowa ć  materiał szkółkarski dobrej jako ści . Sprawdzeniu podlega ć będą cechy 
materiału nasadzeniowego: drzew, krzewów, traw i pn ączy. 
 
W okresie trwania robót i okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji 
terenów zielonych. 
 

• Wyposa żenie działki (podwórza): 
• ławki-  6 szt. 
• altana- pergola śmietnikowa- 1 szt.  
• ogrodzenie ogrodowe- 1 szt. 
• brama zewnętrzna- 1 szt. 
• huśtawka- 1 szt. 
• ogrodzenie z furtką  od strony południowej oraz ogrodzenie od strony zachodniej i 

wschodniej. 
 

• Oświetlenie terenu:  
Należy przewidzieć montaż oświetlenia zewnętrznego stylizowanego - przy wejściach do 
budynku oraz punkty świetlne przy miejscu spotkań dla mieszkańców oraz przy pergoli 
śmietnikowej. Oprawy oświetleniowe stylizowane ze źródłami światła typu LED, do akceptacji 
przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków.  
 
2.9.1.2. Prace konserwatorskie obejmuj ą m.in.: 
Dla nieruchomości ul. Włokienniczj 3 została wykonana” Dokumentacja badań konserwatorskich 
w zakresie kolorystyki południowej pierzei ulicy Włókienniczej w Łodzi” 
Ogólny zakres robót konserwatorskich obejmuje m. in.: 

1. wykonanie wskazanych w orzeczeniu prac konstrukcyjnych; 
2. osuszenie murów, wykonanie izolacji pionowych i poziomych; 
3. wykonanie tynków renowacyjnych - posiadających certyfikat WTA; 
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4. utechnicznienie budynku m.in.: zaprojektowanie, przebudowę lub wymianę instalacji 
(centralnego ogrzewania, wod-kan, gaz, elektr.) instalacji domofonowej, instalacji RTV); 
nowe instalacje nie mogą być widoczne na elewacjach, w prześwicie i częściach 
wspólnych (klatki schodowe, korytarze, przejścia itd.); 

5. termomodernizację tj. ocieplenie stropów nad piwnicami, stropów nad ostatnimi 
kondygnacjami, ocieplenie poddasza, naprawę lub wymianę stolarki okiennej, osuszenie 
ścian, udrożnienie (usprawnienie) systemu wentylacji; 

6. podniesienie walorów estetycznych kamienicy i otoczenia; 
7.  z uwagi na fragmentarycznie zachowany detal na elewacji frontowej, w celu podniesienia jej 

estetyki, elewacja ta powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby nadać jej 
pełnowartościowy wymiar będąc równocześnie współczesną kreacją artystyczną; 

8. remont elewacji wraz odtworzeniem wystroju architektonicznego ,balkonów oraz balustrad 
(balustrady balkonów wzorowane na istniejących balustradach klatek schodowych oficyn lub 
balustradach kamienic z podobnego okresu historycznego) 

9. renowację klatki schodowej  
10. wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych - wymiana powinna nastąpić z zachowaniem 

pierwotnego kształtu i formy (okna drewniane zespolone, o podziałach i profilach 
powtórzonych z okien historycznych); 

11. uporządkowanie i ujednolicenie wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych parteru, 
dopuszcza się przekształcenie lokali w poziomie parteru na lokale usługowe (powiększenie 
otworów okiennych poprzez wybicie podokienników); 

12. wymianę drzwi wejściowych - nowe drzwi drewniane w stylizowanej formie; 
13. likwidację wtórnych krat w poziomie parteru; 
14. wymianę obróbek blacharskich - ze względu na ich trwałość 
15. proponuje się zastosowanie blachy cynkowo - tytanowej (gzymsy i parapety) 
16. wymianę obróbek blacharskich - (rynny, rury spustowe, gzymsy i parapety) ze względu na jej 

trwałość proponuje się blachę cynkowo- tytanową; 
17.  wymianę skrzynek przyłączy instalacyjnych na stylizowane, w razie konieczności korekta ich 

położenia; 
18. zlikwidowanie bądź umieszczenie pod tynkiem wszelkich instalacji występujących na 

elewacji; 
19. zaprojektowanie bramy w formie stylizowanej (w nawiązaniu do zachowanych fragmentów: 

od frontu – żeliwnych ościeży, od podwórza – drewnianych skrzydeł bramowych).;  
 
Zalecenia konserwatorskie zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące prac stanowią 
załącznik  do PFU. 
Wszystkie demontowane historyczne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć i zachować w 
celu ich ponownego wykorzystania lub przekazać do magazynu detalu Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 
Wszelkie wątpliwości, co do oceny wartości historycznych elementów wyposażenia należy 
skonsultować z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 
2.9.2.  Zakres koniecznych robót instalacyjnych                              
 
Instalacje występujące w budynku znajdują się w złym stanie technicznym. Przewiduje się ich 
pełen demontaż. 
Należy zaprojektować i wykonać następujące nowe instalacje: 

1. wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną 
2. wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z węzłem 

cieplnym, 
3. wewnętrzną instalację gazową, 
4. wewnętrzną instalację wody i kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do nowego podziału 

na lokale), 
5. instalację odwodnienia dachów 
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6. instalację nawadniającą tereny zielone, 
7. instalacje teletechniczne; 
8. instalację wentylacji 

Ponadto należy przewidzieć wymianę instalacji zewnętrznej deszczowej i sanitarnej oraz 
wodociągowej wraz z przyłączami ( z wyjątkiem przyłącza wodociągowego). 
Przewiduje się całkowitą przebudowę instalacji sanitarnych. Istniejące instalacje  będą podlegać 
całkowitemu demontażowi i ponownemu wykonaniu z nowych materiałów z dostosowaniem do 
nowego układu pomieszczeń 
 
2.9.2.1.  Przył ącze, sieć oraz instalacja elektroenergetyczna. 
 
Całkowita przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Istniejące instalacje 
wewnętrzne elektryczne są przeznaczone do demontażu. 
 
Aktualnie budynek jest zasilany z istniejącego złącza kablowego. W miejscu istniejącego złącza 
kablowego należy zaprojektować nowe złącze uwzględniając planowaną zmianę mocy 
przyłączeniowej i nowy podział na wewnętrzne linie zasilające. 
 
Przy projektowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy stosować się do Polskich 
Norm 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych muszą być wykonane m.in.: 

1. Wewnętrzne linie zasilające – WLZ  
2. Rozdzielnice i tablice elektryczne 
3. Instalacja gniazd elektrycznych i odbiorów stałych 
4. Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 
5. Instalacja odgromowa 
6. Instalacja połączeń wyrównawczych. 
7. Instalacja ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych 

 
2.9.2.2.   Instalacje teletechniczne. 
W zakresie instalacji teletechnicznych budynek należy wyposażyć w: 

1. instalację domofonową i bramofonową; 
2. sieć telekomunikacyjną: 
3. sieć komputerową; 
4. instalację do odbioru telewizji naziemnej i kablowej; 
5. kanalizację kablową 

 
2.9.2.3.  Przył ącze, sieć oraz instalacja zimnej wody u żytkowej 
  
Obecnie zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej d=150 mm w ulicy Włókienniczej poprzez 
istniejące przyłącze wodociągowe d= 63/50 mm. Istniejące instalacje wewnętrzne są 
przeznaczone do przebudowy ( całkowita wymiana). Nową instalację wykonać z rur z tworzyw 
sztucznych (polipropylenu) do wody ciepłej.  Rury zimnej wody należy zaizolować termicznie 
zgodnie z wymaganiami. W przypadku przebiegu pionów w nieocieplonej ścianie zewnętrznej 
należy wykonać zwiększoną izolację termiczną. Wodę należy doprowadzić do każdego przyboru 
sanitarnego. Każdy lokal należy opomiarować indywidualnie. Instalację prowadzić, jako 
podtynkową w posadzce równolegle do przegród budowlanych, a podejścia pod urządzenia 
sanitarne wykonać w bruzdach ściennych. 
Przejścia przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych wykonać w specjalnych 
tulejach przeciwogniowych. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o 
średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy rurociągu. Przed wejściem instalacji 
wody do budynku zasuwa odcinająca 
W lokalach handlowo-usługowych pełna instalacja wod.-kan. wraz z instalacją wodomierzy oraz 
podejściami do urządzeń, bez białego montażu. 
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Należy wykonać jedno wyjście wody z budynku do celów podlewania zieleni zakończone 
zaworem czerpalnym z odrębnym licznikiem. 
 
2.9.2.4.  Przył ącze, sieć oraz instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Ścieki sanitarne odprowadzane do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie 
inwestycji a dalej do miejskiej sieci kanalizacji ogólno spławnej d=450 mm poprzez trzy istniejące 
przyłącza kanalizacyjne  d=150 mm.  
 Kanalizacja zostanie odprowadzona od każdego przyboru sanitarnego. Instalację należy 
wyposażyć w czyszczaki oraz odpowietrzenia. Wykonać zgodnie z PN. Instalacja wykonać rur z 
tworzyw sztucznych - rur i kształtek PCV, połączenia w kielichach na uszczelki gumowe (w 
kolorze szarym). Odpowietrzenia pionów instalacji kanalizacyjnej wyprowadzić ponad dach 
obiektu i zakończyć wywietrzakami zgodnie z opisem pkt. (wentylacja i klimatyzacja). Wykonać 
nową instalację z rur PCV, uwzględniając nowy układ funkcjonalno-użytkowy budynku, z 
dostosowaniem średnic pionów i poziomów do zainstalowanych urządzeń. Minimalna średnica 
kanalizacji w ziemi w tym podejścia pod wszelkie przybory DN100. Podejścia kanalizacyjne 
wykonać w bruzdach w ścianach lub w bruzdach w posadzce, piony kanalizacyjne prowadzić w 
miarę możliwości w bruzdach ściennych. Przewody kanalizacyjne wkute w ściany przed 
tynkowaniem zabezpieczyć – niedozwolone jest bezpośrednie tynkowanie rur kanalizacyjnych. 
Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych stalowych d+4, 
zamontowanych na etapie robót budowlanych, a przestrzeń między rurą kanalizacyjną a 
osłonową wypełnić materiałem elastycznym. Piony kanalizacji zakończyć rurami wywiewnymi. 
Przejścia kanalizacji przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych w specjalnych 
tulejach przeciwogniowych. Wpusty podłogowe (np. w pomieszczeniu węzła c.o.) wykonać ze 
stali nierdzewnej z przyłączem bocznym, przykryć kratką ze stali nierdzewnej 100x100, kratka 
nieprzykręcana. Prowadzenie instalacji kanalizacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-
81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a projektowanie 
instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania w projektowaniu”. 
 
2.9.2.5.     Instalacja ciepłej wody u żytkowej, c.o.  z w ęzłem cieplnym 
Należy zaprojektować instalację centralnego ogrzewania, dla którego źródłem będzie nowy węzeł 
cieplny, zlokalizowany w piwnicy zlokalizowany w piwnicy (po obniżeniu poziomu posadzki) lub 
na parterze kamienicy 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wysokosprawnym wymienniku według projektu 
technologii węzła ciepła. Należy wykonać instalację cyrkulacji. Wodę należy doprowadzić do 
każdego przyboru sanitarnego. Opomiarować - licznik umieścić razem z licznikiem wody zimnej 
(oddzielnie dla każdego lokalu). Instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych do wody ciepłej. 
Rury instalacji ciepłej wody należy zaizolować termicznie zgodnie z wymaganiami 
W węźle cieplnym należy wykonać instalację wentylacji, odwodnienia, studnię schładzającą.  
Prace przewidziane do realizacji: 

1. Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, zakończonego zaworami w 
projektowanym pomieszczeniu węzła – po stronie Veolia 

2. Projekt i wykonanie węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku - po stronie Wykonawcy. 
Układy pomiarowo - rozliczeniowe (ciepłomierza i zespołu wodomierza wody 
uzupełniającej) zgodnie z wytycznymi Veolia - Łódź, będą montowane przez dostawcę 
ciepła i na jego koszt, jednakże projektant węzła musi te układy zaprojektować na 
podstawie wytycznych i uzgodnień z Veolią." 

3. Projekt i wykonanie instalacji ogrzewania składającej się z grzejników zainstalowanych w 
pomieszczeniach wymagających ogrzewania oraz instalacji rozprowadzenia czynnika 
grzewczego do grzejników (instalacja c.o.) - po stronie Wykonawcy. 
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2.9.2.6.  Instalacja gazowa Instalacja wewn ętrzna gazu wraz z systemem detekcji gazu 
 
Budynek zaopatrzony będzie w gaz z sieci gazowej znajdującej się w ulicy Włókienniczej poprzez 
istniejące przyłącze o średnicy 63 PE.   Instalacja rozprowadzona będzie pionami w klatkach 
schodowych i z nich do poszczególnych lokali. Na klatce schodowej należy zamontować 
gazomierz dla każdego lokalu. W ramach instalacji gazowej w każdym lokalu zamontowana 
zostanie kuchnia gazowa (4-palnikowa+piekarnik elektryczny). Instalacje wykonać z rur 
stalowych bezszwowych. 
 
2.9.2.7.  Instalacja wentylacji 
 
Należy przeprowadzić analizę systemu wentylacji po podziale powierzchni kondygnacji na lokale 
mieszkalne i usługowe, W przypadku niewystarczającej liczby kominów wentylacyjnych należy 
wprowadzić nowe kominy. W przypadku niemożności wykonania instalacji wentylacji 
grawitacyjnej należy przyjąć wykonanie instalacji wspomaganej mechanicznie, co może pozwolić 
na obsługę większej liczby mieszkań z jednego pionu wentylacyjnego i zapewni wentylację 
niezależnie od warunków zewnętrznych. 
W mieszkaniach, w których kuchnia stanowi część pokoju dziennego (aneks kuchenny), należy 
zapewnić: 

• wentylację grawitacyjną z podłączonym do niej okapem wywiewnym nad kuchnią 
gazową, 

• wentylację grawitacyjną zapewniającą odprowadzenie powietrza z pomieszczenia. 
 

W lokalach usługowych należy zastosować, co najmniej wentylację grawitacyjną dla każdego 
pomieszczenia oraz wprowadzić szacht instalacyjny umożliwiający montaż instalacji wentylacji 
mechanicznej we własnym zakresie najemców. 
 

2.10 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Warunkami 
wykonania i odbioru robót zawartymi w części PFU p.n: „Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych (WWIORB)” 
 

2.11 Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w z ałączonym programie 
funkcjonalno – u żytkowym.  

 
2.12 Informujemy, że w trakcie wykonywania prac projektowych b ędzie mo żliwe 

wykonanie sprawdze ń i aktualizacji inwentaryzacji oraz ekspertyz budow lanych. 
Budynki mog ą być częściowo zamieszkałe z zapewnion ą  dost ępnością  do 
wszystkich lokali ale prowadzenie odkrywek np. stro pów b ędzie mo żliwe tylko 
w  pustych lokalach. 
 

2.13 Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść przeprowadzenia wizji lokalnej celem 
szczegółowego zapoznania si ę ze specyfik ą i charakterem nieruchomo ści obj ętej 
zamówieniem.  
 

3. Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
Ustawy PZP, polegaj ących na powtórzeniu podobnych usług lub robót w zak resie: 

• robót ogólnobudowlanych , w tym rozbiórki, nowe elementy 
konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka , dach , elewacja, izolacje, 
tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna, prace związane z zagospodarowaniem 
terenu, elementy małej architektury. 

• robót instalacyjnych , w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje 
sanitarne,  
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• wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania 
komunalne, mieszkania chronione (części wspólne : korytarz i pralnia) , mieszkania 
chronione (pokoje z kuchnią i łazienka) ,lokale usługowe (wykończenie i 
wyposażenie) 

• prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. 
 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na 
warunkach określonych w umowie podstawowej.  
 

4. Wykonawca zobowi ązany jest do zatrudnienia minimum 1 osoby bezrobotn ej 
zarejestrowanej w Powiatowym Urz ędzie Pracy na czas trwania zamówienia oraz 
ma obowi ązek przedstawienia Zamawiaj ącemu pisemnego o świadczenia o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac ę zawartej z ww. 
pracownikiem/pracownikami na czas trwania zamówieni a, nie pó źniej ni ż 10 dni 
roboczych po podpisaniu niniejszej umowy oraz raz n a kwartał aktualizowa ć te 
informacj ę w postaci pisemnego o świadczenia dostarczonego do siedziby Zarz ądu 
Inwestycji Miejskich ta nie pó źniej ni ż do 10 dnia miesi ąca rozpoczynaj ącego dany 
kwartał. 

 
5. Wykonawca zobowi ązany jest w toku realizacji robót budowlanych stano wiących 

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania rodzajów  czynno ści przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawc ę lub Podwykonawców na podstawie umowy o prac ę, 
przy czym realizacja tego obowi ązku będzie podlegała nast ępującym ustaleniom: 

– w zakresie rodzaju czynno ści, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie  
umowy o prac ę, Zamawiaj ący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę 
przez Wykonawc ę lub Podwykonawc ę osób wykonuj ących prace ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacj i zamówienia. 
 

6. Miejsce wykonania: Łód ź, ul. Włókiennicza 3 - działka o nr ewid. 438/18,  ob ręb S-1.  
     

7. Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: zgodnie z umow ą stanowi ącą załącznik nr 7c 
do SIWZ. 

 
8. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści programu funkcjonalno-

użytkowego i załącznikach do niego stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały  
w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, 
systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 
odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 
przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta 
czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.  
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W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek 
i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych 
oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, 
technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, 
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do 
metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści programu 
funkcjonalno-użytkowego i załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 
 

9.  Czas trwania zamówienia: Etap projektowania 10 miesi ęcy od daty podpisania 
umowy,  termin realizacji inwestycji przy ul. Włókienniczej  3 w Łodzi - do 13.12.2019 
r. 

 
10. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  

 
1. Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami przedstawionymi poniżej: 

a) kopia mapy zasadniczej  
b) Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Opinia geotechniczna i studium geologiczni –inżynierskie 2016 której autorami są  
mgr inż. Agnieszka Walczak-Lisowska  i mgr  Piotr Janiszewski 

c) Zalecenia konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 
d) Dokumentacja badań konserwatorskich  

„Dokumentacja badań konserwatorskich w zakresie kolorystyki południowej pierzei 
ulicy Włókienniczej w Lodzi” opracowanym przez Zakład Konserwacji Elementów i 
Detali Architektonicznych UMK w Toruniu w 2015r. 

e) Inwentaryzacja zieleni 
Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni z maja 2016, której autorem jest dr inż. arch.  
Michał Domińczak  

f) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów  
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku mieszkalnego  wykonana 
przez jednostkę projektową: ”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT 
– Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.3-INW-A-OT-
001-1 

g) Ekspertyza stanu technicznego 
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. 
Włókienniczej 3 w Łodzi  wykonana przez jednostkę projektową :”Jerzy Lutomski- 
Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 
20.03.2015 nr ref. BZB4.2.3-EKS-K-OT-001-1 

h) Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 1  
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. 
Włókienniczej 3 w Łodzi - załącznik 1 (fotografie do ekspertyzy) wykonana przez 
jednostkę projektową :”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – 
Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.3-EKS-K-OT-
001-1 

i) Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 2 
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. 
Włókienniczej 3 w Łodzi - załącznik 2 (opinia konserwatorska) wykonana przez 
jednostkę projektową :”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – 
Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.3-EKS-K-OT-
002-1 

j) Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 3 
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Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. 
Włókienniczej 3 w Łodzi - załącznik 3 (fotografie i stratygrafia do dokumentacji 
konserwatorskiej) wykonana przez jednostkę projektową :”Jerzy Lutomski- Biuro 
Projektów” oraz „BZB PROJEKT – Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 
20.03.2015 nr ref. BZB4.2.3-EKS-K-OT-003-1 

k) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych 

� Wymagania techniczne ZWiK - pismo Nr 146/EPI/C/EPI3160/AN/AN/2016, 
TT.424.188.2016/W/Sz z dnia 24.03.2016 o możliwości rozbudowy 
wewnętrznej instalacji wod.-kan. w oparciu o istniejące przyłącza wod.-kan., 
rozbudowy przyłącza wody, oraz poboru wody na cele bytowo-gospodarcze i 
odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych 

� Wymagania techniczne PSG - pismo OW.LTI.18.125.2016.JK z dnia 
18.03.2016 o wstępnym zapewnieniu dostawy gazu do budynków 

� Wymagania techniczne Veolia – pismo RN/AA/WB/2875/16 z dnia 
14.03.2016 o możliwości podłączenia obiektów do Ciepła Systemowego 

� Warunki przyłączenia do sieci dystrybucji nr 5211611883 z dnia 10.10.2016 
wydane przez PGE Dystrybucji S.A. 

l) Inne dane: 
„Projekt kolorystyki kamienic południowej pierzei ul. Włókienniczej w Łodzi” 
opracowany przez Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK 
w Toruniu w 2015r.  

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3. Przykładowa wizualizacja. 

 
Powyższe opracowania zostały umieszczone na stronie inte rnetowej  Zamawiaj ącego 
pod adresem: 

                                 ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/dokumentacja-postepowanie -82/ 
 
 
Zadanie 3   

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa 
istniejącej zabudowy w Łodzi przy ul. Włókienniczej 5, wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia - ul. Włókiennicz a 5  
 
Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Przebudowa 
istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 5 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu 
i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” 
 
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:  

• Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania 
wszystkich wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, 
uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń 

• Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych 
potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich 
czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 290 ze zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji. 
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1. Teren inwestycji to działka o nr ewid. 438/20,  obręb S-1 przy ul. Włókienniczej 5. 
 

2. W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Włókienniczej 5 zachowa funkcję 
mieszkalną. Przewiduje się wyodrębnienie 2 lokali usługowych na parterze oraz 2 lokali 
usługowych (pracowni) na poddaszu. W budynku zaplanowano dodatkową funkcję 
społeczną: placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to 
przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury, rekultywacji oraz 
zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu.  

 
3. Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków (gez) – 

obszar historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego DZIELNICY 
OGRODY SUKIENNICZE NOWEGO MIASTA 1843. 

4. Miejski Konserwator Zabytków przedstawił wytyczne do remontu kamienicy. 
 
2.1.  Projekt budowlany  
Projekt budowlany zostanie wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia 
na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie. Projekt musi 
spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. z 
2012 r., poz. 462 ze zm.).  
Projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej 
mapie do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje 
przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne 
(zgodnie z art. 34 Prawa budowlanego). Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania 
niezbędnych opracowań oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień. 
Wykonawca prac projektowych we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiającym i 
wystąpi do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami w celu zawarcia porozumień, 
uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków technicznych i realizacyjnych (np. 
decyzji związanych z przyłączeniem obiektów do istniejącej infrastruktury lub przebudową 
obiektów, a także w związku z przebudową sieci, obiektów, usuwaniem przeszkód, wszelkich 
kolizji itp.), o ile takie nie były wcześniej pozyskane przez Zamawiającego. Wykonawca, o ile 
zajdzie taka potrzeba, na własny koszt wystąpi i pozyska zmianę warunków technicznych 
w zakresie potrzebnym do realizacji. 
 
Wymagana dokumentacja projektowa: 
 

1. Program prac konserwatorskich, 
2. W razie potrzeby dodatkowe badania gruntowo-wodne, 
3. Uaktualniona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w zakresie niezbędnym do 

rozpoczęcia prac projektowych, 
4. Opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych na podstawie na podstawie PFU 
5. Ekspertyza stanu technicznego istniejących budynków aktualna na czas rozpoczęcia prac 

projektowych, 
6. Ekspertyza dot. stanu ochrony przeciwpożarowej (właściwa jednostka badawczo-

rozwojowa lub rzeczoznawca budowlany oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych) 

7. Ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 
na rzecz uzyskania odstępstw w związku z niezgodnościami z obowiązującymi przepisami 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wskazującej rozwiązania zamienne 
rekompensujące niezgodności z przepisami niemożliwe do usunięcia, 

8. Projekt rozbiórek, 
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9. Projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy (uzgodniony z Zamawiającym i 
zgodny z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków) wykonany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013r. poz. 1129 ze zm.), 

 
2.1.1. Dodatkowe wytyczne dla prac projektowych  
Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu „zaprojektuj i wybuduj” jest obowiązek 
realizacji prac projektowych i budowlanych w zakresie objętym umową, uzyskanie wszystkich 
wymaganych pozwoleń zgodnych z polskim prawem, uzyskanie wymaganej dokumentacji 
projektowej zgodnie z aktualnymi polskimi regulacjami. Koszt tej działalności ponosi Wykonawca 
ww. prac. W ramach powyższego Wykonawca ponosi koszty przygotowania całej dokumentacji, 
która okaże się niezbędna do wykonania określonych w PFU robót, nawet jeżeli nie została w 
PFU przewidziana. 
 

1. Wszelkie opracowania projektowe muszą być zgodne z postanowieniami warunków 
zabudowy i innych dokumentów będących podstawą realizacji zadania.  
MPZP w opracowaniu według stanu na wrzesień 2016r. Rada Miejska w Łodzi podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Miejska Pracownia Urbanistyczna opublikowała projekt planu. Od strony 
formalno-prawnej w chwili obecnej obowiązuje uzyskanie warunków zabudowy dla 
przedmiotowej inwestycji. 

2. Wszelkie opracowania projektowe należy przedkładać do zaopiniowania inżynierowi 
przed ostatecznym przesłaniem do uzgodnienia lub zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Terminy uzgodnień zgodnie z zapisami umowy. Dokumentacja przekazywana 
Zamawiającemu musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Projekty 
branżowe należy oprawić w teczki, a kompletną dokumentację należy umieścić w sztywnej 
oprawie.  

3. Podstawą do projektowania są wymagania określone w PFU, konsultacje z 
Zamawiającym oraz warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). 

4. Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty 
budowlane, projekty wykonawcze wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi 
winna zapewniać warunki do pełnej realizacji robót. 

5. Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich izb 
samorządu zawodowego. 

6. Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej 
zgodnie z zapisami umowy, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP-u, 
Sanepidu, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi 
decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i standardami Zamawiającego. 

7. W zakresie procedur administracyjnych należy: 
a. uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
b. potwierdzić warunki przyłączenia do sieci, 
c. uzyskać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
d. uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, 
e. należy uwzględnić uzyskanie odstępstw dla wprowadzonych rozwiązań, które nie 

spełniają wymagań określonych w przepisach budowlanych, przewiduje się uzyskanie 
min odstępstw od następujących niezgodności: 

• brak możliwości wykonania izolacji cieplnej zabytkowej ściany północnej 
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• brak zapewnienia odpowiedniego czasu nasłonecznienia dla pomieszczeń od strony 
północnej (w przypadku braku możliwości zapewnienia prawidłowego oświetlenia 
światłem dziennym dla poszczególnych pomieszczeń) 

• powierzchni przynajmniej jednego pokoju w mieszkaniu poniżej 16 m2. 
8. Na etapie opracowywania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

odstępstwa dla wszelkich innych niezgodności z przepisami, które pojawią się w jego 
opracowaniach. 

9. W związku z niezgodnością wymiarów biegów i spoczników klatek schodowych dla 
przedmiotowej inwestycji wymagane będzie wykonanie ekspertyzy ppoż, opracowanie 
rozwiązań alternatywnych (odstępstwo) i uzyskanie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego 
Komendanta Straży Pożarnej, 

10. Uzgodnić projekt budowlany z rzeczoznawcami: ds. higieniczno-sanitarnych, ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

11. W projekcie zagospodarowania terenu działki należy uwzględnić odtworzenie przejazdu 
bramowego, (który będzie umożliwiał wejście do lokali usługowych, wejście na wyższe 
kondygnacje oraz przejście do podwórza przynależnego nieruchomości) oraz zwiększenie 
procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki. 

 
 
 2.2.  Projekt wykonawczy  
Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów robót.  
Projekt wykonawczy będzie stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego projektu budowlanego 
dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z PFU i warunkami pozwolenia na budowę. 
Powinien zawierać szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologii robót, fazowania robót oraz 
będzie obejmował, co najmniej:  
 

1. Projekt wykonawczy wielobranżowy (zgodnie z PFU i projektem budowlanym), w tym 
projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem oświetlenia oraz: 
a. projekty przebudowy zewnętrznych instalacji, 
b. projekt budowy docelowych przyłączy wod-kan, gaz, telekomunikacyjnych i 

elektrycznych, 
c. wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze 

specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn i urządzeń, 
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wykonane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm..) 

e. wykazy opracowań dokumentacji projektowej, 
2. dokumentację powykonawczą,  
3. wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczególności, Plan 

Jakości, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje 
4. Wizualizacje kamienic. 

 
Projekt wykonawczy wielobranżowy powinien zostać uzupełniony o opracowania szczegółowe: 
projekt elewacji wraz z kolorystyką, projekty aranżacji wnętrz i rysunki warsztatowe. W  zakresie 
Wykonawcy będą również wszelkie projekty  wszelkich innych, niewyszczególnionych rozwiązań, 
instalacji lub urządzeń technicznych, w przypadku gdy ich zaprojektowanie okaże się konieczne 
lub będzie niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przedmiotem umowy. 
Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Zamawiającym i Miejskim Konserwatorem Zabytków.  
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Uwaga:  
1.Opracowanie na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego fotorealistycznych 
wizualizacji 3D, przedstawiających nieruchomość objętą przedmiotem umowy w minimum 6 
ujęciach, w tym 2 z lotu ptaka oraz 4 z poziomu człowieka. Wizualizacje powinny zawierać wiernie 
odtworzone tekstury detali architektonicznych elementy zagospodarowania terenu (w granicach 
szczegółowego zakresu opracowania), w szczególności przedstawiać: 

a. odwzorowanie istniejących obiektów budowlanych, 
b. nawierzchnie przestrzeni publicznych i dróg 
c. elementy infrastruktury drogowej (krawężniki, oświetlenie), 
d. formy zieleni  (drzewa, krzewy, zieleń niska),  
e. obiekty małej architektury i meble miejskie, 
f. inne użyte rozwiązania projektowe. 

Fotorealistyczne wizualizacje należy opracować w rozdzielczości 300 dpi i wielkości formatu A0, 
pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF. 
2.Wykonawca przekaże dane źródłowe, wykorzystane do opracowania fotorealistycznych 
wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plików FBX lub OBJ,  który umożliwi ich 
przeglądanie i edytowanie w programie Autodesk 3ds Max lub Autodesk InfraWorks, w 
szczególności będzie zawierać: 

a. sceny 3D użyte do renderowania, animacji i modelowania 3D, wraz z biblioteką użytych 
materiałów, nawierzchni i tekstur budynków, a także obiektami kamer i świateł z ich 
ustawieniami, 

b. katalog wykorzystanych budynków 3D w postaci uproszczonej geometrycznie bryły 
budynku,  z teksturą elewacji i uproszczonym kształtem dachu (budynki powinny zostać 
zgeneralizowane i nie zwierać szczegółów architektonicznych np. kominów, balkonów, 
okien, drzwi, gzymsów) oraz  katalog modeli 3D użytych rozwiązań projektowych, 
zapisanych w odrębnych folderach dla poszczególnych funkcji zagospodarowania.  

Wszystkie przekazane dane powinny zostać zapisane w układ współrzędnych xyz: PUWG 2000 
strefa 6 (18°) i wysokościowym w układzie odniesienia Kronsztad 86. 
 
2.3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru r obót budowlanych  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego zostaną opracowane na etapie przygotowania projektu 
budowlanego oraz wykonawczego. 
Specyfikacje powinny zostać opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.)  
 
2.4.  Uzgodnienia  
Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień między 
innymi: 

1. Zarządu Inwestycji Miejskich. 
2. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Biura ds. Rewitalizacji. 
3. Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. 
4. Właściwego Konserwatora Zabytków. 
5. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
6. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
7. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Narady koordynacyjnej przy Łódzkim Ośrodku Geodezji. 
8. Gestorów urządzeń podziemnych. 
9. Innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w 

trakcie prac projektowych. 
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W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca dokona wszelkich innych uzgodnień na całym etapie 
prowadzonych prac projektowych oraz budowlanych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, a nie są wyszczególnione w powyższym wykazie. 
2.5.  Nadzór autorski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej 
pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

1. stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji (w szczególności 
rozwiązań technicznych i użytych materiałów) z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi) i normami; 

2. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 
instalacyjnych imateriałowych przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej; 

3. udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, 
odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych; 

4. nadzór szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z 
dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 
przepisami; 

5. udział na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w 
miesiącu. 

 
Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na 
dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy 
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 
 
2.6 . Harmonogram Rzeczowo - Finansowy  
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego 
projektem. 
Szczegóły dotyczące formy i zakresu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zawiera wzór 
umowy, który jest załącznikiem do SIWZ. 
 
Wykonawca po sporządzeniu projektu wykonawczego wykona Uszczegółowiony Harmonogram 
rzeczowo – finansowy i opracuje w formie tabelarycznej zestawienie wartości komponentów 
opisanych w tabeli poniżej. 
Powyższe zestawienie będzie służyć do comiesięcznego rozliczania robót -  kwalifikacji danego 
rodzaju robót do właściwego komponentu. 
Nazwy i zakresy poszczególnych komponentów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji. 
 
 

Poz.  Nazwa 
komponentu Opis 

1 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
użytkowe. 

Przy szacowaniu kosztów dla lokali usługowych zgodnie z 
zakresem Projektu należy wziąć pod uwagę następujące 
elementy: 

- koszty związane z częściami wspólnymi  (w 
proporcji przypadającej na metraż lokali 
użytkowych zgodnie z opisem punkt 2 poniżej); 

- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- tynki wewnętrzne - wykonania warstwy 

wykończeniowej ścian i sufitów; 
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- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonania wierzchniej warstwy podłogowej; 
- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 

ościeżnic wraz z kosztem montażu; 
- pełna instalacja wodno - kanalizacyjna wraz z 

instalacją wodomierzy oraz podejściami do 
urządzeń, bez białego montażu; 

- oświetlenie i osprzęt np. gniazdka; 
- podłączenie kuchenek gazowych; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- wewnętrzna instalacja elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna, domofony, 

sieć komputerowa, instalacja naziemna oraz 
kablowa. 

 

2 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
mieszkalne  

Przy szacowaniu kosztów dla lokali mieszkalnych dla wnętrz 
lokali mieszkalnych należy wziąć  pod uwagę następujące 
elementy: 
Wnętrze lokali mieszkalnych: 

- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 
wykończeniowej ścian i sufitów; 

- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 
laminowanych; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 
ceramicznych;  

- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 
ościeżnice wraz z kosztem montażu; 

- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny 
prysznicowe, zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, 

oraz glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt 
np.: gniazdka bryzgoszczelne. 

Części wspólne: 
- wzmocnienie  i przebudowa konstrukcji;  
- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- remont klatek schodowych w tym balustrad jak i 

tynkowanie oraz malowanie; 
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana 

odwodnienia dachu, rynien i rur deszczowych; 
- dostosowanie układu kanałów wentylacji 

grawitacyjnej do projektowanych lokali; 
- wymiana izolacji;  
- renowacja lub wymiana stolarki okiennej, drzwiowej 

(drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych); 
- naprawa elewacji, balkonów;  
- podłączenie kuchenek gazowych; 
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- wewnętrzna instalacja wodociągowa; 
- wewnętrzna instalacja kanalizacja;  
- wewnętrzna instalacji elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna; domofony, 

sieć; 
- koszt podłączenia do istniejących sieci;   
- komputerowa, instalacja naziemna i kablowa; 
- pochylnie;  
- windy osobowe; 
- oświetlenie zewnętrzne przy wejściach mocowane 

na budynkach; 
- punkty świetlne przy miejscach spotkań; 
- zagospodarowanie powierzchni biologicznie 

czynnej (podwórka); 
- wymianę nawierzchni na nową (planowany 

materiał: kamień lub beton) i podbudowy 
powierzchni utwardzonej; 

- ławki; 
- pergole; 
- montaż koszy na śmiecie; 
- montaż wyposażenia na terenach przeznaczonych 

do rekreacji dla dzieci i młodzieży; 
- miejsce składowania odpadów (śmietnik); 
- zielone tarasy na dachach budynków ul. 

Wschodnia 50 oraz ul. Pogonowskiego 34; 
- Instalacja klimatyzacji (u. Wschodnia 50). 

 

3. 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
na potrzeby 
realizacji funkcji 
społecznych. 

Przy szacowaniu kosztów dla lokali rewitalizowanych na 
potrzeby realizacji funkcji społecznych należy wziąć pod 
uwagę następujące elementy: 

- koszty związane z częściami wspólnymi  (w 
proporcji przypadającej na metraż lokali 
użytkowych zgodnie z opisem punkt 2 powyżej); 

- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 
wykończeniowej ścian i sufitów; 

- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 
laminowanych; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 
ceramicznych;  

- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 
ościeżnice wraz z kosztem montażu; 

- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny 
prysznicowe, zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, 

oraz glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt 
np.: gniazdka bryzgoszczelne. 
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4. 

Przywrócenie lub 
nadanie nowych 
funkcji - zakup 
sprzętu i 
wyposażenia. 

Przy szacowaniu kosztu należy wziąć pod uwagę następujące 
elementy w podziale na najbardziej istotne pomieszczenia: 

- kuchnia: ciąg kuchenny z blatem roboczym o dł. 
min. 5m, szafki stojące i wiszące, kuchenka 
gazowa, zmywarka, zlewozmywak dwukomorowy z 
ociekaczem i baterią,  kuchenka mikrofalowa, 
piekarnik, lodówka; 

- jadalnia: stoły, krzesła, kredens; 
- łazienki: kabiny natryskowe zamykane, umywalki z 

szafkami, wydzielone wc z miską ustępową typu 
compact; 

- WC dla niepełnosprawnych; 
- pralnia: pralka do dużego załadunku do 10kg, 

suszarka; 
- pokoje dzieci: łóżka, szafy odzieżowe, biurka, 

krzesła obrotowe, pufy, szafki nocne; 
- pokój dzienny: pufy, zestaw wypoczynkowy; 
- pokój wielofunkcyjny: biurka, krzesła obrotowe, 

regały biblioteczne, sofa z funkcją spania; 
- dyżurka opiekunów: stolik, rozkładane fotele z 

funkcją spania lub łóżka; 
biuro: biurka, krzesła obrotowe, regały. 
 
W ramach projektu zaplanowano zakup środków trwałych w 
postaci sprzętu stanowiącego elementy wyposażenie 
pomieszczeń przeznaczonych na pełnienie funkcji 
społecznych oraz wyposażenie mieszkań chronionych. 
Pomieszczenia, dla których w ramach wyposażenia będą 
zakupione środki trwałe to m.in.:  kuchnia, jadalnia, łazienka, 
wc,  pralnia, pokoje dziecięce jak i dzienne oraz 
wielofunkcyjne.   
W ramach zakupu zaplanowano wydatki na komplety 
obejmujące:  

e) meble kuchenne (w tym np. szafki kuchenne wraz ze 
zlewozmywakiem kuchenką gazową, piekarnikiem, 
lodówką, kuchenką mikrofalową),  

f) wyposażenie łazienek (w tym np.: kabiny natryskowe, 
umywalki meble łazienkowe, toalety - również 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych),  

g) wyposażenie pokoi (zestawy wypoczynkowe, łóżka, 
szafy, biurka, krzesła obrotowe, stoły, krzesła itd.),  

h) wyposażenie dodatkowe (pralki dużego załadunku, 
suszarki, sprzęt komputerowy, wieszaki, szafki na 
obuwie).  
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2.7. Pozwolenia na budow ę, zamienne pozwolenie na budow ę, pozwolenie na u żytkowanie.  
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, w 
imieniu Zamawiającego, o wydanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym 
decyzji o pozwoleniu na budowę, zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na 
użytkowanie obiektów realizowanych w ramach przedmiotu umowy, oraz reprezentowanie 
Zamawiającego przed właściwymi organami w toku postępowań w sprawie o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów.  
Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie niezbędne materiały do 
wystąpienia o wydanie ww. decyzji. 
 
2.8. Zakres dokumentacji powykonawczej  
Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 
funkcjonalno – użytkowym.  
 
2.9.  PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE    

2.9.1.  Ogólny zakres robót budowlanych dotycz ących budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego obejmuje: 

• roboty ziemne i inżynieryjne:  
o oznaczenie tras instalacji podziemnych, 
o wykopy wzdłuż ścian zewnętrznych w celu wykonania izolacji fundamentów i ścian 

fundamentowych, 
o zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych, instalacji, przyłączy itp. 

• roboty przygotowawcze 
o przygotowanie narzędzi, materiałów oraz sprzętu, 
o montaż rusztowania. 

• roboty rozbiórkowe 
o demontaż elementów montowanych do ścian zewnętrznych, 
o skucie uszkodzonego tynku ze ścian zewnętrznych, 
o rozebranie istniejących ścianek działowych, 
o demontaż rurarzu i osprzętu instalacji sanitarnych, 
o rozebranie fragmentów ścian, schodów, stropów, balkonów i dachu, 
o rozebranie warstw podłogowych oraz podsufitek, 
o rozebranie pokrycia dachu wraz z systemem odwodnienia i obróbkami 

blacharskimi, 
o skucie tynków wewnętrznych,  
o oczyszczenie powierzchni ceglanych sklepień stropu nad piwnicami i przejazdem 

bramowym z tynku, 
o wykucia bruzd w ścianach z cegły, pod projektowane belki wzmacniające 

nadproża i wzmocnienie spękanych podokienników, 
o wykucie bruzd pod projektowane przewody kominowe, 
o demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
o inne przekucia w ścianach z cegły ceramicznej pełnej. 

 
• przebudowę budynku wg programu inwestycji podanego w PFU, 
• wzmocnienia i przebudowę elementów konstrukcji budynku, 

o wzmocnienie stropów lub wymiana stropów, 
o spięcie pękniętych ścian, 
o remont, wzmocnienie lub wymiana konstrukcji dachu, 
o remont stropu odcinkowego nad piwnicą i przejazdem bramowym , 

• miejscowe wyburzenia,  
• wykonanie posadzki na gruncie w piwnicy z obniżeniem poziomu, 
• odtworzenie przejazdu bramowego, 
• odtworzenie balkonów wraz z balustradami, 
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• przemurowanie istniejących kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 
• wyburzenie i odtworzenie kominów, 
• wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej  i szachtów instalacyjnych, 
• wykonanie nowych kominów  i osadzenie nasad kominowych, 
• wykonanie windy wewnętrznej wraz z szybem i posadowieniem, 
• remont i wymianę elementów schodów i balustrad, 
• przeorganizowanie układu lokali (wykonanie nowych podziałów pomieszczeń), miejscowe 

wyburzenia, 
• wymianę pokrycia dachu, 
• wymianę odwodnienia dachu – rynien i rur spustowych, 
• wymianę obróbek blacharskich, 
• wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z 

węzłem cieplnym, 
• wymianę wewnętrznej instalacji gazowej, 
• wymianę instalacji elektrycznej, 
• wymianę instalacji wody i kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do nowego podziału na 

lokale), 
• wykonanie instalacji domofonowej, 
• wykonanie instalacji teletechnicznych, 
• przygotowanie ścian fundamentowych do wykonania izolacji (oczyszczenie, usunięcie 

pozostałości starych warstw izolacji, uszczelnienie wszelkich rys i spoin, zagruntowanie 
ściany), 

• osuszenie murów i zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej, 
• wykonanie ocieplenia elewacji, dachu, ścian fundamentowych, ścian i stropu nad 

przejazdem bramowym, stropu nad piwnicą, 
• renowację i wymianę stolarki zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 
• dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych,  
• naprawę elewacji, posadzek i tynków wewnętrznych, 
• malowanie ścian i sufitów, 
• dostosowanie budynku do wymagań ochrony ppoż, ze szczególnym uwzględnieniem 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
• wykonanie prac o charakterze konserwatorskim, 
• dostawę i montaż wyposażenia. 

 
2.9.1.1. Ogólny zakres robót dotycz ący zagospodarowania terenu działki obejmuje: 

• rozbiórkę 3 budynków gospodarczych, 
• wymianę nawierzchni i podbudowy powierzchni utwardzonej, 
• zagospodarowanie terenu zielonego, 
• wykonanie ogrodzenia, 
• wykonanie  oświetlenia zewnętrznego, 
• wykonanie elementów małej architektury. 
•  

2.9.1.1.1.  Opis koncepcji zagospodarowania podwórk a: 
Podwórze znajduje się na tyłach budynku przy ul. Włókienniczej 5 na działce o nr ewidencyjnym 
438/20. Dostęp do podwórza będzie możliwy dzięki odtworzeniu prześwitu bramowego 
zlokalizowanego w osi budynku. Podwórze podzielone na dwie strefy. Strefa północna przyległa 
do budynku wyznaczona tylko dla mieszkańców, oddzielona barierą wizualną (np. w postaci 
żywopłotu) i ogrodzeniem oraz strefa południowa działki pełniąca funkcję komunikacyjną, 
ogólnodostępną (równoległa do ul. Włókienniczej). Na podwórzu w części dostępnej  
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mieszkańcom znajdują się dwa place w formie prostokątów z nasadzeniami zieleni niskiej 
(krzewy po obu stronach krótszych boków prostokątów) oraz wysokiej w postaci drzew. Place 
przedzielone są w osi bramy ścieżką utwardzoną wiodącą poprzez ogrodzenie z furtką do 
pasażu ogólnodostępnego. Plac po stronie wschodniej będzie pełnił funkcję placu zabaw dla 
dzieci, wyposażony zostanie w urządzenia rekreacyjne: huśtawkę dziecięca, karuzelę i 
piaskownicę. Ostateczny wybór urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym i kierownictwem 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Teren na którym stoją urządzenia wykonany z tartanu – 
nawierzchnia elastyczna. Nawierzchnia pozostałej części podwórza wykonana z dwóch 
rodzajów kostki kamiennej. Jeden rodzaj kostki do zastosowania ogólnego, drugi rodzaj do 
opasek stref przycokołowych i nawierzchni w altanach. W strefie północno- zachodniej na styku 
z sąsiednią działką zaprojektowano zadaszoną pergolę śmietnikową. Pergola śmietnikowa 
powinna być wykonana z elementów drewnianych, stalowych i murowanych oraz zostać pokryta 
zielenią (pnączami). 
 

• Wycinka drzew istniejących- 3 szt. 
Minimalny wymagany wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5%, należy uwzględnić 
możliwość wystąpienia zmian z chwilą wejścia w życie ustaleń MPZP. 
 

• Nawierzchnie utwardzone 
• nawierzchnia podwórza z dwóch rodzajów kostki kamiennej, 
• nawierzchnia placu zabaw z tartanu. 

 
• Powierzchnia biologicznie czynna 
• zieleń niska –w postaci traw i niskich krzewów, żywopłot  
• zieleń wysoka – dwa drzewa, pnącza 

 
Wykonawca opracuje projekt zieleni, w którym okre ślone b ędą: 

• Stan zieleni istniejącej (krótki opis zachowania roślinności istniejącej – jeśli taka występuje 
na terenie opracowania). 

• Gospodarkę drzewostanem (liczba przewidywanych do usunięcia roślin na danym 
obszarze oraz ilość wykonanych zamiennych, nowych nasadzeń). 

• Zestawienie zieleni istniejącej objętej gospodarką drzewostanem (zieleń do wycinki: 
wycinka drzew (szt.), wycinka krzewów (m2) i zieleń do zachowania: zieleń cenna 
przyrodniczo (szt. drzew), zieleń cenna przyrodniczo w zakresie odrębnego opracowania: 
(szt. drzew), istniejąca zieleń do zabezpieczenia na czas budowy (szt. drzew), istniejąca 
zieleń przeznaczona do zabiegów pielęgnacyjnych (szt. drzew), drzewa do 
zabezpieczenia kratą poziomą (szt). 

• Projektowana zieleń (drzewa, krzewy, pnącza itp.). 
• Projekt instalacji automatycznego nawadniania. 

 
Projekt zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym i Zarządem Zieleni Miejskiej oraz z Biurem 
Konserwatora Zabytków. 
 
W trakcie robót wymagane będzie: 

• Zabezpieczenie zieleni w trakcie budowy przeznaczonej do zachowania, 
• Przygotowanie podłoża, 
• Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania 
• Wykonanie nasadzeń -technologia wykonywania nasadzeni musi zapewnić właściwą 

wegetację roślin, 
 
Należy stosowa ć  materiał szkółkarski dobrej jako ści . Sprawdzeniu podlega ć będą cechy 
materiału nasadzeniowego : drzew, krzewów, traw i p nączy. 
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W okresie trwania robót i okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji 
terenów zielonych. 
 

• Wyposa żenie działki (podwórza): 
• ławki-  6 szt.  
• altana - pergola śmietnikowa- 1 szt.  
• ogrodzenie ogrodowe- 1szt. 
• huśtawka typu gniazdo - 1 szt. 
• karuzela- 1 szt. 
• piaskownica- 1 szt. 
• ogrodzenie z furtką od strony południowej oraz ogrodzenie od strony zachodniej  

 
• Oświetlenie terenu:  

Należy przewidzieć montaż oświetlenia zewnętrznego stylizowanego - przy wejściach do 
budynku oraz punkty świetlne przy miejscu spotkań dla mieszkańców oraz przy pergoli 
śmietnikowej. Oprawy oświetleniowe stylizowane ze źródłami światła typu LED, do akceptacji 
przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków.  
 

2.9.1.2.  Prace konserwatorskie obejmuj ą m.in.: 
Dla nieruchomości ul. Włókienniczej 5 została wykonana” Dokumentacja badań konserwatorskich 
w zakresie kolorystyki południowej pierzei ulicy Włókienniczej w Łodzi” 
 
Ogólny zakres robót konserwatorskich obejmuje m. in.: 

1. wykonanie wskazanych w orzeczeniu prac konstrukcyjnych; 
2. osuszenie murów, wykonanie izolacji pionowych i poziomych; 
3. wykonanie tynków renowacyjnych - posiadających certyfikat WTA 
4. utechnicznienie budynku m.in.: zaprojektowanie, przebudowę lub wymianę instalacji 

(centralnego ogrzewania, wod-kan, gaz, elektr.) instalacji domofonowej, instalacji RTV); 
nowe instalacje nie mogą być widoczne na elewacjach, w prześwicie i częściach 
wspólnych (klatki schodowe, korytarze, przejścia itd.); 

5. termomodernizację tj. ocieplenie stropów nad piwnicami, stropów nad ostatnimi 
kondygnacjami, ocieplenie poddasza, naprawę lub wymianę stolarki okiennej, osuszenie 
ścian, udrożnienie (usprawnienie) systemu wentylacji; 

6. podniesienie walorów estetycznych kamienicy i otoczenia; 
7.  z uwagi na fragmentarycznie zachowany detal na elewacji frontowej, w celu podniesienia 

jej estetyki, elewacja ta powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby nadać jej 
pełnowartościowy wymiar będąc równocześnie współczesną kreacją artystyczną; 

8. remont elewacji wraz odtworzeniem wystroju architektonicznego, balkonów oraz balustrad 
(balustrady balkonów wzorowane na istniejących balustradach klatek schodowych oficyn 
lub balustradach kamienic z podobnego okresu historycznego) 

9. renowację klatki schodowej  
10. wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych - wymiana powinna nastąpić z 

zachowaniem pierwotnego kształtu i formy (okna drewniane zespolone, o podziałach i 
profilach powtórzonych z okien historycznych); 

11. uporządkowanie i ujednolicenie wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych 
parteru, dopuszcza się przekształcenie lokali w poziomie parteru na lokale usługowe 
(powiększenie otworów okiennych poprzez wybicie podokienników); 

12. wymianę drzwi wejściowych - nowe drzwi drewniane w stylizowanej formie; 
13. likwidację wtórnych krat w poziomie parteru; 
14. wymianę obróbek blacharskich - ze względu na ich trwałość 
15. proponuje się zastosowanie blachy cynkowo - tytanowej (gzymsy i parapety) 
16. wymianę obróbek blacharskich - (rynny, rury spustowe, gzymsy i parapety) ze względu na 

jej trwałość proponuje się blachę cynkowo- tytanową; 
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17. wymianę skrzynek przyłączy instalacyjnych na stylizowane, w razie konieczności korekta 
ich położenia; 

18. zlikwidowanie bądź umieszczenie pod tynkiem wszelkich instalacji występujących na 
elewacji; 

19. zaprojektowanie bramy w formie stylizowanej (w nawiązaniu do zachowanych 
fragmentów: od frontu – żeliwnych ościeży, od podwórza – drewnianych skrzydeł 
bramowych).; 
 
Zalecenia konserwatorskie zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące prac stanowią 
załącznik  do PFU. 
Wszystkie demontowane historyczne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć i 
zachować w celu ich ponownego wykorzystania lub przekazać do magazynu detalu 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Wszelkie wątpliwości, co do oceny wartości historycznych elementów wyposażenia 
należy skonsultować z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 
2.9.2 Zakres koniecznych robót instalacyjnych                              

 
Instalacje występujące w budynku znajdują się w złym stanie technicznym. Przewiduje się ich 
pełen demontaż. 
Należy zaprojektować i wykonać następujące nowe instalacje: 

1. wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną 
2. wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z węzłem 

cieplnym, 
3. wewnętrzną instalację gazową, 
4. wewnętrzną instalację wody i kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do nowego podziału na 

lokale), 
5. instalację odwodnienia dachów 
6. instalację nawadniającą tereny zielone, 
7. instalacje teletechniczne; 
8. instalację wentylacji 

 
Ponadto należy przewidzieć wymianę instalacji zewnętrznej deszczowej i sanitarnej oraz 
wodociągowej wraz z przyłączami ( z wyjątkiem przyłącza wodociągowego). 
Przewiduje się całkowitą przebudowę instalacji sanitarnych. Istniejące instalacje będą podlegać 
całkowitemu demontażowi i ponownemu wykonaniu z nowych materiałów z dostosowaniem do 
nowego układu pomieszczeń 
 

2.9.2.1  Przył ącze, sieć oraz instalacja elektroenergetyczna. 
 
Całkowita przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Istniejące instalacje 
wewnętrzne elektryczne są przeznaczone do demontażu. 
 
Aktualnie budynek jest zasilany z istniejącego złącza kablowego. W miejscu istniejącego złącza 
kablowego należy zaprojektować nowe złącze uwzględniając planowaną zmianę mocy 
przyłączeniowej i nowy podział na wewnętrzne linie zasilające. 
 
Przy projektowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy stosować się do Polskich 
Norm 
 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych muszą być wykonane m.in.: 

1. Wewnętrzne linie zasilające – WLZ  
2. Rozdzielnice i tablice elektryczne 
3. Instalacja gniazd elektrycznych i odbiorów stałych 
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4. Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 
5. Instalacja odgromowa 
6. Instalacja połączeń wyrównawczych 
7. Instalacja ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych 

 
2.9.2.2 Instalacje teletechniczne. 

W zakresie instalacji teletechnicznych budynek należy wyposażyć w: 
1. instalację domofonową i bramofonową 
2. sieć telekomunikacyjną 
3. sieć komputerową 
4. instalację do odbioru telewizji naziemnej i kablowej 
5. kanalizację kablową 

 
2.9.2.3 Przył ącze, sieć oraz instalacja zimnej wody u żytkowej 

 
 Obecnie zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej d=150 mm w ulicy Włókienniczej poprzez 
istniejące przyłącze wodociągowe d= 63/50 mm. Istniejące instalacje wewnętrzne są 
przeznaczone do przebudowy ( całkowita wymiana). Nową instalację wykonać z rur z tworzyw 
sztucznych (polipropylenu) do wody ciepłej.  Rury zimnej wody należy zaizolować termicznie 
zgodnie z wymaganiami. W przypadku przebiegu pionów w nieocieplonej ścianie zewnętrznej 
należy wykonać zwiększoną izolację termiczną. Wodę należy doprowadzić do każdego przyboru 
sanitarnego. Każdy lokal należy opomiarować indywidualnie. Instalację prowadzić, jako 
podtynkową w posadzce równolegle do przegród budowlanych, a podejścia pod urządzenia 
sanitarne wykonać w bruzdach ściennych. Przejścia przez ściany i stropy stanowiące granice 
stref pożarowych wykonać w specjalnych tulejach przeciwogniowych. Przejścia przez ściany i 
stropy w tulejach ochronnych z PVC o średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy 
rurociągu. Przed wejściem instalacji wody do budynku zasuwa odcinająca. W lokalach handlowo-
usługowych pełna instalacja wod.-kan. wraz z instalacją wodomierzy oraz podejściami do 
urządzeń, bez białego montażu. Należy wykonać jedno wyjście wody z budynku do celów 
podlewania zieleni zakończone zaworem czerpalnym z odrębnym licznikiem. 
 

2.9.2.4 Przył ącze, sieć oraz instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Ścieki sanitarne odprowadzane do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie 
inwestycji a dalej do miejskiej sieci kanalizacji ogólno spławnej d=450 mm poprzez trzy istniejące 
przyłącza kanalizacyjne d=150 mm. Kanalizacja zostanie odprowadzona od każdego przyboru 
sanitarnego. Instalację należy wyposażyć w czyszczaki oraz odpowietrzenia. Wykonać zgodnie 
z PN. Instalację wykonać rur z tworzyw sztucznych - rur i kształtek PCV, połączenia w kielichach 
na uszczelki gumowe (w kolorze szarym). Odpowietrzenia pionów instalacji kanalizacyjnej 
wyprowadzić ponad dach obiektu i zakończyć wywietrzakami zgodnie z opisem pkt. (wentylacja i 
klimatyzacja). Wykonać nową instalację z rur PCV, uwzględniając nowy układ funkcjonalno-
użytkowy budynku, z dostosowaniem średnic pionów i poziomów do zainstalowanych urządzeń. 
Minimalna średnica kanalizacji w ziemi w tym podejścia pod wszelkie przybory DN100. Podejścia 
kanalizacyjne wykonać w bruzdach w ścianach lub w bruzdach w posadzce, piony kanalizacyjne 
prowadzić w miarę możliwości w bruzdach ściennych. Przewody kanalizacyjne wkute w ściany 
przed tynkowaniem zabezpieczyć – niedozwolone jest bezpośrednie tynkowanie rur 
kanalizacyjnych. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych 
stalowych d+4, zamontowanych na etapie robót budowlanych, a przestrzeń między rurą 
kanalizacyjną a osłonową wypełnić materiałem elastycznym. Piony kanalizacji zakończyć rurami 
wywiewnymi.  
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Przejścia kanalizacji przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych w specjalnych 
tulejach przeciwogniowych. Wpusty podłogowe (np. w pomieszczeniu węzła c.o.) wykonać ze 
stali nierdzewnej z przyłączem bocznym, przykryć kratką ze stali nierdzewnej 100x100, kratka 
nieprzykręcana. Prowadzenie instalacji kanalizacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-
81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a projektowanie 
instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania w projektowaniu”. 
 

2.9.2.5 Instalacja ciepłej wody u żytkowej, c.o.  z w ęzłem cieplnym 
 
Należy zaprojektować instalację centralnego ogrzewania, dla którego źródłem będzie nowy węzeł 
cieplny, zlokalizowany w piwnicy zlokalizowany w piwnicy  
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wysokosprawnym wymienniku według projektu 
technologii węzła ciepła. Należy wykonać instalację cyrkulacji. Wodę należy doprowadzić do 
każdego przyboru sanitarnego. Opomiarować - licznik umieścić razem z licznikiem wody zimnej 
(oddzielnie dla każdego lokalu). Instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych do wody ciepłej. 
Rury instalacji ciepłej wody należy zaizolować termicznie zgodnie z wymaganiami 
W węźle cieplnym należy wykonać instalację wentylacji, odwodnienia, studnię schładzającą.  
Prace przewidziane do realizacji: 

1. Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, zakończonego zaworami w 
projektowanym pomieszczeniu węzła – po stronie Veolia 

2. Projekt i wykonanie węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku - po stronie Wykonawcy. 
Układy pomiarowo - rozliczeniowe (ciepłomierza i zespołu wodomierza wody 
uzupełniającej) zgodnie z wytycznymi Veolia - Łódź, będą montowane przez dostawcę 
ciepła i na jego koszt, jednakże projektant węzła musi te układy zaprojektować na 
podstawie wytycznych i uzgodnień z Veolią." 

3. Projekt i wykonanie instalacji ogrzewania składającej się z grzejników zainstalowanych w 
pomieszczeniach wymagających ogrzewania oraz instalacji rozprowadzenia czynnika 
grzewczego do grzejników (instalacja c.o.) - po stronie Wykonawcy. 

 
2.9.2.6 Instalacja gazowa Instalacja wewn ętrzna gazu wraz z systemem detekcji gazu 

 
Budynek zaopatrzony będzie w gaz z sieci gazowej znajdującej się w ulicy Włókienniczej poprzez 
istniejące przyłącze o średnicy 63 PE.   Instalacja rozprowadzona będzie pionami w klatkach 
schodowych i z nich do poszczególnych lokali. Na klatce schodowej należy zamontować 
gazomierz dla każdego lokalu. W ramach instalacji gazowej w każdym lokalu zamontowana 
zostanie kuchnia gazowa (4-palnikowa+piekarnik elektryczny). Instalacje wykonać z rur 
stalowych bezszwowych. 
 

2.9.2.7  Instalacja wentylacji 
 
Należy przeprowadzić analizę systemu wentylacji po podziale powierzchni kondygnacji na lokale 
mieszkalne i usługowe, W przypadku niewystarczającej liczby kominów wentylacyjnych należy 
wprowadzić nowe kominy. W przypadku niemożności wykonania instalacji wentylacji 
grawitacyjnej należy przyjąć wykonanie instalacji wspomaganej mechanicznie, co może pozwolić 
na obsługę większej liczby mieszkań z jednego pionu wentylacyjnego i zapewni wentylację 
niezależnie od warunków zewnętrznych. 
W mieszkaniach, w których kuchnia stanowi część pokoju dziennego (aneks kuchenny), należy 
zapewnić: 

• wentylację grawitacyjną z podłączonym do niej okapem wywiewnym nad kuchnią 
gazową, 

• wentylację grawitacyjną zapewniającą odprowadzenie powietrza z pomieszczenia. 
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W lokalach usługowych należy zastosować, co najmniej wentylację grawitacyjną dla każdego 
pomieszczenia oraz wprowadzić szacht instalacyjny umożliwiający montaż instalacji wentylacji 
mechanicznej we własnym zakresie najemców. 
 

2.10   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanyc h. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Warunkami 
wykonania i odbioru robót zawartymi w części PFU p.n: „ Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych (WWIORB)” 
 

2.11 Przedmiot zamówienia opisany został szczegółow o w zał ączonym programie 
funkcjonalno – u żytkowym. 
 

2.12 Informujemy, że w trakcie wykonywania prac projektowych b ędzie mo żliwe 
wykonanie sprawdze ń i aktualizacji inwentaryzacji oraz ekspertyz budow lanych. 
Budynki mog ą być częściowo zamieszkałe z zapewnion ą  dost ępnością  do 
wszystkich lokali ale prowadzenie odkrywek np. stro pów b ędzie mo żliwe tylko 
w  pustych lokalach. 

 
2.13 Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść przeprowadzenia wizji lokalnej celem 

szczegółowego zapoznania si ę ze specyfik ą i charakterem nieruchomo ści obj ętej 
zamówieniem.  

 
3. Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 

Ustawy PZP, polegaj ących na powtórzeniu podobnych usług lub robót w zak resie: 
• robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy 

konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka, dach, elewacja, izolacje, 
tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna,  

• robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje 
sanitarne,  

• wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania 
komunalne, mieszkania chronione (części wspólne: korytarz i pralnia), mieszkania 
chronione (pokoje z kuchnią i łazienka), lokale usługowe (wykończenie i 
wyposażenie) 

• prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. 
 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na 
warunkach określonych w umowie podstawowej.  
 

4. Wykonawca zobowi ązany jest do zatrudnienia minimum 1 osoby bezrobotn ej 
zarejestrowanej w Powiatowym Urz ędzie Pracy na czas trwania zamówienia oraz 
ma obowi ązek przedstawienia Zamawiaj ącemu pisemnego o świadczenia o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac ę zawartej z ww. 
pracownikiem/pracownikami na czas trwania zamówieni a, nie pó źniej ni ż 10 dni 
roboczych po podpisaniu niniejszej umowy oraz raz n a kwartał aktualizowa ć te 
informacj ę w postaci pisemnego o świadczenia dostarczonego do siedziby Zarz ądu 
Inwestycji Miejskich ta nie pó źniej ni ż do 10 dnia miesi ąca rozpoczynaj ącego dany 
kwartał. 

 
5. Wykonawca zobowi ązany jest w toku realizacji robót budowlanych stano wiących 

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania rodzajów  czynno ści przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawc ę lub Podwykonawców na podstawie umowy o prac ę, 
przy czym realizacja tego obowi ązku będzie podlegała nast ępującym ustaleniom: 

– w zakresie rodzaju czynno ści, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie  
umowy o prac ę, Zamawiaj ący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę 
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przez Wykonawc ę lub Podwykonawc ę osób wykonuj ących prace ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacj i zamówienia. 
 

6. Miejsce wykonania: Łód ź, ul. Włókiennicza 5, działka o nr ewid. 438/20,  o bręb S-1.    
                             

7. Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: zgodnie z umow ą stanowi ącą załącznik nr 7c do 
SIWZ. 

 
8. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści programu funkcjonalno-użytkowego 

i załącznikach do niego stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały  
w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, 
technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników 
rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 
wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 
jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki 
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy 
wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, 
systemów, technologii itp.  
 
W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych 
marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 
użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, 
systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż 
równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić 
zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 
opisanych w treści programu funkcjonalno-użytkowego i załącznikach do niego za pomocą 
znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

 
9.  Czas trwania zamówienia: Etap projektowania 10 miesi ęcy od daty podpisania 

umowy,  termin realizacji inwestycji przy ul. Włókienniczej  5 - do 13.12.2019r.  
 

10. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  
1. Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami przedstawionymi poniżej: 
a. Kopia mapy zasadniczej 
b. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Opinia geotechniczna i studium geologiczni –inżynierskie 2016 której autorami są mgr inż. 
Agnieszka Walczak-Lisowska i mgr  Piotr Janiszewski 

c. Zalecenia konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków  
d. Dokumentacja badań konserwatorskich  

„Dokumentacja badań konserwatorskich w zakresie kolorystyki południowej pierzei ulicy 
Włókienniczej w Lodzi” opracowanym przez Zakład Konserwacji Elementów i Detali 
Architektonicznych UMK w Toruniu w 2015r 

e. Inwentaryzacja zieleni 
Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni z maja 2016, której autorem jest dr inż. arch. Michał 
Domińczak  

f. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów  
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana zespołu budynków  wykonana przez 
jednostkę projektową: ”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – Biuro 
Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.2-INW-A-OT-001-1 

g. Ekspertyza stanu technicznego 
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Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. Włókienniczej 
5 w Łodzi wykonana przez jednostkę projektową :”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz 
„BZB PROJEKT – Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.4-
EKS-K-OT-001-1 

h. Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 1  
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. Włókienniczej 
5 w Łodzi  - załącznik 1 (fotografie do ekspertyzy) wykonana przez jednostkę projektową 
:”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – Biuro Zarządzania w 
Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.4-EKS-K-OT-001-1 

i. Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 2 
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. Włókienniczej 
5 w Łodzi  - załącznik 2 (opinia konserwatorska) wykonana przez jednostkę projektową 
:”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – Biuro Zarządzania w 
Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.4-EKS-K-OT-002-1 

j. Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 3 
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. Włókienniczej 
5 w Łodzi  - załącznik 3 (fotografie i stratygrafia do dokumentacji konserwatorskiej) 
wykonana przez jednostkę projektową :”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB 
PROJEKT – Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.4-EKS-
K-OT-003-1 

k. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
energetycznych i teletechnicznych 

 Wymagania techniczne ZWiK - pismo Nr 146/EPI/C/EPI3160/AN/AN/2016, 
TT.424.188.2016/W/Sz z dnia 24.03.2016 o możliwości rozbudowy wewnętrznej 
instalacji wod.-kan. w oparciu o istniejące przyłącza wod.-kan., rozbudowy przyłącza 
wody, oraz poboru wody  na cele bytowo-gospodarcze i odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych i wód opadowych 

 Wymagania techniczne PSG - pismo OW.LTI.18.125.2016.JK z dnia 18.03.2016 o 
wstępnym zapewnieniu dostawy gazu do budynków 

 Wymagania techniczne Veolia – pismo RN/AA/WB/2875/16 z dnia 14.03.2016 o 
możliwości podłączenia obiektów do Ciepła Systemowego 

 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucji nr 5211611884 z dnia 10.10.2016 wydane 
przez PGE Dystrybucji S.A. 

l. Inne dane: 
„Projekt kolorystyki kamienic południowej pierzei ul. Włókienniczej w Łodzi” opracowany 
przez Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK w Toruniu w 2015r.  

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3. Przykładowa wizualizacja. 

 
Powyższe opracowania zostały umieszczone na stronie inte rnetowej  Zamawiaj ącego 
pod adresem: 
                              ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/dokumentacja-postepowanie -82/ 
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Zadanie 4   
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i 

przebudowa istniejącej zabudowy w Łodzi przy ul. Włókienniczej 7, wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia- ul. Włókiennicza  7  
 

1. Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- 
Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 7 w Łodzi, wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” 

 
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:  
• Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania 

wszystkich wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, 
uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń 

• Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych 
potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich 
czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 290 ze zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji. 

 
2. Teren inwestycji to działka o nr ewid. 438/19,  obręb S-1 przy ul. Włókienniczej 7. 

 
3. W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy u. Włókienniczej 7 zachowa funkcję 

mieszkalną, przewiduje się wyodrębnienie 2 lokali usługowych. Nie zaplanowano 
dodatkowych funkcji społecznych w obrębie nieruchomości. Oczekiwany rezultat 
rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, 
infrastruktury, rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w 
ogólnym bilansie terenu.  
 

4. Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków (gez) – 
obszar historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego DZIELNICY 
OGRODY SUKIENNICZE NOWEGO MIASTA 1843. 
 

5. Miejski Konserwator Zabytków przedstawił wytyczne do remontu kamienicy. 
 

2.1. Projekt budowlany  
Projekt budowlany zostanie wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania 
pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym 
etapie. Projekt musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego(Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.).  
Projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na 
aktualnej mapie do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany w zakresie 
uwzględniającym specyfikę robót budowlanych występujących branż, określający funkcję, 
formę i konstrukcje przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne 
rozwiązania techniczne (zgodnie z art. 34 Prawa budowlanego t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
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290 ze zm.) . Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania niezbędnych opracowań 
oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień. 

 
Wykonawca prac projektowych we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiającym 
i wystąpi do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami w celu zawarcia porozumień, 
uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków technicznych i realizacyjnych 
(np. decyzji związanych z przyłączeniem obiektów do istniejącej infrastruktury lub 
przebudową obiektów, a także w związku z przebudową sieci, obiektów, usuwaniem 
przeszkód, wszelkich kolizji itp.), o ile takie nie były wcześniej pozyskane przez 
Zamawiającego. Wykonawca, o ile zajdzie taka potrzeba, na własny koszt wystąpi i pozyska 
zmianę warunków technicznych w zakresie potrzebnym do realizacji. 

 
Wymagana dokumentacja projektowa: 
 

1. Program prac konserwatorskich, 
2. W razie potrzeby dodatkowe badania gruntowo-wodne, 
3. Uaktualniona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w zakresie niezbędnym do 

rozpoczęcia prac projektowych, 
4. Opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych na podstawie na podstawie PFU  
5. Ekspertyza stanu technicznego istniejących budynków aktualna na czas rozpoczęcia prac 

projektowych, 
6. Ekspertyza dot. stanu ochrony przeciwpożarowej (właściwa jednostka badawczo-

rozwojowa lub rzeczoznawca budowlany oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych) 

7. Ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 
na rzecz uzyskania odstępstw w związku z niezgodnościami z obowiązującymi 
przepisamiz zakresu ochrony przeciwpożarowej i wskazującej rozwiązania zamienne 
rekompensujące niezgodności z przepisami niemożliwe do usunięcia, 

8. Projekt rozbiórek 
9. Projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy (uzgodniony z Zamawiającym i 

zgodny z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków) wykonany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013r. poz. 1129 ze zm.), 
 

2.1.1.      Dodatkowe wytyczne dla prac projektowyc h. 
1. Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu „zaprojektuj i wybuduj” jest obowiązek 

realizacji prac projektowych i budowlanych w zakresie objętym umową, uzyskanie 
wszystkich wymaganych pozwoleń zgodnych z polskim prawem, uzyskanie wymaganej 
dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi polskimi regulacjami. Koszt tej 
działalności ponosi Wykonawca ww. prac. W ramach powyższego Wykonawca ponosi 
koszty przygotowania całej dokumentacji, która okaże się niezbędna do wykonania 
określonych w PFU robót, nawet, jeżeli nie została w PFU przewidziana. 

2. Wszelkie opracowania projektowe muszą być zgodne z postanowieniami warunków 
zabudowy i innych dokumentów będących podstawą realizacji zadania.  

MPZP w opracowaniu według stanu na wrzesień 2016r. Rada Miejska w Łodzi podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Miejska Pracownia Urbanistyczna opublikowała projekt planu. Od strony 
formalno-prawnej w chwili obecnej obowiązuje uzyskanie warunków zabudowy dla 
przedmiotowej inwestycji. 

3. Wszelkie opracowania projektowe należy przedkładać do zaopiniowania Inżynierowi 
przed ostatecznym przesłaniem do uzgodnienia lub zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Terminy uzgodnień zgodnie z zapisami umowy. Dokumentacja przekazywana 
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Zamawiającemu musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Projekty 
branżowe należy oprawić w teczki, a kompletną dokumentację należy umieścić w sztywnej 
oprawie.  

4. Podstawą do projektowania są wymagania określone w PFU, konsultacje z 
Zamawiającym oraz warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). 

5. Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty 
budowlane, projekty wykonawcze wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi 
winna zapewniać warunki do pełnej realizacji robót. 

6. Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich izb 
samorządu zawodowego. 

7. Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej 
zgodnie z zapisami umowy, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP-u, 
Sanepidu, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi 
decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i standardami Zamawiającego. 

8. W zakresie procedur administracyjnych należy: 
f. uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
g. potwierdzić warunki przyłączenia do sieci, 
h. uzyskać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
i. uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, 
j. należy uwzględnić uzyskanie odstępstw dla wprowadzonych rozwiązań, które nie 

spełniają wymagań określonych w przepisach budowlanych, przewiduje się 
uzyskanie min odstępstw od następujących niezgodności: 
• brak możliwości wykonania izolacji cieplnej zabytkowej ściany północnej 
• brak zapewnienia odpowiedniego czasu nasłonecznienia dla pomieszczeń od 

strony północnej (w przypadku braku możliwości zapewnienia prawidłowego 
oświetlenia światłem dziennym dla poszczególnych pomieszczeń) 

• powierzchni przynajmniej jednego pokoju w mieszkaniu poniżej 16 m2 
9. Na etapie opracowywania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

odstępstwa dla wszelkich innych niezgodności z przepisami, które pojawią się w jego 
opracowaniach. 

10. W związku z niezgodnością wymiarów biegów i spoczników klatek schodowych dla 
przedmiotowej inwestycji wymagane będzie wykonanie ekspertyzy ppoż, opracowanie 
rozwiązań alternatywnych (odstępstwo) i uzyskanie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego 
Komendanta Straży Pożarnej, 

11. Uzgodnić projekt budowlany z rzeczoznawcami: ds. higieniczno-sanitarnych, ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 
 2.2.  Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów robót.  
Projekt wykonawczy będzie stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego projektu 
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z PFU i warunkami 
pozwolenia na budowę. Powinien zawierać szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologii 
robót, fazowania robót oraz będzie obejmował, co najmniej:  
 
1. Projekt wykonawczy wielobranżowy (zgodnie z PFU i projektem budowlanym), w tym 

projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem oświetlenia oraz: 
a. projekty przebudowy zewnętrznych instalacji, 
b. projekt budowy docelowych przyłączy wod-kan, gaz, telekomunikacyjnych i elektrycznych, 
c. wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze 

specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn i urządzeń, 
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d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wykonane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013r. poz. 1129 j.t.) 

e. wykazy opracowań dokumentacji projektowej, 
f. dokumentację powykonawczą,  
g. wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczególności, Plan 

Jakości, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje 
h. Wizualizacje kamienic  

 
Projekt wykonawczy wielobranżowy powinien zostać uzupełniony o opracowania 
szczegółowe: projekt elewacji wraz z kolorystyką, projekty aranżacji wnętrz i rysunki 
warsztatowe. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Zamawiającym i Miejskim 
Konserwatorem Zabytków.  

 
Uwaga:  

1.Opracowanie na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego fotorealistycznych 
wizualizacji 3D, przedstawiających nieruchomość objętą przedmiotem umowy w minimum 6 
ujęciach, w tym 2 z lotu ptaka oraz 4 z poziomu człowieka. Wizualizacje powinny zawierać 
wiernie odtworzone tekstury detali architektonicznych elementy zagospodarowania terenu (w 
granicach szczegółowego zakresu opracowania), w szczególności przedstawiać: 

a. odwzorowanie istniejących obiektów budowlanych, 
b. nawierzchnie przestrzeni publicznych i dróg 
c. elementy infrastruktury drogowej (krawężniki, oświetlenie), 
d. formy zieleni  (drzewa, krzewy, zieleń niska),  
e. obiekty małej architektury i meble miejskie, 
f. inne użyte rozwiązania projektowe. 

 
Fotorealistyczne wizualizacje należy opracować w rozdzielczości 300 dpi i wielkości 
formatu A0, pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF. 
 

2.Wykonawca przekaże dane źródłowe, wykorzystane do opracowania fotorealistycznych 
wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plików FBX lub OBJ,  który umożliwi ich 
przeglądanie i edytowanie w programie Autodesk 3ds Max lub Autodesk InfraWorks, w 
szczególności będzie zawierać: 
a. sceny 3D użyte do renderowania, animacji i modelowania 3D, wraz z biblioteką użytych 

materiałów, nawierzchni i tekstur budynków, a także obiektami kamer i świateł z ich 
ustawieniami, 

b. katalog wykorzystanych budynków 3D w postaci uproszczonej geometrycznie bryły 
budynku,  z teksturą elewacji i uproszczonym kształtem dachu (budynki powinny zostać 
zgeneralizowane i nie zwierać szczegółów architektonicznych np. kominów, balkonów, 
okien, drzwi, gzymsów) oraz  katalog modeli 3D użytych rozwiązań projektowych, 
zapisanych w odrębnych folderach dla poszczególnych funkcji zagospodarowania.  
 
Wszystkie przekazane dane powinny zostać zapisane w układ współrzędnych xyz: 
PUWG 2000 strefa 6 (18°) i wysokościowym w układzie odniesienia Kronsztad 86. 
 

Ponadto projekt wykonawczy będzie zawierał wszelkie inne projekty i opracowania 
wymagane przepisami prawa, w szczególności, Plan, Jakości, Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia, instrukcje, a na prośbę Zamawiającego projekty aranżacji wnętrz i rysunki 
warsztatowe. W zakresie Wykonawcy będą również wszelkie projekty wszelkich innych, 
niewyszczególnionych rozwiązań, instalacji lub urządzeń technicznych, w przypadku gdy ich 
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zaprojektowanie okaże się konieczne lub będzie niezbędne zgodnie z obowiązującym 
prawem budowlanym oraz przedmiotem umowy. 

 
2.3.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru r obót budowlanych  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego zostaną opracowane na etapie przygotowania projektu 
budowlanego oraz wykonawczego. 
Specyfikacje powinny zostać opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.)  
 
2.4.  Uzgodnienia  

Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień 
między innymi: 
1. Zarządu Inwestycji Miejskich. 
2. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Biura ds. Rewitalizacji. 
3. Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. 
4. Właściwego Konserwatora Zabytków. 
5. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
6. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
7. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Narady koordynacyjnej przy Łódzkim Ośrodku Geodezji. 
8. Gestorów urządzeń podziemnych. 
9. Innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w 

trakcie prac projektowych. 
W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca dokona wszelkich innych uzgodnień na całym 
etapie prowadzonych prac projektowych oraz budowlanych, które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a nie są wyszczególnione w powyższym 
wykazie. 
 

2.5.  Nadzór autorski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej 
pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
 

1. stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji (w szczególności 
rozwiązań technicznych i użytych materiałów) z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi) i normami; 

2. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 
instalacyjnych imateriałowych przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej; 

3. udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, 
odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych; 

4. nadzór szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z 
dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi przepisami; 

5. udział na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w 
miesiącu. 

 
Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść 
na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy 
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 
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2.6 . Harmonogram Rzeczowo - Finansowy  
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego 
projektem . 
Szczegóły dotyczące formy i zakresu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zawiera wzór 
umowy, który jest załącznikiem do SIWZ. 

 
Wykonawca po sporządzeniu projektu wykonawczego wykona Uszczegółowiony 
Harmonogram rzeczowo – finansowy i opracuje w formie tabelarycznej zestawienie wartości 
komponentów opisanych w tabeli poniżej. 
Powyższe zestawienie będzie służyć do comiesięcznego rozliczania robót -  kwalifikacji 
danego rodzaju robót do właściwego komponentu. 
Nazwy i zakresy poszczególnych komponentów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji 
inwestycji. 

 
 

Poz.  Nazwa 
komponentu Opis 

1 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
użytkowe. 

Przy szacowaniu kosztów dla lokali usługowych zgodnie z 
zakresem Projektu należy wziąć pod uwagę następujące 
elementy: 
- koszty związane z częściami wspólnymi  (w proporcji 

przypadającej na metraż lokali użytkowych zgodnie z 
opisem punkt 2 poniżej); 

- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- tynki wewnętrzne - wykonania warstwy wykończeniowej 

ścian i sufitów; 
- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i sufitów; 
- wykonania wierzchniej warstwy podłogowej; 
- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz ościeżnic 

wraz z kosztem montażu; 
- pełna instalacja wodno - kanalizacyjna wraz z instalacją 

wodomierzy oraz podejściami do urządzeń, bez białego 
montażu; 

- oświetlenie i osprzęt np. gniazdka; 
- podłączenie kuchenek gazowych; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- wewnętrzna instalacja elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna, domofony, sieć 

komputerowa, instalacja naziemna oraz kablowa. 
 

2 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
mieszkalne  

Przy szacowaniu kosztów dla lokali mieszkalnych dla wnętrz 
lokali mieszkalnych należy wziąć  pod uwagę następujące 
elementy: 
Wnętrze lokali mieszkalnych: 
- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 

wykończeniowej ścian i sufitów; 
- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i sufitów; 
- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 

laminowanych; 
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 

ceramicznych;  
- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz ościeżnice 

wraz z kosztem montażu; 
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- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny prysznicowe, 
zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, oraz 

glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt np.: 
gniazdka bryzgoszczelne. 

Części wspólne: 
- wzmocnienie  i przebudowa konstrukcji;  
- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- remont klatek schodowych w tym balustrad jak i tynkowanie 

oraz malowanie; 
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana odwodnienia 

dachu, rynien i rur deszczowych; 
- dostosowanie układu kanałów wentylacji grawitacyjnej do 

projektowanych lokali; 
- wymiana izolacji;  
- renowacja lub wymiana stolarki okiennej, drzwiowej (drzwi 

wejściowe do lokali mieszkalnych); 
- naprawa elewacji, balkonów;  
- podłączenie kuchenek gazowych; 
- wewnętrzna instalacja wodociągowa; 
- wewnętrzna instalacja kanalizacja;  
- wewnętrzna instalacji elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna; domofony, sieć; 
- koszt podłączenia do istniejących sieci;   
- komputerowa, instalacja naziemna i kablowa; 
- pochylnie;  
- windy osobowe; 
- oświetlenie zewnętrzne przy wejściach mocowane na 

budynkach; 
- punkty świetlne przy miejscach spotkań; 
- zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej 

(podwórka); 
- wymianę nawierzchni na nową (planowany materiał: 

kamień lub beton) i podbudowy powierzchni utwardzonej; 
- ławki; 
- pergole; 
- montaż koszy na śmiecie; 
- montaż wyposażenia na terenach przeznaczonych do 

rekreacji dla dzieci i młodzieży; 
- miejsce składowania odpadów (śmietnik); 
- zielone tarasy na dachach budynków ul. Wschodnia 50 

oraz ul. Pogonowskiego 34; 
- Instalacja klimatyzacji (u. Wschodnia 50). 
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2.7.  Pozwolenia na budow ę, zamienne pozwolenie na budow ę, pozwolenie na 
użytkowanie.  
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, w 
imieniu Zamawiającego, o wydanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym 
decyzji o pozwoleniu na budowę, zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia 
na użytkowanie obiektów realizowanych w ramach przedmiotu umowy, oraz reprezentowanie 
Zamawiającego przed właściwymi organami w toku postępowań w sprawie o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów.  
Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie niezbędne materiały 
do wystąpienia o wydanie ww. decyzji. 

2.8. Zakres dokumentacji powykonawczej  
Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 
funkcjonalno – użytkowym.  

2.9. PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE    
2.9.1.   Ogólny zakres robót budowlanych dotycz ących budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego obejmuje: 
• roboty ziemne i inżynieryjne:  

o oznaczenie tras instalacji podziemnych, 
o wykopy wzdłuż ścian zewnętrznych w celu wykonania izolacji fundamentów i 

ścian fundamentowych, 
o zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych, instalacji, przyłączy itp. 

• roboty przygotowawcze 
o przygotowanie narzędzi, materiałów oraz sprzętu, 
o montaż rusztowania. 

• roboty rozbiórkowe 
o demontaż elementów montowanych do ścian zewnętrznych, 
o skucie uszkodzonego tynku ze ścian zewnętrznych, 
o rozebranie istniejących ścianek działowych, 
o demontaż rurarzu i osprzętu instalacji sanitarnych, 
o demontażu instalacji elektrycznych, 
o rozebranie fragmentów ścian, schodów, stropów, balkonów i dachu, 
o rozebranie warstw podłogowych oraz podsufitek, 
o rozebranie pokrycia dachu wraz z systemem odwodnienia i obróbkami 

blacharskimi, 
o skucie tynków wewnętrznych,  
o rozebranie pokrycia dachu wraz z systemem odwodnienia i obróbkami 

blacharskimi, 
o oczyszczenie powierzchni ceglanych sklepień stropu nad piwnicami i przejazdem 

bramowym z tynku, 
o wykucia bruzd w ścianach z cegły, pod projektowane belki wzmacniające 

nadproża i wzmocnienie spękanych podokienników, 
o wykucie bruzd pod projektowane przewody kominowe, 
o demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
o inne przekucia w ścianach z cegły ceramicznej pełnej, 
o wykucie otworów okiennych w ścianie zewnętrznej . 
o  

 
• przebudowę budynku wg programu inwestycji podanego w PFU, 
• wzmocnienia i przebudowę elementów konstrukcji budynku 

o wzmocnienie  stropów lub wymiana stropów, 
o wykonanie nowego stropu nad piwnicą w przejeździe bramowym,  
o spięcie pękniętych ścian, 
o remont, wzmocnienie lub wymiana konstrukcji dachu, 
o remont stropu odcinkowego nad piwnicą i przejazdem bramowym, 
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• miejscowe wyburzenia,  
• wykonanie posadzki na gruncie w piwnicy,  
• odtworzenie przejazdu bramowego, 
• remont balkonów z wymianą balustrad, 
• przemurowanie istniejących kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 
• wyburzenie i odtworzenie kominów, 
• wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej  i szachów instalacyjnych, 
• wykonanie nowych kominów  i osadzenie nasad kominowych, 
• przeorganizowanie układu lokali (wykonanie nowych podziałów pomieszczeń), miejscowe 

wyburzenia, 
• remont i wykonanie nowych schodów, 
• remont i wymianę elementów schodów i balustrad, 
• wymianę pokrycia dachu, 
• wymianę odwodnienia dachu – rynien i rur spustowych, 
• wymianę obróbek blacharskich, 
• wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z 

węzłem cieplnym, 
• wymianę wewnętrznej instalacji gazowej, 
• wymianę instalacji elektrycznej, 
• wymianę instalacji wody i kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do nowego podziału na 

lokale), 
• wykonanie instalacji domofonowej, 
• wykonanie instalacji teletechnicznych, 
• przygotowanie ścian fundamentowych do wykonania izolacji (oczyszczenie, usunięcie 

pozostałości starych warstw izolacji, uszczelnienie wszelkich rys i spoin, zagruntowanie 
ściany), 

• osuszenie murów i zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej, 
• wykonanie ocieplenia elewacji, dachu, ścian fundamentowych, ścian i stropu nad 

przejazdem bramowym, stropu nad piwnicą, 
• renowację i wymianę stolarki zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 
• dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych, 
• naprawę elewacji, posadzek i tynków wewnętrznych, 
• malowanie ścian i sufitów, 
• dostosowanie budynku do wymagań ochrony ppoż,  
• wykonanie prac o charakterze konserwatorskim w szczególności dotyczących elewacji 

północnej, 
• dostawę i montaż wyposażenia. 

 
 
2.9. 1.1.  Ogólny zakres robót dotycz ący zagospodarowania terenu działki obejmuje: 

• rozbiórkę 3 budynków gospodarczych, 
• wymianę nawierzchni i podbudowy powierzchni utwardzonej, 
• zagospodarowanie terenu zielonego, 
• wykonanie ogrodzenia, 
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego, 
• wykonanie elementów małej architektury. 

 
2.9.1.1.1 Opis koncepcji zagospodarowania podwórka:   
Podwórze znajduje się na tyłach budynku przy ul. Włókienniczej 7 na działce o nr ewidencyjnym 
438/19. Dostęp do podwórza możliwy dzięki odtworzeniu przejazdu (prześwitu) bramowego 
zlokalizowanego w osi budynku. Podwórze podzielone na dwie strefy. Strefa północna przyległa 
do budynku wyznaczona tylko dla mieszkańców- ograniczona barierą wizualną (np. w postaci 
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żywopłotu) i ogrodzeniem oraz strefa południowa działki pełniąca funkcję komunikacyjną, 
ogólnodostępną (równoległa do ul. Włókienniczej). W strefie południowej usytuowano dwie ławki 
miejskie. Na podwórzu w części dostępnej mieszkańcom znajdują się dwa place zielone w formie 
prostokątów. Na obu placach- po obu stronach krótszych boków- przewidziano nasadzania w 
postaci niskich krzewów, oraz nasadzenie wysokie w postaci drzewa. Place przedzielone są w 
osi bramy ścieżką utwardzoną wiodącą poprzez ogrodzenie z furtką do pasażu 
ogólnodostępnego. Plac po stronie zachodniej przeznaczony pełni funkcję placu zabaw dla 
dzieci, pod urządzeniem rekreacyjnym zaprojektowano nawierzchnię z tartanu (nawierzchnia 
elastyczna). Nawierzchnia podwórza z kostki kamiennej, bordiura z kostki kamiennej 
zróżnicowanej w stosunku do pozostałej nawierzchni. W strefie północno- wschodniej na styku z 
sąsiednią działką zaprojektowano zadaszoną pergolę śmietnikową. Pergola śmietnikowa 
powinna być wykonana z elementów drewnianych, stalowych i murowanych oraz zostać pokryta 
zielenią (pnączami). 
Wycinka drzew istniejących- 2 szt. 
Minimalny wymagany wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5%, należy uwzględnić 
możliwość wystąpienia zmian z chwilą wejścia w życie ustaleń MPZP. 
 
• Nawierzchnie utwardzone 
 

• nawierzchnia podwórza z dwóch rodzajów kostki kamiennej, 
• nawierzchnia placu zabaw z tartanu. 

 
• Powierzchnia biologicznie czynna 
 

• zieleń niska –w postaci traw i niskich krzewów, żywopłot  
• zieleń wysoka – dwa drzewa, pnącza 

 
Wykonawca opracuje projekt zieleni, w którym okre ślone b ędą: 

• Stan zieleni istniejącej (krótki opis zachowania roślinności istniejącej, – jeśli taka występuje 
na terenie opracowania),  

• Gospodarkę drzewostanem (liczba przewidywanych do usunięcia roślin na danym 
obszarze oraz ilość wykonanych zamiennych, nowych nasadzeń),  

• Zestawienie zieleni istniejącej objętej gospodarką drzewostanem (zieleń do wycinki: 
wycinka drzew (szt.), wycinka krzewów (m2) i zieleń do zachowania: zieleń cenna 
przyrodniczo (szt. drzew), zieleń cenna przyrodniczo w zakresie odrębnego opracowania: 
(szt. drzew), istniejąca zieleń do zabezpieczenia na czas budowy (szt. drzew), istniejąca 
zieleń przeznaczona do zabiegów pielęgnacyjnych (szt. drzew), drzewa do zabezpieczenia 
kratą poziomą (szt) 

• Projektowana zieleń (drzewa, krzewy, pnącza itp.) 
• Projekt instalacji automatycznego nawadniania 

 
Projekt zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym i Zarządem Zieleni Miejskiej oraz z  Biurem 
Konserwatora Zabytków. 

 
W trakcie robót wymagane będzie: 

• Zabezpieczenie zieleni w trakcie budowy przeznaczonej do zachowania, 
• Przygotowanie podłoża, 
• Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania 
• Wykonanie nasadzeń - technologia wykonywania nasadzeń musi zapewnić właściwą 

wegetację roślin, 
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Należy stosowa ć  materiał szkółkarski dobrej jako ści . Sprawdzeniu podlega ć będą cechy 
materiału nasadzeniowego : drzew, krzewów, traw i p nączy. 
 
W okresie trwania robót i okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji 
terenów zielonych. 
 
• Wyposa żenie działki (podwórza): 

• ławki-  5 szt. 
• altana- pergola śmietnikowa- 1 szt.  
• ogrodzenie ogrodowe- 1 szt. 
• huśtawka- 1 szt. 
• ogrodzenie z furtką  od strony południowej oraz ogrodzenie od strony zachodniej i 

wschodniej  
 

• Oświetlenie terenu:  
Należy przewidzieć montaż oświetlenia zewnętrznego stylizowanego - przy wejściach do 
budynku oraz punkty świetlne przy miejscu spotkań dla mieszkańców oraz przy pergoli 
śmietnikowej. Oprawy oświetleniowe stylizowane ze źródłami światła typu LED, do akceptacji 
przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków.  
 
2.9.1.2. Prace konserwatorskie obejmuj ą m.in.: 

Dla nieruchomości ul. Włokienniczj 7 została wykonana” Dokumentacja badań 
konserwatorskich w zakresie kolorystyki południowej pierzei ulicy Włókienniczej w Łodzi” 

Ogólny zakres robót konserwatorskich obejmuje m. in.: 
1. wykonanie wskazanych w orzeczeniu prac konstrukcyjnych; 
2. osuszenie murów, wykonanie izolacji pionowych i poziomych; 
3. wykonanie tynków renowacyjnych - posiadających certyfikat WTA; 
4. utechnicznienie budynku m.in.: zaprojektowanie, przebudowę lub wymianę instalacji 

(centralnego ogrzewania, wod-kan, gaz, elektr.) instalacji domofonowej, instalacji RTV); 
nowe instalacje nie mogą być widoczne na elewacjach, w prześwicie i częściach 
wspólnych (klatki schodowe, korytarze, przejścia itd.); 

5. termomodernizację tj. ocieplenie stropów nad piwnicami, podłóg na gruncie, stropów nad 
ostatnimi kondygnacjami, ocieplenie poddasza, naprawę lub wymianę stolarki okiennej, 
osuszenie ścian, udrożnienie (usprawnienie) systemu wentylacji; 

6. podniesienie walorów estetycznych kamienicy i otoczenia; 
7.  z uwagi na fragmentarycznie zachowany detal na elewacji frontowej, w celu podniesienia 

jej estetyki, elewacja ta powinna zostać zaprojektowana w taki sposób, aby nadać jej 
pełnowartościowy wymiar będąc równocześnie współczesną kreacją artystyczną; 

8. remont elewacji wraz odtworzeniem wystroju architektonicznego ,balkonów oraz balustrad 
(balustrady balkonów wzorowane na istniejących balustradach klatek schodowych oficyn 
lub balustradach kamienic z podobnego okresu historycznego) 

9. renowację klatki schodowej  
10. wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych - wymiana powinna nastąpić z 

zachowaniem pierwotnego kształtu i formy (okna drewniane zespolone, o podziałach i 
profilach powtórzonych z okien historycznych); 

11. uporządkowanie i ujednolicenie wielkości i kształtu otworów okiennych i drzwiowych 
parteru, dopuszcza się przekształcenie lokali w poziomie parteru na lokale usługowe 
(powiększenie otworów okiennych poprzez wybicie podokienników); 

12. wymianę drzwi wejściowych - nowe drzwi drewniane w stylizowanej formie; 
13. likwidację wtórnych krat ; 
14. wymianę obróbek blacharskich (obróbki gzymsowe, podrynnowe, okapowe , rury i rynny 

spustowe oraz parapety) na  obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 
15. umieszczenie na gzymsach i innych elementach zabezpieczeń przeciw  ptakom. 
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16.  wymianę skrzynek przyłączy instalacyjnych na stylizowane, w razie konieczności korekta 
ich położenia; 

17. zlikwidowanie bądź umieszczenie pod tynkiem wszelkich instalacji występujących na 
elewacji; 

18. zaprojektowanie bramy w formie stylizowanej (w nawiązaniu do zachowanych fragmentów: 
od frontu – żeliwnych ościeży, od podwórza – drewnianych skrzydeł bramowych).;  

Zalecenia konserwatorskie zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące prac stanowią  
załącznik do PFU. 
Wszystkie demontowane historyczne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć i 
zachować w celu ich ponownego wykorzystania lub przekazać do magazynu detalu 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Wszelkie wątpliwości, co do oceny wartości historycznych elementów wyposażenia należy 
skonsultować z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 
2.9.2.  Zakres koniecznych robót instalacyjnych                              

 
Instalacje występujące w budynku znajdują się w złym stanie technicznym. Przewiduje się ich 
pełen demontaż. 
Należy zaprojektować i wykonać następujące nowe instalacje: 
1. wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną 
2. wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z węzłem 

cieplnym, 
3. wewnętrzną instalację gazową, 
4. wewnętrzną instalację wody i kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do nowego podziału na 

lokale), 
5. instalację odwodnienia dachów 
6. instalację nawadniającą tereny zielone, 
7. instalacje teletechniczne; 
8. instalację wentylacji 

 
Ponadto należy przewidzieć wymianę instalacji zewnętrznej deszczowej i sanitarnej oraz 
wodociągowej wraz z przyłączami ( z wyjątkiem przyłącza wodociągowego). 
Przewiduje się całkowitą przebudowę instalacji sanitarnych. Istniejące instalacje będą 
podlegać całkowitemu demontażowi i ponownemu wykonaniu z nowych materiałów z 
dostosowaniem do nowego układu pomieszczeń 
 

 
2.9.2.1.  Przył ącze, sieć oraz instalacja elektroenergetyczna. 

 
Całkowita przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Istniejące instalacje 
wewnętrzne elektryczne są przeznaczone do demontażu. 
 
Aktualnie budynek jest zasilany z istniejącego złącza kablowego. W miejscu istniejącego 
złącza kablowego należy zaprojektować nowe złącze uwzględniając planowaną zmianę mocy 
przyłączeniowej i nowy podział na wewnętrzne linie zasilające. 

 
Przy projektowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy stosować się do 
Polskich Norm 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych muszą być wykonane m.in.: 
 

1. Wewnętrzne linie zasilające – WLZ  
2. Rozdzielnice i tablice elektryczne. 
3. Instalacja gniazd elektrycznych i odbiorów stałych 
4. Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 
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5. Instalacja odgromowa. 
6. Instalacja połączeń wyrównawczych. 
7. Instalacja ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych 

 
2.9.2.2.   Instalacje teletechniczne. 

W zakresie instalacji teletechnicznych budynek należy wyposażyć w: 
1. instalację domofonową i bramofonową; 
2. sieć telekomunikacyjną: 
3. sieć komputerową; 
4. instalację do odbioru telewizji naziemnej i kablowej; 
5. kanalizację kablową 
 

2.9.2.3.  Przył ącze, sieć oraz instalacja zimnej wody u żytkowej 
  

Obecnie zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej d=150 mm w ulicy Włókienniczej poprzez 
istniejące przyłącze wodociągowe d= 63/50 mm. Istniejące instalacje wewnętrzne są 
przeznaczone do przebudowy ( całkowita wymiana). Nową instalację wykonać z rur z 
tworzyw sztucznych (polipropylenu) do wody ciepłej.  Rury zimnej wody należy zaizolować 
termicznie zgodnie z wymaganiami. W przypadku przebiegu pionów w nieocieplonej ścianie 
zewnętrznej należy wykonać zwiększoną izolację termiczną. Wodę należy doprowadzić do 
każdego przyboru sanitarnego. Każdy lokal należy opomiarować indywidualnie. Instalację 
prowadzić, jako podtynkową w posadzce równolegle do przegród budowlanych, a podejścia 
pod urządzenia sanitarne wykonać w bruzdach ściennych. 
Przejścia przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych wykonać w specjalnych 
tulejach przeciwogniowych. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o 
średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy rurociągu. Przed wejściem 
instalacji wody do budynku zasuwa odcinająca 
W lokalach handlowo-usługowych pełna instalacja wod.-kan. wraz z instalacją wodomierzy 
oraz podejściami do urządzeń, bez białego montażu. 
Należy wykonać jedno wyjście wody z budynku do celów podlewania zieleni zakończone 
zaworem czerpalnym z odrębnym licznikiem. 

 
2.9.2.4.  Przył ącze, sieć oraz instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Ścieki sanitarne odprowadzane do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie 
inwestycji a dalej do miejskiej sieci kanalizacji ogólno spławnej d=450 mm poprzez trzy 
istniejące przyłącza kanalizacyjne  d=150 mm.  
 Kanalizacja zostanie odprowadzona od każdego przyboru sanitarnego. Instalację należy 
wyposażyć w czyszczaki oraz odpowietrzenia. Wykonać zgodnie z PN. Instalacja wykonać 
rur z tworzyw sztucznych - rur i kształtek PCV, połączenia w kielichach na uszczelki gumowe 
(w kolorze szarym). Odpowietrzenia pionów instalacji kanalizacyjnej wyprowadzić ponad 
dach obiektu i zakończyć wywietrzakami zgodnie z opisem pkt. (wentylacja i klimatyzacja). 
Wykonać nową instalację z rur PCV, uwzględniając nowy układ funkcjonalno-użytkowy 
budynku, z dostosowaniem średnic pionów i poziomów do zainstalowanych urządzeń. 
Minimalna średnica kanalizacji w ziemi w tym podejścia pod wszelkie przybory DN100. 
Podejścia kanalizacyjne wykonać w bruzdach w ścianach lub w bruzdach w posadzce, piony 
kanalizacyjne prowadzić w miarę możliwości w bruzdach ściennych. Przewody 
kanalizacyjne wkute w ściany przed tynkowaniem zabezpieczyć – niedozwolone jest 
bezpośrednie tynkowanie rur kanalizacyjnych. Przejścia rur przez przegrody budowlane 
wykonać w rurach osłonowych stalowych d+4, zamontowanych na etapie robót 
budowlanych, a przestrzeń między rurą kanalizacyjną a osłonową wypełnić materiałem 
elastycznym. Piony kanalizacji zakończyć rurami wywiewnymi. 
Przejścia kanalizacji przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych w 
specjalnych tulejach przeciwogniowych. Wpusty podłogowe (np. w pomieszczeniu węzła 
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c.o.) wykonać ze stali nierdzewnej z przyłączem bocznym, przykryć kratką ze stali 
nierdzewnej 100x100, kratka nieprzykręcana. Prowadzenie instalacji kanalizacji powinno 
być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze”, a projektowanie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy 
PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. 

 
2.9.2.5.     Instalacja ciepłej wody u żytkowej, c.o.  z w ęzłem cieplnym 
 

Należy zaprojektować instalację centralnego ogrzewania, dla którego źródłem będzie nowy 
węzeł cieplny, zlokalizowany w piwnicy zlokalizowany w piwnicy (po obniżeniu poziomu 
posadzki) lub na parterze kamienicy 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wysokosprawnym wymienniku według 
projektu technologii węzła ciepła. Należy wykonać instalację cyrkulacji. Wodę należy 
doprowadzić do każdego przyboru sanitarnego. Opomiarować - licznik umieścić razem z 
licznikiem wody zimnej (oddzielnie dla każdego lokalu). Instalację wykonać z rur z tworzyw 
sztucznych do wody ciepłej. Rury instalacji ciepłej wody należy zaizolować termicznie 
zgodnie z wymaganiami 
W węźle cieplnym należy wykonać instalację wentylacji, odwodnienia, studnię schładzającą.  
Prace przewidziane do realizacji: 

1. Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, zakończonego zaworami w 
projektowanym pomieszczeniu węzła – po stronie Veolia 

2. Projekt i wykonanie węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku - po stronie Wykonawcy. 
     Układy pomiarowo - rozliczeniowe (ciepłomierza i zespołu wodomierza wody 

uzupełniającej) zgodnie z wytycznymi Veolia - Łódź, będą montowane przez dostawcę 
ciepła i na jego koszt, jednakże projektant węzła musi te układy zaprojektować na 
podstawie wytycznych i uzgodnień z Veolią." 

3. Projekt i wykonanie instalacji ogrzewania składającej się z grzejników zainstalowanych w 
pomieszczeniach wymagających ogrzewania oraz  instalacji rozprowadzenia czynnika 
grzewczego do grzejników (instalacja c.o.) - po stronie Wykonawcy. 

 
2.9.2.6.  Instalacja gazowa Instalacja wewn ętrzna gazu wraz z systemem detekcji gazu 
 

Budynek zaopatrzony będzie w gaz z sieci gazowej znajdującej się w ulicy Włókienniczej 
poprzez istniejące przyłącze o średnicy 63 PE.   Instalacja rozprowadzona będzie pionami 
w klatkach schodowych i z nich do poszczególnych lokali. Na klatce schodowej należy 
zamontować gazomierz dla każdego lokalu. W ramach instalacji gazowej w każdym 
lokalu zamontowana zostanie kuchnia gazowa (4-palnikowa+piekarnik elektryczny). 
Instalacje wykonać z rur stalowych bezszwowych. 
 

2.9.2.7.  Instalacja wentylacji 
 

Należy przeprowadzić analizę systemu wentylacji po podziale powierzchni kondygnacji na 
lokale mieszkalne i usługowe, W przypadku niewystarczającej liczby kominów 
wentylacyjnych należy wprowadzić nowe kominy. W przypadku niemożności wykonania 
instalacji wentylacji grawitacyjnej należy przyjąć wykonanie instalacji wspomaganej 
mechanicznie, co może pozwolić na obsługę większej liczby mieszkań z jednego pionu 
wentylacyjnego i zapewni wentylację niezależnie od warunków zewnętrznych. 
W mieszkaniach, w których kuchnia stanowi część pokoju dziennego (aneks kuchenny), 
należy zapewnić: 

• wentylację grawitacyjną z podłączonym do niej okapem wywiewnym nad kuchnią 
gazową, 

• wentylację grawitacyjną zapewniającą odprowadzenie powietrza z pomieszczenia. 
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W lokalach usługowych należy zastosować co najmniej wentylację grawitacyjną dla 
każdego pomieszczenia oraz wprowadzić szacht instalacyjny umożliwiający montaż 
instalacji wentylacji mechanicznej we własnym zakresie najemców. 
 
 

2.10 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Warunkami 
wykonania i odbioru robót zawartymi w części PFU p.n : „ Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych (WWIORB)” 
 

2.11 Przedmiot zamówienia opisany został szczegółow o w załączonym programie 
funkcjonalno – u żytkowym. 
 

2.12 Informujemy, że w trakcie wykonywania prac projektowych b ędzie mo żliwe 
wykonanie sprawdze ń i aktualizacji inwentaryzacji oraz ekspertyz budow lanych. 
Budynki mog ą być częściowo zamieszkałe z zapewnion ą  dost ępnością  do 
wszystkich lokali ale prowadzenie odkrywek np. stro pów b ędzie mo żliwe tylko 
w  pustych lokalach. 
 

2.13 Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść przeprowadzenia wizji lokalnej celem 
szczegółowego zapoznania si ę ze specyfik ą i charakterem nieruchomo ści obj ętej 
zamówieniem.  

 
3.Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
Ustawy PZP, polegaj ących na powtórzeniu podobnych usług lub robót w zak resie: 

• robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy 
konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka , dach, elewacja, izolacje, tynki, 
posadzki, stolarka wewnętrzna, prace związane z zagospodarowaniem terenu, 
elementy małej architektury. 

• robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne,  
• wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania 

komunalne, mieszkania chronione (części wspólne: korytarz i pralnia), mieszkania 
chronione (pokoje z kuchnią i łazienka), lokale usługowe (wykończenie i wyposażenie) 

• prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, 
na warunkach określonych w umowie podstawowej.  
 

4. Wykonawca zobowi ązany jest do zatrudnienia minimum 1 osoby bezrobotn ej 
zarejestrowanej w Powiatowym Urz ędzie Pracy na czas trwania zamówienia oraz 
ma obowi ązek przedstawienia Zamawiaj ącemu pisemnego o świadczenia o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac ę zawartej z ww. 
pracownikiem/pracownikami na czas trwania zamówieni a, nie pó źniej ni ż 10 dni 
roboczych po podpisaniu niniejszej umowy oraz raz n a kwartał aktualizowa ć te 
informacj ę w postaci pisemnego o świadczenia dostarczonego do siedziby Zarz ądu 
Inwestycji Miejskich ta nie pó źniej ni ż do 10 dnia miesi ąca rozpoczynaj ącego dany 
kwartał. 

 
5. Wykonawca zobowi ązany jest w toku realizacji robót budowlanych stano wiących 

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania rodzajów  czynno ści przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawc ę lub Podwykonawców na podstawie umowy o prac ę, 
przy czym realizacja tego obowi ązku będzie podlegała nast ępującym ustaleniom: 

– w zakresie rodzaju czynno ści, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie  
umowy o prac ę, Zamawiaj ący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę 
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przez Wykonawc ę lub Podwykonawc ę osób wykonuj ących prace ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacj i zamówienia. 

 
6. Miejsce wykonania: Łód ź, ul. Włókiennicza  7 -  działka o nr ewid. 438/19, o bręb S-1  
 

7. Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: zgodnie z umow ą stanowi ącą załącznik nr 7c 
do SIWZ 
 

8. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści programu funkcjonalno-
użytkowego i załącznikach do niego stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały  
w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, 
systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 
odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 
przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta 
czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.  

 
W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych 
marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 
użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, 
systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż 
równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić 
zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 
opisanych w treści programu funkcjonalno-użytkowego i załącznikach do niego za pomocą 
znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

 
9.  Czas trwania zamówienia: Etap projektowania 10 miesi ęcy od daty podpisania umowy,  

termin realizacji inwestycji przy ul. Włókienniczej  7 - do 13.12.2019r.  
 
10. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia 

 
1. Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami przedstawionymi poniżej: 
a. kopia mapy zasadniczej  
b. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Opinia geotechniczna i studium geologiczni –inżynierskie 2016 której autorami są mgr inż. 
Agnieszka Walczak-Lisowska  i mgr  Piotr Janiszewski 

c. Zalecenia konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków  
d. Dokumentacja badań konserwatorskich  

„Dokumentacja badań konserwatorskich w zakresie kolorystyki południowej pierzei ulicy 
Włókienniczej w Lodzi” opracowanym przez Zakład Konserwacji Elementów i Detali 
Architektonicznych UMK w Toruniu w 2015r. 

e. Inwentaryzacja zieleni 
Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni z maja 2016, której autorem jest dr inż. arch. Michał 
Domińczak  

f. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów  
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku mieszkalnego wykonana przez 
jednostkę projektową: ”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – Biuro 
Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.5-INW-A-OT-001- 

g. Ekspertyza stanu technicznego 
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Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. Włókienniczej 
7 w Łodzi wykonana przez jednostkę projektową: ”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz 
„BZB PROJEKT – Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.5-
EKS-K-OT-001-1 

h. Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 1  
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego kamienicy przy ul. Włókienniczej 
7 w Łodzi - załącznik 1 (fotografie do ekspertyzy) wykonana przez jednostkę projektową 
:”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – Biuro Zarządzania w 
Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.5-EKS-K-OT-001-1 

i. Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 2 
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. Włókienniczej 
7 w Łodzi - załącznik 2 (opinia konserwatorska) wykonana przez jednostkę projektową 
:”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB PROJEKT – Biuro Zarządzania w 
Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.5-EKS-K-OT-002-1 

j. Ekspertyza stanu technicznego – załącznik 3 
Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego-kamienicy przy ul. Włókienniczej 
7 w Łodzi - załącznik 3 (fotografie i stratygrafia do dokumentacji konserwatorskiej) 
wykonana przez jednostkę projektową: ”Jerzy Lutomski- Biuro Projektów” oraz „BZB 
PROJEKT – Biuro Zarządzania w Budownictwie” z dnia 20.03.2015 nr ref. BZB4.2.5-EKS-
K-OT-003-1 

k. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
energetycznych i teletechnicznych 

 Wymagania techniczne ZWiK - pismo Nr 146/EPI/C/EPI3160/AN/AN/2016, 
TT.424.188.2016/W/Sz z dnia 24.03.2016 o możliwości rozbudowy 
wewnętrznej instalacji wod.-kan. w oparciu o istniejące przyłącza wod.-kan., 
rozbudowy przyłącza wody, oraz poboru wody na cele bytowo-gospodarcze i 
odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych 

 Wymagania techniczne PSG - pismo OW.LTI.18.125.2016.JK z dnia 
18.03.2016 o wstępnym zapewnieniu dostawy gazu do budynków 

 Wymagania techniczne Veolia – pismo RN/AA/WB/2875/16 z dnia 14.03.2016 
o możliwości podłączenia obiektów do Ciepła Systemowego 

 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucji nr 5211611885 z dnia 10.10.2016 
wydane przez PGE Dystrybucji S.A. 

l. Inne dane: 
„Projekt kolorystyki kamienic południowej pierzei ul. Włókienniczej w Łodzi” opracowany 
przez Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK w Toruniu w 
2015r.  
 

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3. Przykładowa wizualizacja. 

 
Powyższe opracowania zostały umieszczone na stronie inte rnetowej 
Zamawiaj ącego pod adresem: 

                                    ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/dokumentacja-postepowanie -82/ 
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Zadanie 5 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania budynków w Łodzi przy ul. Włókienniczej nr 11, 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
obejmuje wykonanie następujących elementów 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia- ul. Włókiennicza  11 
Realizacja zadania pn.:  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków  przy  
ul. Włókienniczej  nr 11  w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną” 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie następujących elementów:  

• Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania 
wszystkich wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, 
uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń 

• Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych 
potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich 
czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
290 ze zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w 
tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 
Ze względu na znaczącą wartość kamienicy przy ul. Włókienniczej 11 dla krajobrazu 
urbanistycznego i kulturowego Łodzi oraz ilość zachowanych elementów historycznego wystroju, 
przewiduje się przywrócenie pierwotnego układu funkcjonalnego poszczególnych kondygnacji 
oraz renowację detalu architektonicznego i wystroju wnętrz. Oryginalny układ pomieszczeń 
stanowiący przestrzenną całość, kwalifikuje budynek do zmiany sposobu użytkowania i 
przeznaczenia w całości na obiekt użyteczności publicznej. Zamawiający wymaga przywrócenia 
lub nadania właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami standardu technicznego 
zabudowy, który zapewni bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe, użytkowania, ochronę przed 
hałasem i drganiami oraz racjonalne zużycie energii. Prace projektowe i wykonawcze muszą być 
prowadzone z dbałością o zachowaną historyczną strukturę budynku.  
Przewiduje się realizację inwestycji w dwóch etapach: 
Etap tymczasowy użytkowania kamienicy przy ul. Włókienniczej, 11 jako zaplecza biurowo-
socjalnego rewitalizacji, może trwać do zakończenia najważniejszych robót budowlanych w 
obszarze Projektu 1. W tym czasie parter Domu Hilarego Majewskiego będzie służyć, jako 
miejsce spotkań, koordynacji prac podmiotów zaangażowanych w realizację rewitalizacji: 
wykonawców prac projektowych oraz robót budowlanych. 
Etap docelowy - Włókiennicza 11 – na nowo otwiera podwoje dla najbardziej kreatywnych łodzian. 
Kondygnacje nadziemne, wysoki parter, I piętro, II piętro zostaną zaaranżowane na 3 niezależne 
lokale usługowe. Pomieszczenia w piwnicy i na poddaszu zostaną przydzielone do lokali, jako 
pomieszczenia pomocnicze. 
Podwórze domu Hilarego Majewskiego będzie stanowiło integralny element ciągu pieszego 
łączącego ul. Włókienniczą z ul. Stefana Jaracza. Zagospodarowanie terenu działki 
(nawierzchnie, mała architektura, wolnostojące oświetlenie zewnętrzne itp) zostało ujęte w 
odrębnym zadaniu. Należy przewidzieć pełną koordynację projektową jak i wykonawczą z 
Wykonawcami zadań przebudowy ul. Włókienniczej i budowy ciągu pieszego łączącego ul 
Włókienniczą z ul. Stefana Jaracza. 
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Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków (gez) – obszar 
historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego DZIELNICY OGRODY 
SUKIENNICZE NOWEGO MIASTA 1843. Budynek został wpisany do rejestru zabytków na 
podstawie decyzji z 20 stycznia 1971r. numer rejestru A/100. Wojewódzki Konserwator Zabytków 
przedstawił wytyczne konserwatorskie dotyczące kamienicy przy ul. Włókienniczej 11 (znak: 
WUOZ-A.5142.210.2015.AWJ) i wskazał opracowanie z roku 1982: dokumentacja historyczno-
architektoniczna pn. Dom własny architekta Hilarego Majewskiego autorstwa Zenobii Karnickiej  
jako podstawę do wykonania projektu i programu prac konserwatorskich przy zabytku. 
 
 
2.1. Projekt budowlany                                 
Projekt budowlany zostanie wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia 
na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie. Wykonawca 
w imieniu Zamawiającego wystąpi i uzyska prawomocne pozwolenie na budowę.  
Projekt należy opracować w oparciu o PFU oraz dokumenty będące w posiadaniu 
Zamawiającego wymienione w części informacyjnej PFU oraz powinien spełniać wymogi 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze 
zm.).  
Projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej 
mapie do celów projektowych wraz z informacją o obszarze oddziaływania inwestycji, projekt 
architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcje przedmiotu zamówienia, 
charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz niezbędne rozwiązania techniczne (zgodnie z 
art. 34 ustawy Prawo budowlane). Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania 
niezbędnych opracowań oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień. 
Wykonawca prac projektowych we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiającym i 
wystąpi do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami w celu zawarcia porozumień, 
uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków technicznych i realizacyjnych (np. 
decyzji związanych z przyłączeniem obiektów do istniejącej infrastruktury lub przebudową 
obiektów, a także w związku z przebudową sieci, obiektów, usuwaniem przeszkód, wszelkich 
kolizji itp.), o ile takie nie były wcześniej pozyskane przez Zamawiającego. Wykonawca, o ile 
zajdzie taka potrzeba, na własny koszt wystąpi i pozyska zmianę warunków technicznych 
w zakresie potrzebnym do realizacji inwestycji. 
W przypadku aktualizacji projektu spowodowanej koniecznością uzyskania zamiennego 
pozwolenia na budowę projekt musi spełniać warunki aktualnie obowiązujących przepisów prawa 
oraz norm technicznych. 
Projektowane roboty budowlane oprócz robót o charakterze ogólnobudowlanym i instalacyjnym 
obejmą prace konserwatorskie i restauratorskie w pełnym zakresie dotyczące elewacji budynku, 
wnętrz, przejazdu bramowego i klatki schodowej. Prace restauratorskie powinny zostać 
poprzedzone badaniami pozwalającymi ustalić pierwotną formę i technologię wykonania budynku 
i detalu architektonicznego 
 

2.1.1 Dodatkowe wytyczne dla prac projektowych . 
1. Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu „zaprojektuj i wybuduj” jest obowiązek 

realizacji prac projektowych i budowlanych w zakresie objętym umową, uzyskanie 
wszystkich wymaganych pozwoleń zgodnych z polskim prawem, uzyskanie wymaganej 
dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi polskimi regulacjami. Koszt tej 
działalności ponosi Wykonawca ww. prac. W ramach powyższego Wykonawca ponosi 
koszty przygotowania całej dokumentacji, która okaże się niezbędna do wykonania 
określonych w PFU robót, nawet, jeżeli nie została w PFU przewidziana. 

2. Wszelkie opracowania projektowe muszą być zgodne z decyzją o warunkach zabudowy 
i zagospodarowaniu terenu lub z aktualnym uchwalonym MPZP, jeśli zostanie uchwalony 
przed złożeniem dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
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3. Wszelkie opracowania projektowe należy przedkładać do zaopiniowania Inżynierowi 
przed ostatecznym przesłaniem do uzgodnienia lub zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Terminy uzgodnień zgodnie z zapisami umowy. Dokumentacja przekazywana 
Zamawiającemu musi być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Projekty 
branżowe należy oprawić w teczki, a kompletną dokumentację należy umieścić w sztywnej 
oprawie.  

4. Podstawą do projektowania są wymagania określone w PFU, konsultacje z 
Zamawiającym oraz warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). 

5. Dokumentacja projektowa zawierająca wymagane obowiązującymi przepisami projekty 
budowlane, projekty wykonawcze wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi 
winna zapewniać warunki do pełnej realizacji robót. 

6. Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich izb 
samorządu zawodowego. 

7. Autorzy projektów (projektanci) zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej 
zgodnie z zapisami umowy, przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż., PIP-u, 
Sanepidu, BHP, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi 
decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i standardami Zamawiającego. 

8. Przed przystąpieniem do prac wykonać opinię o stanie technicznym obiektów / budynków 
sąsiednich zawierająca min. inwentaryzację geodezyjną w zakresie niezbędnym w celu 
sporządzenia opinii o wpływie prac w posesji przy ul. Włókiennicza 11 na stan techniczny 
i ewentualne szkody w budynkach sąsiednich powstałych w czasie prowadzonych prac 
jak i w okresie 5 lat po ich zakończeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejących 
sąsiednich budynków winna być wykonana w formie, która umożliwi ocenę wpływu prac 
w budynkach przy ul. Włókiennicza 11 na pogorszenie się ich stanu technicznego, aby 
możliwym było uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń właścicieli sąsiednich budynków od 
Inwestora. W związku z tym Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona również 
dokładną dokumentację fotograficzną budynków i budowli zlokalizowanych na terenie 
inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku stwierdzenia 
pęknięć Wykonawca założy szkła kontrolne i będzie monitorował ich stan podczas 
prowadzenia robót. 

9. Informujemy, że w trakcie wykonywania prac projektowych będzie możliwe wykonanie 
sprawdzeń i aktualizacji inwentaryzacji oraz ekspertyz budowlanych. Budynki mogą być 
częściowo zamieszkałe z zapewnioną dostępnością do wszystkich lokali ale prowadzenie 
odkrywek np. stropów będzie możliwe tylko w  pustych lokalach. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych opracowań oraz uzyskania 
niezbędnych uzgodnień, w tym m.in.: 

a) Badań konserwatorskich wnętrza budynku i elewacji południowej w tym wykonanie badań 
stratygraficznych, 

b) Programu prac konserwatorskich, 
c) Projekut prac remontowo-konserwatorskich 
d) Uaktualnienia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w zakresie niezbędnym do 

rozpoczęcia prac projektowych, 
e) Opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych na podstawie na podstawie PFU  
f) Ekspertyzy stanu technicznego istniejących budynków aktualna na czas rozpoczęcia prac 

projektowych, 
g) Ekspertyzy dot. stanu ochrony przeciwpożarowej (właściwa jednostka badawczo-

rozwojowa lub rzeczoznawca budowlany oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych), 
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h) Ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 
na rzecz uzyskania odstępstw w związku z niezgodnościami z obowiązującymi przepisami 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wskazującej rozwiązania zamienne 
rekompensujące niezgodności z przepisami niemożliwe do usunięcia, 

i) Projektu rozbiórek, 
j) uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwym konserwatorem zabytków i uzyskanie 

decyzji konserwatorskiej na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków;  

k) uzyskanie decyzji konserwatorskiej na prowadzenie robót budowlanych i prac 
konserwatorskich w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków; 

 
 
2.2. Projekt wykonawczy  
Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów robót.  
Projekt wykonawczy będzie stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego projektu budowlanego 
dla potrzeb wykonawstwa robót i musi być zgodny z PFU i warunkami pozwolenia na budowę. 
Powinien zawierać szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologii robót, fazowania robót oraz 
będzie obejmował, co najmniej:  
 

1. Projekty przebudowy zewnętrznych instalacji, 
2. Projekt budowy docelowych przyłączy wod-kan, gaz, telekomunikacyjnych i elektrycznych 
3. Projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu wraz ze specyfikacjami 

technicznymi wszelkich maszyn i urządzeń  
4. Projekt architektoniczny  
5. Projekt konstrukcyjny 
6. Projekt instalacji sanitarnych 
7. Projekt instalacji elektrycznych. 
8. Projekty instalacji słaboprądowych. 
9. Wykazy opracowań dokumentacji projektowej 
10. Wizualizacje  

 
Projekt wykonawczy wielobranżowy powinien zostać uzupełniony o opracowania szczegółowe: 
projekt kolorystyki elewacji, projekty wnętrz oraz aranżacji i rysunki warsztatowe. Projekty te 
muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Całość dokumentacji powinna być wykonana w pełnej zgodności z PFU oraz ustaleniami z 
Zamawiającym i Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
 
Uwaga:  

1. Opracowanie na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego fotorealistycznych 
wizualizacji 3D, przedstawiających nieruchomość objętą przedmiotem umowy w minimum 
6 ujęciach, w tym 2 z lotu ptaka oraz 4 z poziomu człowieka. Wizualizacje powinny 
zawierać wiernie odtworzone tekstury detali architektonicznych elementy 
zagospodarowania terenu (w granicach szczegółowego zakresu opracowania), w 
szczególności przedstawiać: 
a.  odwzorowanie istniejących obiektów budowlanych, 
b. nawierzchnie przestrzeni publicznych i dróg 
c. elementy infrastruktury drogowej (krawężniki, oświetlenie), 
d. formy zieleni  (drzewa, krzewy, zieleń niska),  
e. obiekty małej architektury, 
f. inne użyte rozwiązania projektowe. 

Fotorealistyczne wizualizacje należy opracować w rozdzielczości 300 dpi i wielkości formatu A0, 
pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF. 
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2.Wykonawca przekaże dane źródłowe, wykorzystane do opracowania fotorealistycznych 
wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plików FBX lub OBJ,  który umożliwi ich 
przeglądanie i edytowanie w programie Autodesk 3ds Max lub Autodesk InfraWorks, w 
szczególności będzie zawierać: 

a. sceny 3D użyte do renderowania, animacji i modelowania 3D, wraz z biblioteką użytych 
materiałów, nawierzchni i tekstur budynków, a także obiektami kamer i świateł z ich 
ustawieniami, 

b. katalog wykorzystanych budynków 3D w postaci uproszczonej geometrycznie bryły 
budynku,  z teksturą elewacji i uproszczonym kształtem dachu (budynki powinny zostać 
zgeneralizowane i nie zwierać szczegółów architektonicznych np. kominów, balkonów, 
okien, drzwi, gzymsów) oraz  katalog modeli 3D użytych rozwiązań projektowych, 
zapisanych w odrębnych folderach dla poszczególnych funkcji zagospodarowania.  

Wszystkie przekazane dane powinny zostać zapisane w układ współrzędnych xyz: PUWG 2000 
strefa 6 (18°) i wysokościowym w układzie odniesienia Kronsztad 86. 
 
Ponadto projekt wykonawczy będzie zawierał wszelkie inne projekty i opracowania wymagane 
przepisami prawa, w szczególności, Plan, Jakości, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
instrukcje. W zakresie Wykonawcy będą również wszelkie projekty  wszelkich innych, 
niewyszczególnionych rozwiązań, instalacji lub urządzeń technicznych, w przypadku gdy ich 
zaprojektowanie okaże się konieczne lub będzie niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym oraz przedmiotem umowy. 
 
2.3Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robó t budowlanych  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego zostaną opracowane na etapie przygotowania projektu 
budowlanego oraz wykonawczego. 
Specyfikacje powinny zostać opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) 
 Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  podane zostały w pkt 2.10. PFU 
 
2.4Uzgodnienia  
Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzgodnień między 
innymi: 

1. Zarządu Inwestycji Miejskich, 
2. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Biura ds. Rewitalizacji, 
3. Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, 
4. Właściwego Konserwatora Zabytków  
5. Biura Architekta Miasta, 
6. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Gospodarki Komunalnej; 
7. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 
8. Urzędu Miejskiego w Łodzi, Narady koordynacyjnej przy Łódzkim Ośrodku Geodezji; 
9. Gestorów urządzeń podziemnych; 
10. Innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w 

trakcie prac projektowych. 
W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca dokona wszelkich innych uzgodnień na całym etapie 
prowadzonych prac projektowych oraz budowlanych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, a nie są wyszczególnione w powyższym wykazie. 
 
2.5 Nadzór autorski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej 
pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
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1. stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji (w szczególności 

rozwiązań technicznych i użytych materiałów) z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi) i normami. 

2. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 
instalacyjnych i materiałowych przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej. 

3. udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, 
odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych. 

4. nadzór szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z 
dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 
przepisami. 

5. udział na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w 
miesiącu. 

6. inne sposoby wymagane przez Zamawiającego, inżyniera lub wynikające z potrzeb 
Wykonawcy. 

 
Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na 
dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy 
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 
 
2.6 Harmonogram Rzeczowo - Finansowy  
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego 
projektem. 
Szczegóły dotyczące formy i zakresu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zawiera wzór 
umowy, który jest załącznikiem do SIWZ. 
 
Wykonawca po sporządzeniu projektu wykonawczego wykona Uszczegółowiony Harmonogram 
rzeczowo – finansowy i opracuje w formie tabelarycznej zestawienie wartości komponentów 
opisanych w tabeli poniżej. 
Powyższe zestawienie będzie służyć do comiesięcznego rozliczania robót -  kwalifikacji danego 
rodzaju robót do właściwego komponentu. 
Nazwy i zakresy poszczególnych komponentów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji. 
 

Poz.  Nazwa 
komponentu Opis 

1 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane 
prowadzące do 
przywrócenia lub 
nadania nowych 
funkcji- komponent 
lokale użytkowe. 
ul. Włókienniczej  
nr 11 

Przy szacowaniu wykonanym dla lokali usługowych zgodnie z 
zakresem Projektu wzięto pod uwagę następujące elementy: 

- koszty związane z częściami wspólnymi  (w 
proporcji przypadającej na metraż lokali 
użytkowych zgodnie z opisem punkt 3 poniżej); 

- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- tynki wewnętrzne - wykonania warstwy 

wykończeniowej ścian i sufitów; 
- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 

sufitów; 
- wykonania wierzchniej warstwy podłogowej; 
- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 

ościeżnic wraz z kosztem montażu; 
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- pełna instalacja wodno - kanalizacyjna wraz z 
instalacją wodomierzy oraz podejściami do 
urządzeń, bez białego montażu; 

- oświetlenie i osprzęt np. gniazdka; 
- podłączenie kuchenek gazowych; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- wewnętrzna instalacja elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna, domofony, 

sieć komputerowa, instalacja naziemna oraz 
kablowa. 

Wskaźnik cenowy dla danego składnika kosztów określony 
został na podstawie Biuletynu cen robót remontowo-
budowlanych oraz zabytkowych Biuletyn Cen Robót 
Remontowo-Budowlanych oraz w Obiektach Zabytkowych 
BRR, OWEOB Promocja Sp. z o. o., I kw. 2016. 
Roboty budowlane w wyżej opisanym zakresie wprost 
przyczynią się do realizacji celu projektu poprzez zapewnienie 
infrastruktury w zakresie rewitalizacji lokali usługowych. 
Wymienione wydatki są konieczne i jednocześnie optymalne 
by przyczynić się do rozwoju i ożywienia lokalnej 
przedsiębiorczości. 

2 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane 
prowadzące do 
przywrócenia lub 
nadania nowych 
funkcji- komponent 
lokale mieszkalne 
ul. Włókienniczej  
nr 11 

Przy szacowaniu wykonanym dla lokali mieszkalnych dla 
wnętrz lokali mieszkalnych wzięto pod uwagę następujące 
elementy: 
Wnętrze lokali mieszkalnych: 

- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 
wykończeniowej ścian i sufitów; 

- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 
laminowanych; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 
ceramicznych;  

- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 
ościeżnice wraz z kosztem montażu; 

- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny 
prysznicowe, zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, 

oraz glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt 
np.: gniazdka bryzgoszczelne. 

Części wspólne: 
- wzmocnienie  i przebudowa konstrukcji;  
- zmiana układu lokali, miejscowe wyburzania;  
- remont klatek schodowych w tym balustrad jak i 

tynkowanie oraz malowanie; 
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana 

odwodnienia dachu, rynien i rur deszczowych; 
- dostosowanie układu kanałów wentylacji 

grawitacyjnej do projektowanych lokali; 
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- wymiana izolacji;  
- renowacja lub wymiana stolarki okiennej, drzwiowej 

(drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych); 
- naprawa elewacji, balkonów;  
- podłączenie kuchenek gazowych; 
- wewnętrzna instalacja wodociągowa; 
- wewnętrzna instalacja kanalizacja;  
- wewnętrzna instalacji elektryczna;  
- wewnętrzna instalacja teletechniczna; domofony, 

sieć; 
- koszt podłączenia do istniejących sieci;   
- komputerowa, instalacja naziemna i kablowa; 
- pochylnie;  
- windy osobowe; 
- oświetlenie zewnętrzne przy wejściach mocowane 

na budynkach; 
- punkty świetlne przy miejscach spotkań; 
- zagospodarowanie powierzchni biologicznie 

czynnej (podwórka); 
- wymianę nawierzchni na nową (planowany 

materiał: kamień lub beton) i podbudowy 
powierzchni utwardzonej; 

- ławki; 
- pergole; 
- montaż koszy na śmiecie; 
- montaż wyposażenia na terenach przeznaczonych 

do rekreacji dla dzieci i młodzieży; 
- miejsce składowania odpadów (śmietnik); 
- zielone tarasy na dachach budynków ul. 

Wschodnia 50 oraz ul. Pogonowskiego 34; 
- Instalacja klimatyzacji (u. Wschodnia 50). 

Wskaźnik cenowy dla danego składnika kosztów określony 
został na podstawie Biuletynu cen robót remontowo-
budowlanych oraz zabytkowych Biuletyn Cen Robót 
Remontowo-Budowlanych oraz w Obiektach Zabytkowych 
BRR, OWEOB Promocja Sp. z o. o., I kw. 2016; 
Roboty budowlane w wyżej opisanym zakresie wprost 
przyczynią się do realizacji celu projektu poprzez zapewnienie 
infrastruktury w zakresie rewitalizacji lokali mieszkalnych. 
Wymienione wydatki są konieczne i jednocześnie optymalne 
by zapewnić infrastrukturę (realizację robót budowlanych oraz 
prac konserwatorskich i restauratorskich w budynkach 
komunalnych) by przeciwdziałającym negatywnym zjawiskom 
społecznym poprzez tworzenie optymalnych warunków do 
życia dla lokalnej społeczności. 
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3. 

Prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie, 
roboty budowlane - 
komponent lokale 
na potrzeby 
realizacji funkcji 
społecznych. ul. 
Włókienniczej  nr 
11 

Przy szacowaniu wykonanym dla lokali rewitalizowanych na 
potrzeby realizacji funkcji społecznych wzięto pod uwagę 
następujące elementy: 

- koszty związane z częściami wspólnymi  (w 
proporcji przypadającej na metraż lokali 
użytkowych zgodnie z opisem punkt 3 powyżej); 

- tynki wewnętrzne - koszty wykonania warstwy 
wykończeniowej ścian i sufitów; 

- wykonanie ostatniej warstwy malowania ścian i 
sufitów; 

- wykonanie wierzchniej warstwy podłogowe z paneli 
laminowanych; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne z płytek 
ceramicznych;  

- stolarka drzwiowa (bez drzwi wejściowych) oraz 
ościeżnice wraz z kosztem montażu; 

- biały montaż (umywalki, wanny lub kabiny 
prysznicowe, zestawy baterii); 

- aneksy kuchenne - płytki ceramiczne  
- instalacja gazowa wraz z kuchenką gazową; 
- instalacja wodno – kanalizacyjna, biały montaż, 

oraz glazury; 
- instalacja c.o. wraz z grzejnikami; 
- instalacja elektryczna w tym komplety opraw 

oświetleniowych o prostych formach oraz osprzęt 
np.: gniazdka bryzgoszczelne. 

Wskaźnik cenowy dla danego składnika kosztów określony 
został na podstawie Biuletynu cen robót remontowo-
budowlanych oraz zabytkowych Biuletyn Cen Robót 
Remontowo-Budowlanych oraz w Obiektach Zabytkowych 
BRR, OWEOB Promocja Sp. z o. o., I kw. 2016; 
Roboty budowlane w wyżej opisanym zakresie wprost 
przyczynią się do realizacji celu projektu poprzez zapewnienie 
infrastruktury w zakresie rewitalizacji lokali przeznaczonych na 
pełnienie funkcji społecznych. Wymienione wydatki są 
konieczne i jednocześnie optymalne by zapewnić 
infrastrukturę na działalność związaną z przeciwdziałaniem na 
negatywne zjawiska społeczne. W ramach Projektu 
przewidziano zapewnienie infrastruktury dla placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, centrum 
obywatelskiego, centrum aktywizacji zawodowej kobiet, 
świetlic środowiskowych i artystycznych, punktu 
konsultacyjno-edukacyjnego, centrum interwencji kryzysowej, 
zapewnienie infrastruktury odpowiadającej potrzebom 
placówki wychowania przedszkolnego. 
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4. 

Pozostałe zadania 
w zakresie 

zagospodarowania 
przestrzeni 

publicznej (mała 
architektura, 

zieleń, oświetlenie, 
iluminacje, 

monitoring, sieci 
sanitarne, 

elektryczne, 
teletechniczne) 

ul. Włókienniczej  
nr 11 

Przy szacowaniu ww. komponentu wzięto pod uwagę 
następujące elementy: 

- roboty rozbiórkowe; 
- roboty towarzyszące; 
- roboty odtworzeniowe; 
- zabezpieczenie sieci c.o.; 
- sieć gazowa; 
- sieć wodociągowa; 
- sieci kanalizacyjna; 
- przyłącza sieci gazowej; 
- przyłącza sieci wodociągowej; 
- przyłącza sieci kanalizacyjnej; 
- sieć ciepłownicza; 
- przebudowę oraz modernizację przyłączy sieci 

ciepłowniczej; 
- przebudowę oraz modernizację przyłączy sieci 

wodociągowej; 
- przebudowę oraz modernizację przyłączy sieci 

gazowej; 
- przebudowę oraz modernizację przyłączy sieci 

kanalizacyjnej; 
- budowa nowej kanalizacji kablowej; 
- wymiana złącz kablowych; 
- usunięcie kolizji remontowanych jezdni; 
- wykonanie trawników; 
- wykonanie nasadzeń zieleni niskiej; 
- wykonanie nasadzeń krzewów i żywopłotów; 
- wykonanie nasadzeń drzew; 
- wykonanie podłoża strukturalnego z mieszanki 

kamienno-glebowej pod nasadzenia drzew 
wysokich; 

- zagospodarowanie powierzchni biologicznie 
czynnych; 

- montaż ławek; 
- montaż wyposażenia na terenach przeznaczonych 

do rekreacji dla dzieci i młodzieży; 
- montaż altan i pergol; 
- montaż stojaków rowerowych; 
- montaż wiat przystankowych; 
- montaż koszy na śmiecie; 
- montaż krat i osłon przy drzewach; 
- wykonanie fontann; 
- kamery; 
- okablowanie światłowodowe; 
- przełącznice światłowodowe; 
- iluminacje; 
- słupy trakcyjno-oświetleniowe; 
- oprawy mocowane do elewacji; 
- replika istniejącego słupa; 
- naświetlacze punktowe oświetlenia koron drzew 

(oświetlenie montowane w barierkach 
trawnikowych); 

- latarnie uliczne. 
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Podstawa obliczenia planowanych wartości robót 
budowlanych stanowią: 

- ceny jednostkowe jednego metra kwadratowego, 
metra bieżącego lub sztuki robót budowlano-
montażowych związanych z wykonaniem ulic, 
ciągów pieszo-jezdnych i przebić wewnątrz-
kwartałowych; 

Wskaźnik cenowy dla danego składnika kosztów określony 
został na podstawie „Biuletynu cen robót drogowych, 
mostowych i torowych BCD – Zeszyt 11/2016”, wydanego 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 
Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o., I kwartał 2016 r. 

 
2.7 Pozwolenia na budow ę, zamienne pozwolenie na budow ę, pozwolenie na u żytkowanie.  
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa,                           
w imieniu Zamawiającego, o wydanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym 
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku, decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na 
użytkowanie obiektów realizowanych w ramach przedmiotu umowy, oraz reprezentowanie 
Zamawiającego przed właściwymi organami w toku postępowań w sprawie o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów.  
Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie niezbędne materiały do 
wystąpienia o wydanie ww. decyzji. 
 
2.8 Zakres dokumentacji powykonawczej  
Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 
funkcjonalno – użytkowym.  
 
2.8.1.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą. 
1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy realizacyjnej, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z PFU. 
3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z PFU i uzgodnioną 
z Zamawiającym dokumentacją projektową. 
4. Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 
- zgodnie z zapisami PFU. 
5. Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
6. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. 
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7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów 
i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one 
równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt 
wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy 
zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 
8. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, 
ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania, jakość elementu budowli, to inżynier może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. W przypadku 
gdy jakość jest niezadowalająca, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a dany element 
budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy. 
9. Wymagania PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami 
kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 
 
2.9 Prace budowlane i instalacyjne    

 
2.9.1.   Prace budowlane - Zakres robót prowadz ący do realizacji stanu projektowanego 
Stan techniczny budynków ma istotny wpływ na zakres robót budowlanych. Ze względu na 
stwierdzony znaczący stopień zużycia technicznego elementów budowlanych i instalacyjnych 
oraz występowanie licznych niezgodności w obowiązującymi przepisami budowlanymi budynek 
kwalifikuje się do przebudowy z pełnym zakresem remontu kapitalnego. 

1. Roboty ziemne i inżynieryjne:  
a. oznaczenie tras instalacji podziemnych, 
b. wykopy wzdłuż ścian zewnętrznych w celu wykonania izolacji fundamentów i ścian 

fundamentowych, 
c. zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych, instalacji, przyłączy itp., 

2. Roboty przygotowawcze, 
a) przygotowanie narzędzi, materiałów oraz sprzętu, 
b) montaż rusztowania, 

3. Roboty rozbiórkowe, 
a) demontaż elementów montowanych do ścian zewnętrznych, 
b) skucie uszkodzonego tynku ze ścian zewnętrznych, 
c) rozebranie części ścianek działowych, 
d) miejscowe wyburzenia,  
e) demontaż rurarzu i osprzętu instalacji sanitarnych, 
f) rozebranie fragmentów ścian, schodów, stropów i dachu, 
g) rozebranie przekrycia dachu wraz z systemem odwodnienia i obróbkami 

blacharskimi, 
h) oczyszczenie powierzchni ceglanych sklepień stropu nad piwnicami z tynku, 
i) wykucia bruzd w ścianach z cegły, pod projektowane belki wzmacniające, 
j) wykucie bruzd pod projektowane przewody kominowe, 
k) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej do odtworzenia , 
l) inne przekucia w ścianach z cegły ceramicznej pełnej. 

4. Remont i przebudowę budynku wg opisanego poniżej programu inwestycji, 
5. Wzmocnienia i przebudowę elementów konstrukcji budynku, 

a) wzmocnienie stropów , 
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b) spięcie pękniętych ścian, 
c) wzmocnienie i wymiana części konstrukcji dachu, 
d) remont stropu odcinkowego nad piwnicą , 

6. Wykonanie posadzki na gruncie w piwnicy z obniżeniem poziomu,  
7. Przemurowanie istniejących kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 
8. Wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej  i szachów instalacyjnych, 
9. Wykonanie nowych kominów  i osadzenie nasad kominowych, 
10. Przywrócenie oryginalnego układu pomieszczeń,  
11. Wykonanie nowych schodów na poddasze, 
12. Remont schodów, 
13. Remont elementów schodów i balustrad, 
14. Wymianę pokrycia dachu, 
15. Wymianę odwodnienia dachu – rynien i rur spustowych, 
16. Wymianę obróbek blacharskich, 
17. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z 

węzłem cieplnym, 
18. Demontaż wewnętrznej instalacji gazowej, 
19. Wymianę instalacji elektrycznej, 
20. Wymianę instalacji wody i kanalizacji sanitarnej , 
21. Wykonanie instalacji domofonowej, 
22. Wykonanie instalacji teletechnicznych, 
23. Przygotowanie ścian fundamentowych do wykonania izolacji (oczyszczenie, usunięcie 

pozostałości starych warstw izolacji, uszczelnienie wszelkich rys i spoin, 
zagruntowanie ściany), 

24. Osuszenie murów i zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej, 
25. Wykonanie ocieplenia części elewacji zachodniej (bez  detalu architektonicznego), 

dachu, ścian fundamentowych oraz posadzki na gruncie, 
26. Renowację lub wymianę stolarki zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 
27. Dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych inaczej niż ruchowo, 
28. Naprawę elewacji, posadzek i tynków wewnętrznych, 
29. Malowanie ścian i sufitów, 
30. Zapewnienie wc  z przedsionkiem na kondygnacjach nadziemnych budynku, oraz 

pomieszczenia socjalnego, 
31. Dostosowanie budynku do wymagań ochrony ppoż, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwiązań zamiennych, dopuszczających wejście na poziom wysokiego parteru 
poprzez klatkę schodową wachlarzową, 

32. Wykonanie prac konserwatorskich – elewacja północna i południowa, częściowo 
zachodnia, wnętrza, wyposażenie sanitariatów. 

33. Szczegółowy opis zawarty jest w PFU 
UWAGA!  
Elewacj ę boczn ą wyremontowa ć zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi bez odtwarza nia 
detalu architektonicznego oraz bez ko ńcowej warstwy kolorystycznej. Prace plastyczne i 
rośliny posadzone w sakwach, zawieszone na specjalnym stela żu wraz z zamontowanym 
automatycznym systemem nawadniania zostan ą wykonane w ramach osobnego zadania. 

 
2.9.2. Prace konserwatorskie nale ży wykona ć zgodnie z wymaganiami PFU i 

Wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stan owi ącym zał ącznik 
do PFU. 

Wszystkie elementy o charakterze historycznym przewidziane do demontażu należy 
przekazać do magazynu detalu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie wątpliwości 
co do oceny wartości historycznych elementów wyposażenia należy skonsultować 
z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Ostateczną formę odtwarzanej stolarki uzgodnić z przedstawicielem Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków. 
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2.9.3.  Zakres koniecznych robót instalacyjnych . 
 
Instalacje występujące w budynku znajdują się w złym stanie technicznym. Przewiduje się ich 
pełen demontaż. 
Zakres robót obejmuje między innymi: 

1. przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej - dostosowanie do projektowanego 
układu funkcjonalnego, 

2. likwidację instalacji gazowej, 
3. przebudowę instalacji elektrycznej  
4. budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
5. budowę instalacji teletechnicznej 
6. budowę przyłącza i instalacji teletechnicznych, 
7. przebudowę przyłącza elektroenergetycznego, 

Konieczność przebudowy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej uzależniona jest od aktualnych 
warunków przyłączenia i obliczeń uzyskanych na etapie projektu budowlanego. 
 
2.9.3.1.     Węzeł cieplny 
 
W węźle cieplnym należy wykonać instalację wentylacji, odwodnienia, studnię schładzającą. 

1. Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, zakończonego zaworami w 
projektowanym pomieszczeniu węzła – po stronie Veolia 

2. Projekt i wykonanie węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku - po stronie 
Wykonawcy. Układy pomiarowo - rozliczeniowe (ciepłomierza i zespołu wodomierza 
wody uzupełniającej) zgodnie z wytycznymi Veolia - Łódź, będą montowane przez 
dostawcę ciepła i na jego koszt, jednakże projektant węzła musi te układy 
zaprojektować na podstawie wytycznych i uzgodnień z Veolią." 

3. Projekt i wykonanie instalacji ogrzewania składającej się z grzejników 
zainstalowanych w pomieszczeniach wymagających ogrzewania oraz instalacji 
rozprowadzenia czynnika grzewczego do grzejników (instalacja c.o.)- po stronie 
Wykonawcy. 

 
2.9.3.2.  Instalacja wentylacji 
Należy przeprowadzić analizę systemu wentylacji po podziale powierzchni kondygnacji na lokale 
mieszkalne i usługowe.  
W przypadku niewystarczającej liczby kominów wentylacyjnych należy wprowadzić nowe kominy. 
W lokalach usługowych należy zaprojektować i wykonać wentylację mechaniczną oraz 
wprowadzić szacht instalacyjny umożliwiający montaż instalacji klimatyzacji we własnym zakresie 
najemców. 
 
2.9.4.  Zakres robót wyko ńczeniowych i wyposa żenia                              
Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia  należy zaprojektować a następnie wykonać 
w uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającym. 
Podstawą do odtwarzania elementów wnętrz jest dokumentacja historyczno-architektoniczna pn. 
Dom własny architekta Hilarego Majewskiego autorstwa Zenobii Karnickiej z 1982 r. Szczegółowe 
wytyczne dla przedmiotowego zakresu robót zawarte są w PFU 
2.9.4.1. Stolarka okienna i drzwiowa zewn ętrzna 
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Historyczna stolarka zachowała się częściowo. Przewiduję się pełną renowację stolarki. Według 
wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopuszcza się wymianę stolarki na nową 
w przypadku, gdy jej stan zachowania nie pozwala na podanie pracom restauratorskim lub nie 
jest oryginalną stolarką historyczną.  W tym przypadku przewiduje dostawę i montaż replik okien 
wykonanych z zachowaniem pierwotnego kształtu, formy, detalu i okuć z  powtórzeniem 
historycznych podziałów, w tym replikę witraża, który pierwotnie znajdował się w obydwu oknach 
klatki schodowej. Nie dopuszcza się zastosowania stolarki z profili PCW. Nowe okna muszą być 
wykonane jako skrzynkowe z profili drewnianych klejonych, malowanych fabrycznie. 
2.9.4.2. Stolarka drzwiowa wewn ętrzna 
Przewiduję się pełną renowację stolarki drzwiowej wewnętrznej. Według wytycznych 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopuszcza się wymianę stolarki na nową w przypadku 
gdy jej stan zachowania nie pozwala na podanie pracom restauratorskim lub nie jest oryginalną 
stolarką historyczną. W tym przypadku przewiduje dostawę i  montaż replik drzwi wykonanych z 
zachowaniem pierwotnego kształtu, formy, detalu i okuć z  powtórzeniem historycznych 
podziałów. 
 
2.9.4.3.  Przejazd bramowy (prze świt) 

 
Należy skuć istniejącą wylewkę betonową wraz z podbudową Należy wykonać nowe warstwy 
posadzkowe z wykonaniem odpowiednich warstw izolacyjnych. Posadzkę przejazdu należy 
wykonać z kwadratowych płyt granitowych promieniowanych. Płaszczyzny ścian i sufitów 
powinny zostać poddane zabiegom restauratorskim (na podstawie programu prac 
konserwatorskich), w trakcie których zachowane zostaną wszystkie elementy składające się na 
istniejący wystrój prześwitu bramowego. Detal utracony powinien zostać odtworzony na 
podstawie zachowanych wzorów. Prace remontowe w prześwicie powinny być przeprowadzone 
prowadzone w technologii i kolorystyce określonej na podstawie badań konserwatorskich. 
 
2.9.4.4.  Bramy 

 
Zachowaną bramę drewnianą z naświetlem od frontu należy zdemontować, oczyścić  
z nawarstwień i zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poddać renowacji, 
bądź odtworzyć. Należy również odtworzyć bramę od strony południowej na podstawie 
materiałów archiwalnych. 
 
2.9.4.5.  Klatka schodowa 

 
Przewiduje się pełną renowację klatki schodowej. Przewiduje się zachowanie, naprawę  
i uzupełnienie wykończeń schodów (drewnianych jak i marmurowych) oraz posadzek spoczników 
z historycznych płytek ceramicznych. Nowe schody na poddasze należy wykonać w technologii i 
formie, w której wykonano istniejące schody drewniane z ozdobnym detalem policzków. 
Płaszczyzny ścian i sufitów powinny zostać poddane zabiegom restauratorskim (na podstawie 
programu prac konserwatorskich), w trakcie, których zachowane zostaną wszystkie elementy 
składające się na istniejący wystrój klatki schodowej. Detal utracony powinien zostać odtworzony 
na podstawie zachowanych wzorów. 
 
2.9.4.6. Wykończenie ścian wewn ętrznych 

 
Płaszczyzny ścian powinny zostać poddane zabiegom restauratorskim (na podstawie programu 
prac konserwatorskich), w trakcie, których zachowane zostaną wszystkie elementy składające 
się na istniejący wystrój wnętrz. Detal utracony powinien zostać odtworzony na podstawie 
zachowanych wzorów. 
 
2.9.4.7. Sufity 
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Renowacja istniejących sufitów z ozdobnymi sztukateriami. Nie przewiduje się zerwania 
podsufitek stropów drewnianych. Płaszczyzny sufitów powinny zostać poddane zabiegom 
restauratorskim (na podstawie programu prac konserwatorskich), w trakcie których zachowane 
zostaną wszystkie elementy składające się na istniejący wystrój wnętrz. Detal utracony powinien 
zostać odtworzony na podstawie zachowanych wzorów. Prace remontowe powinny być 
przeprowadzone prowadzone w technologii i kolorystyce tożsamej z zastosowaną we wnętrzach. 
Kolorystyka sufitów powinna być ustalona na podstawie badań konserwatorskich. 
 
2.9.4.8. Posadzki 

 
Przewiduje się renowację istniejących posadzek i cokołów oraz rekonstrukcję. W przypadku 
podstopnic i stopnic schodów z marmuru kararyjskiego oraz posadzek, podestów i okładzin 
korytarzy z oryginalnych płytek ceramicznych należy poddać je pełnej renowacji. 
 
2.9.4.9. Parapety 

 
Renowacja parapetów istniejących z marmuru kararyjskiego i wykonanie ich replik z 
odtworzeniem materiału oraz detalu (profilowane krawędzie). 
 
2.9.4.10. Piece kaflowe 

 
Wszystkie piece kaflowe wymagają potwierdzenia autentyczności, w przypadku stwierdzenia, że 
dany piec jest wtórną instalacją, przewiduje się demontaż pieca i oddanie elementów do 
magazynu detalu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Należy przewidzieć alokację i 
unieczynnienie pieców wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ich 
renowację. 
 
2.9.4.11. Wyposa żenie u żyteczno ści publicznej, budynku i podwórza wykona ć zgodnie z 

PFU 
 
2.10   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanyc h. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Warunkami 
wykonania i odbioru robót zawartymi w części PFU p.n: „ Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych (WWIORB)” 
 
2.11 Przedmiot zamówienia opisany został szczegółow o w zał ączonym programie 

funkcjonalno – u żytkowym. 
 

2.12 Informujemy, że w trakcie wykonywania prac projektowych b ędzie mo żliwe 
wykonanie sprawdze ń i aktualizacji inwentaryzacji oraz ekspertyz budow lanych. 
Budynki mog ą być częściowo zamieszkałe z zapewnion ą  dost ępnością  do wszystkich 
lokali ale prowadzenie odkrywek np. stropów b ędzie mo żliwe tylko w  pustych lokalach. 

 
2.13 Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść przeprowadzenia wizji lokalnej celem 

szczegółowego zapoznania si ę ze specyfik ą i charakterem nieruchomo ści obj ętej 
zamówieniem.  

 
 

3. Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 
6 Ustawy PZP, polegaj ących na powtórzeniu podobnych usług lub robót w 
zakresie: 
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11. robót ogólnobudowlanych , w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/wzmocnienia, 
roboty murowe, stolarka , dach , elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna, 
prace związane z zagospodarowaniem terenu, elementy małej architektury. 

12. robót instalacyjnych , w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne,  
13. wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania 

komunalne, mieszkania chronione (części wspólne : korytarz i pralnia) , mieszkania 
chronione (pokoje z kuchnią i łazienka) ,lokale usługowe (wykończenie  
i wyposażenie) 

14. prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. 
 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na 
warunkach określonych w umowie podstawowej.  
 
4. Wykonawca zobowi ązany jest do zatrudnienia minimum 1 osoby bezrobotn ej 

zarejestrowanej w Powiatowym Urz ędzie Pracy na czas trwania zamówienia oraz 
ma obowi ązek przedstawienia Zamawiaj ącemu pisemnego o świadczenia o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac ę zawartej z ww. 
pracownikiem/pracownikami na czas trwania zamówieni a, nie pó źniej ni ż 10 dni 
roboczych po podpisaniu niniejszej umowy oraz raz n a kwartał aktualizowa ć te 
informacj ę w postaci pisemnego o świadczenia dostarczonego do siedziby Zarz ądu 
Inwestycji Miejskich ta nie pó źniej ni ż do 10 dnia miesi ąca rozpoczynaj ącego dany 
kwartał. 

 
5. Wykonawca zobowi ązany jest w toku realizacji robót budowlanych stano wiących 

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania rodzajów  czynno ści przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawc ę lub Podwykonawców na podstawie umowy o prac ę, 
przy czym realizacja tego obowi ązku będzie podlegała nast ępującym ustaleniom: 

– w zakresie rodzaju czynno ści, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie  
umowy o prac ę, Zamawiaj ący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę 
przez Wykonawc ę lub Podwykonawc ę osób wykonuj ących prace ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacj i zamówienia. 

 
6. Miejsce wykonania; Łód ź, ul. Włókiennicza 11, działka nr ew. 440/14 obr ęb S-1.   

 
7. Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: zgodnie z umow ą stanowi ącą załącznik nr 7c 

do SIWZ. 
 

8. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści programu funkcjonalno-
użytkowego i załącznikach do niego stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały  
w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, 
systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 
odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 
przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta 
czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.  
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W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych 
marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych  
i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, 
materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo 
Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, 
technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, 
urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści programu funkcjonalno-
użytkowego i załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

 
9.  Czas trwania zamówienia: Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji do 13.12.2019 r. ,  

z tym, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Projektu 
Budowlanego wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do przekazania 
Projektu Wykonawczego – w terminie 10 miesi ęcy od dnia zawarcia Umowy.  
 

10. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  
 

1. Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami przedstawionymi poniżej: 
 

a) kopia mapy zasadniczej, 
b) opinia geotechniczna, 
c) zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
d) inwentaryzacja zieleni, 
e) badania  konserwatorskie, 
f) inwentaryzacyjna budynku, 
g) warunki techniczne i realizacyjne, porozumienia, zgody lub pozwolenia związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
energetycznych i teletechnicznych; 
 
2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
3.Przykładowa wizualizacja 

 
Powyższe opracowania zostały umieszczone na stronie inte rnetowej 
Zamawiaj ącego pod adresem: 
                                      ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/dokumentacja-postepowanie -82/ 

 


